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DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0

001 - Sanace a izolace

23.08.2018

25032640

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf CZ25032640

3 749 834,39

35 000,00

3 784 834,39

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



sníž. přenesená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

3 784 834,39

0,00 0,00

0,00 0,00



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum:

Objednatel: Město Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 VarnsdorfZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    6.1 - Vodorovná a svislá chemická injektáž

    6.3 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - skladba SO 01A

    6.3.1 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - s obkladem - skladba SO 01B

    6.4. - Provětrávané dutiny - vrchní izolace

    6.6.1 - Izolace podlah

    6.7.1 - Sanační omítka vnitřní - skladba SO 02A

    6.7.2 - Sanační omítka vnitřní - pod obklady - skladba SO 02B

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL - NEMOCNICE 
VARNSDORF

001 - Sanace a izolace

3 749 834,39
884 964,47

292 660,73

110 107,69

138 908,96

442 778,11

797 219,50

691 136,33

19.10.2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 749 834,39



    6.8.2 - Sanační omítky vnější - sokl - ulice

    Sanace základové spáry pod schodištěm

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Územní vlivy 0,00

ROZPOČET

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL - NEMOCNICE 
VARNSDORF

001 - Sanace a izolace

300 538,60

65 000,00

35 000,00

26 520,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

10 000,00

3 784 834,39

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 25 000,00



Místo: Varnsdorf Datum:

Objednatel: Město Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 VarnsdorfZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
HSV - HSV
    6.1 - Vodorovná a svislá chemická injektáž

1 K 110aVDa m2 267,386 140,00 313 950,00 37,39 83 838,11

3 K 110aVDb m2 22,428 22,43 50 294,79

5 K Sz100002.1 m2 20,00 3 700,00 78,87 14 591,14

6 K Sz100002.2 m2 20,00 4 880,00 78,87 19 244,52

7 K Sz100002.3 m2 20,00 8 360,00 78,87 32 968,08

8 K Sz100002.4 m2 20,00 11 748,00 78,87 46 328,83

    6.3 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - skladba 1A

9 K m2 0,00 121,29 22 437,73

10 M m2 0,00 121,29 29 593,54

23 K m2 0,00 121,29 50 697,13

224 M m2 0,00 121,29 20 375,88

30 316,14

39 984,52

68 498,08

96 257,83

22 437,73

29 593,54

50 697,13

20 375,88

185,00

587,40

418,00

244,00

185,00

244,00

418,00

168,00

březen 19 zbývá

163,871

Těsnící přechodový pás 4 x WP Suflatex - nátěr

Těsnící přechodový pás WP DS Levell - 
špachtlování

Těsnící přechodový pás WP DS Levell - vytvoření 
těsnícícho klínu

WP DS Levell - špachtlování

SP Prep - špric

292 660,73

Kiesol Standard - nástřik

WP Suflatex - 4 x nátěr

Těsnící přechodový pás Kiesol Standard - nástřik

Injektáž krémem Kiesol C 2 242,50 50 294,79

Injektáž krémem Kiesol C 2 242,50 599 613,11

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 749 834,39
3 749 834,39

884 964,47

19.10.2018



225 M m2 0,00 121,29 63 310,77

11 K m2 0,00 121,29 54 456,97

12 M m2 0,00 121,29 33 595,95

13 M m2 0,00 121,29 7 883,53

14 M m2 0,00 121,29 10 309,23

    6.3.1 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - s obkladem - skladba 1C

168 K m2 0,00 46,66 8 631,36

169 M m2 0,00 46,66 11 384,06

170 K m2 0,00 46,66 19 502,21

171 M m2 0,00 46,66 17 775,47

180 M m2 0,00 46,66 45 816,19

172 K m2 0,00 46,66 3 032,64

173 K m2 0,00 46,66 3 965,76

    6.4. - Provětrávané dutiny - vrchní izolace + izolace dna kanálu

162 K m2 0,00 62,16 13 549,79

163 M m2 0,00 62,16 40 365,94

164 K m2 0,00 62,16 26 478,03

63 310,77

54 456,97

33 595,95

7 883,53

10 309,23

8 631,36

11 384,06

19 502,21

522,00121,285

Color SL Weiss

Kiesol MB - nástřik - dno kanálu

62,155

62,155

218,00

426,00

649,44

13 549,79

40 365,94

26 478,03

138 908,96

Kiesol MB - nástřik - zastropení kanálu

46,656

SP Levell - vyrovnávací omítka

Salt IH - nátěr

WP DS Levell - špachtlování

SP Prep - špric

185,00

244,00

418,00

380,99

982,00

65,00

85,00

17 775,47

45 816,19

3 032,64

3 965,76

MB 2K - 4 x nátěr - zastropení kanálu

110 107,69

Kiesol Standard - nástřik

WP Suflatex - 4 x nátěr

Color SL Weiss - nátěr

SP Toop Q2 - sanční štuk

Salt IH - nátěr

SP Levell - vyrovnávací omítka

SP Top White - sanční omítka 449,00

277,00

65,00

85,00



165 M kg 0,00 62,16 58 515,20

    6.6.1 - Izolace podlah

47 M R631311134a l 252,135 0,00 252,14 22 187,88

233 K 711111001 m2 610,398 0,00 610,40 25 636,72

234 M 111631500 t 0,183 0,00 0,18 7 045,50

235 K 711441559 m2 1 220,796 0,00 1 220,80 168 469,85

236 M 628522540 m2 701,958 0,00 701,96 83 533,00

237 M 628522640 m2 701,958 0,00 701,96 83 533,00

54 K R564762109 m2 671,438 0,00 671,44 52 372,16

    6.7.1 - Sanační omítka vnitřní - skladba 1B 0,00 121,29 0,00

63 K m2 100,00 16 800,00 350,51 58 885,34

64 M m2 100,00 51 762,00 350,51 181 429,95

204 K m2 100,00 44 900,00 350,51 157 378,09

205 M m2 100,00 27 700,00 350,51 97 090,72

206 M m2 0,00 510,51 33 183,02

207 M m2 0,00 510,51 43 393,18

    6.7.2 - Sanační omítka vnitřní - pod obklady - skladba 1D 691 136,33

85 765,34

264 249,15

229 218,09

141 410,72

33 183,02

43 393,18

797 219,50

SP Prep - špric

SP Levell - vyrovnávací omítka

Color SL Weiss

Salt IH - nátěr

510,508

SP Top White - sanční omítka

SP Top Q2 - snační štuk

168,00

517,62

449,00

277,00

65,00

85,00

Geotextilie D+M 500g/m2 78,00 52 372,16

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

138,00 168 469,85

pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 

Special mineral
119,00 83 533,00

25 636,72

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 500,00 7 045,50

442 778,11
Tekutá krystalizační přísada do betonu  -  

(spotřeba 5l/m3 betonu) - (ref. výrobek 

Sikkaton A)

88,00 22 187,88

pás s modifikovaným asfaltem Elastek 40 

Special mineral
119,00 83 533,00

62,155

941,44

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

42,00

58 515,20MB 2K - 4 x nátěr - dno kanálu



187 K m2 100,00 18 500,00 141,82 26 236,33

188 M m2 100,00 21 400,00 141,82 30 349,05

210 K m2 100,00 40 060,00 141,82 56 812,29

211 M m2 100,00 46 400,00 141,82 65 803,55

212 M m2 100,00 88 400,00 141,82 125 367,11

    6.8.2 - Sanační omítky vnější - sokl - ulice

144 K m2 0,00 134,85 24 946,51

145 M m2 0,00 134,85 28 857,04

146 K m2 0,00 134,85 45 505,13

222 M m2 0,00 134,85 22 654,13

223 M m2 0,00 134,85 56 095,94

156 K m2 0,00 134,85 43 959,80

157 M m2 0,00 134,85 27 643,43

158 K m2 0,00 25,46 5 982,16

159 M m2 0,00 25,46 14 678,18

160 K m2 0,00 25,46 17 946,48

161 M m2 0,00 25,46 6 771,30

27 643,43

5 982,16

14 678,18

17 946,48

6 771,30

128 920,29

149 323,55

284 487,11

24 946,51

28 857,04

45 505,13

22 654,13

56 095,94

43 959,80326,00

205,00

235,00

576,61

705,00

266,00

SP Top White - sanční omítka

SP Top Q2 - snační štuk

SP Prep - špric

SP Levell - vyrovnávací omítka

SP Top White - sanční omítka

SP Top Q2 - snační štuk

134,846

25,456

SP Prep - špric

SP Levell - vyrovnávací omítka

WP Sulfatex - 3 x nátěr

WP DS Levell - špachtlování

300 538,60

Kiesol Standard - nástřik 185,00

214,00

337,46

168,00

416,00

59 536,33

68 869,05

Kiesol Standard - nástřik

WP Suflatex - 3 x nátěr

SP Levell - vyrovnávací omítka

321,818WP DS Levell - špachtlování

SP Prep - špric

185,00

214,00

400,60

464,00

884,00



150 K m2 0,00 25,46 5 498,50

Sanace základové spáry pod schodištěm

1 K 110aVDa bm 12,000 12,00 4 680,00 0,00 0,00

2 K Sz100002.1 m2 12,000 12,00 2 568,00 0,00 0,00

3 K Sz100002.2 m2 12,000 12,00 14 304,00 0,00 0,00

4 K Sz100002.3 m2 12,000 12,00 4 968,00 0,00 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

132 K 9903 % 2,000 0,00 2,00 40 000,00

133 K 9904 kpl 1,000 0,00 1,00 25 000,00

VP - Vícepráce 725 080,00 2 473 188,17

5 498,50216,00

0,00

65 000,00

Přesun hmot 20 000,00 40 000,00

Pomocné lešení 25 000,00 25 000,00

Color LA Sonderton - 2 x nátěr + Impregnace

214,00

1 192,00

414,00

2 568,00

14 304,00

4 968,00

26 520,00

Vyškrábání spar 390,00 4 680,00

Stěrka WP Sulfatex 1x

Tmelení spar WP DS LEVELL

Stěrka WP Sulfatex 3x


