
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Smlouva o dílo

SMLoUvA o DiLo

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního Zákoníku v platném znění

_ smlouvy objednatele: E650-S-12016/2016
_ smlouvy zhotovitele: 16SM0121

O‹

O‹

na realizaci stavby

„Odstranění vegetace a čištění mostních objektů a tunelů
V obvodu OR Ustí n.L.”

článek 1 - sMLUvNí STRANY

1.1. Objednatel

Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupený: níže uvedenou organizační jednotkou

Organizační jednotka a adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03,
zastoupená

(dále jen ,,objednatel“, dle zákona č. 183/2006 Sb. ,,stavebník“)

Kontaktní zaměstnanci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Smlouva o dílo

c) technický dozor stavebníka:
Obvod provozně technického oddělení I:

Obvod provozně technického oddělení Il:

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Odstranění vegetace, IM-stav Praha - STRABAG Rail“

Číslo účtu Společnosti:
Správce společnosti

IM-stav Praha s.r.o.

Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 OO
IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zastoupená:

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dale jen „Správce“ nebo ,,Společník1“)

Společník společnosti

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 O3 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 254 29 949

DIČ: CZ25429949

Zastoupená:

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Společník“ nebo ,,Společník2“)
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Výše uvedeni zhotovitele jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Odstranění vegetace, IM-stav Praha -

STRABAG Rail“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená:

Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou O společnosti ze dne 6. 10. 2016.

Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Kontaktní Zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí:
(osoba se zvláštní způsobilosti- autorızovana osoba)

d) ekolog:

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

IM-stav Praha s.r.o.

Zenklova 22/56

180 00 Praha 8

(dale jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a
to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii
listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. Drobné změny lze oznámit zápisem do stavebního deníku.

článek 2 - PŘEDMĚT sMLouvY

2.1. Tato Smlouva O dílo se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku S názvem:

,,0dstranění vegetace a čištění mostních objektů a tunelů
pro SMT V obvodu OR Usti n.L.”

která má evidenční číslo 6505093.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabidkyje ze dne 19. 10. 2016 a má č. j. 21131/2016-SŽDC-OŘ UNL-OPI.

2.1. Zhotovitel se zavazuje prověst níže uvedeně dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za
něj zhotoviteli dohodnutou cenu v jednotlivých položkových rozpočtech. Zadávání objemu prací (položkovým
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2.2.

2.3.

rozpočtem) bude prováděno jednotlivě po konkrétních objektech ,,Zadávacím listem“ prostřednictvím
technického dozoru stavebníka, a to místním správcem (viz kontaktní zaměstnanci zadavatele ve věcech
technických) v souladu s Mapou obvodu OŘ Ústí nad Labem včetně obvodů místních správců SMT (viz příloha
č. 9 zadávací dokumentace). Zadávací list“ se specifikací požadovaných prací (položkový rozpočet
konkrétního objektu) bude předán zhotoviteli včas před realizací prací na konkrétním objektu v obvodu
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.

Touto smlouvou smluvní strany sjednávají podmínky pro provedení plánovaného výřezu křovin a náletových
dřevin na mostních objektech a tunelech, dále čištění mostních objektů od nánosů a naplavenin pro Správu
mostů a tunelů v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem dle oceněného položkového rozpočtu (dle
přílohy č. 2 zadávací dokumentace).

Vlastníkem a nositelem nebezpečí škod u stavebních pozemků, porostů a stavebních objektů na něm
umístěných, předávaných zhotoviteli k provedení stavebního díla, je Česká republika, právo hospodaření
vykonává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Po jejich předání k provedení stavebního díla
odpovídá za ně zhotovitel v celém rozsahu jako opatrovatel z hlediska možných škod vzniklých jeho činností až
do jejich protokolárního vrácení objednateli.

_ Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště, např. provizorní
konstrukce.

článek 3 - ZÁvAZNÉ POKYNY K PRovEDENí DíLA

3.1.

3.2.

3.3.

Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
1. Formulář pro sestavení nabídky

Neoceněný položkový rozpočet
Čestné prohlášení dodavatele O závazku podepsat smlouvu o dílo
Návrh smlouvy O dílo
Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění
Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění
Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
Pokyn ředitele OŘ Ústí n.L. č. 19/2013 k předpisu SŽDC Bp1
Mapa obvodu OŘ Ústí nad Labem včetně obvodů místních správců SMT.®9°.".®9":'>9~7!\>

Nabídka zhotovitele ze dne 7. 10. 2016 (včetně oceněného položkového rozpočtu), která byla vybránav
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 10. 2016 č. j. 21131/2016-SZDC-OR
UNL-OPI.

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen ,,TKP staveb státních
drah“)

C)

d) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen ,,TKP staveb
pozemních komunikací“)

České technické normy a interní předpisy objednatele, vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb
státních drah a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a
Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
potvrzuje, že se všemi ustanoveními technických podmínek, uvedených v TKP bez výhrad souhlasí.

e)

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby
a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty dle čl. 3.1. mu byly předány před podpisem této
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a jejich obsah je pro něj závazný a
že s nimi bezvýhradně souhlasí.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽDC, s.o.,
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení všech
certifikačních dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek (zkoušky betonů, statické
zatěžovací zkoušky pláně, měření PKO, GPK, apod.)., v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně
zdraví při práci (předpis SŽDC Bp 1, požární ochrany, ekologie atd. Uvedené podklady lze objednat podle
instrukcí a ceníku uvedených na adrese: http://WvvW.szdc.cz/souborv/edap/ceníkv.pdf.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, s.o.), který si zajistí u
TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle přílohy na Webu TÚDC:
http://tvpdok.tudc.cz/tvpdok/SD/7SDUdrzbaOpravvVzor.pdf, vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
v platném znění a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Do stavebního
deníku se zapisují údaje, předepsané přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále všechny skutečnosti,
rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění všech odchylek
prováděných prací a údaje, nutné pro posouzení orgány státní správy. Záznamy do stavebního deníku
mohou provádět pouze osoby, uvedené v § 157 odst. 2) stavebního zákona.
Zhotovitel vede samostatný stavební deník pro obvod každého místního správce, který vykonává
technický dozor stavebníka při provádění zadávaných prací. V tomto stavebním deníku bude v záhlaví
uveden název stavby, objednatel, číslo smlouvy objednatele, zhotovitel, číslo smlouvy zhotovitele,
zástupce zhotovitele ve věcech technických, stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických,
technický dozor stavebníka, obvod místního správce a datum zavedení stavebního deníku. Dále se do
stavebního deníku uvede jižjen konkrétní objekt (TÚ, km, most (nebo propustek, tunel apod.)), dále místo
realizace a číslo konkrétního "Zadávacího listu" a následně se provádí denní záznamy. V ojedinělých
případech může objednatel vyžadovat vedení stavebního deníku samostatně pro konkrétní zadávaný
objekt.
Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, v platném znění, a ustanovení čl. 1.10.8 TKP staveb státních drah. Povinnost vést stavební deník
končí dnem odstranění poslední vady.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a pracovníků svých
podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, v platném znění. Závazně se řídí ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a NV č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, v platném
znění. Zhotovitel plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění
a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů. Zhotovitel zodpovídá za pracovní schopnosti (kvalifikaci) a
zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků svých podzhotovitelů, včetně doložení jejich
dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů SŽDC, s.o. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu,
která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností.

V případě zjištění možného ohrožení bezpečnosti železničního provozu Z důvodu špatného stavebního
stavu mostního objektu (např. při čištění otvoru propustku), je zhotovitel povinen neprodleně zastavit práci
a informovat příslušný technický dozor stavebníka (viz čl. 1.1.c).

Provedení plánovaného výřezu křovin a náletových dřevin na mostních objektech a tunelech, dále čištění
mostních objektů od nánosů a naplavenin v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem budou
realizovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Realizace prací bude probíhat převážně bez omezení
železničního provozu. Pokud nebude možné provádět práce bez vyloučení železničního provozu, zajistí
objednatel na základě oprávněné a včasné žádosti zhotovitele výluky dle SROV, nebo požádá O vydání
ROV. Za překročení povolených výluk z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli finanční částku
podle příslušného sazebníku.

Při provedení plánovaného výřezu křovin a náletových dřevin na mostních objektech a tunelech, dále
čištění mostních objektů od nánosů a naplavenin v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem nesmí
dojít ke střetu se zájmy referátu ochrany životního prostředí a památkové péče, dále k poškození
stávajících inženýrských sítí a ke znečištění vodoteče. Při provádění terénních úprav drážního tělesa
nesmí dojít k zásahu do sousedních pozemků, ke kterým nemá objednatel příslušnost hospodařit, nebo
k nimž nemá jiné právo (v kritických místech je nutno, aby si zhotovitel tyto hranice vytýčil).

Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání silnic, cest a
chodníků, které potřebuje v souvislosti s přístupem ke staveništi nebo k provádění prací. Zhotovitel rovněž
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

na své náklady zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu
provádění prací.

Zaˇřízıení staveniště je nutné minimalizovat na pozemcích SŽDC, s.o. v blízkosti objektů ve správě SMT u
OR Ustí nad Labem. Využití mimodrážních pozemků včetně přístupových komunikací si zajistí zhotovitel
na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje do termínu zahájení prací předložit tyto doklady:
- seznam všech svých zaměstnanců, včetně příp. podzhotovitelů zúčastněných na stavbě a čísla jejich
dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s.o. (vydávajícím subjektem je ředitelství SŽDC, odbor
bezpečnosti) a ČD, a.s.; splnění podmínky zdravotní a kvalifikační způsobilosti pro práci ve vyhrazeném
prostoru SŽDC, s.o. a ČD, a.s.,
- kopii dokladu o odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1, tj. odborné zkoušky dle výzvy k podání
nabídky, pokud tyto nebyly doloženy v nabídce zhotovitele, popř. pro jiné pracovníky.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby činnosti na drahách byly prováděny pod přímým vedením odborně a
zdravotně způsobilé osoby - stavbyvedoucím, tj. zaměstnancem zhotovitele, kterýje povinen se prokázat
platnými doklady způsobilosti mj. platným ,,Vysvědčením o odborné zkoušce“ dle předpisu SŽDC Zam1,
dokladem o zdravotní způsobilosti apod. a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC, s.o. a Státní
správy České republiky, pokud je jimi vyzván.

V souladu s Pokynem ředitele OŘ Ústí n.L. č. 19/2013 k předpisu SŽDC Bp1 (příloha č. 9 zadávací
dokumentace) zhotovitel do termínu zahájení prací předloží objednateli (technickému dozoru stavebníka)
seznam pracovníků včetně čísel jejich dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s.o. a tel.
kontaktu pro možnost komunikace s výpravčími v rámci stavebních prací (např. při odevzdání
bezpečnostního štítku).

Zhotovitel nebude při realizaci díla provozovat drážní dopravu.

Zhotovitel bude při provádění díla realizovat vlastními kapacitami práce minimálně v rozsahu stanoveném
zadávací dokumentací (min. 70% díla). V souladu s přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 6.10.2016 budou
části díla provádět tyto podzhotovitelě: -

Jiné podzhotovitele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části díla jen S předchozím písemným
souhlasem objednatele, a to zápisem do stavebního deníku.

článek 4 - DoBA PLNĚNí

4.1.

4.2.

Termín předání staveniště a zahájení prací: po podpisu smlouvy O dílo

Termín ukončení prací, vyklizení staveniště a převzetí prací: 9. 12. 2016

článek 5 - CENA ZA DíLo

5.1.

5.2.

Objednatel se zavazuje k úhradě ceny za řádně provedené práce na objednatelem zadaných konkrétních
objektech. Cena bude stanovena na základě vysoutěžených jednotkových cen dle oceněného položkového
rozpočtu (dle přílohy č. 1 této smlouvy O dílo). Tyto ceny budou dále promítnuty vsoupisech skutečně
provedených prací (v položkovém rozpočtu konkrétního objektu).

Pro období od podpisu smlouvy do 9. 12. 2016 je objem prací stanoven vsouhrnném nezaručeném
maximálním limitu 2,0 mil. Kč bez DPH (v souladu s bodem 2 výzvy k podání nabídky).
Objednatel je oprávněn odebrat plnění, která jsou předmětem veřejné zakázky v nižší hodnotě, než je
souhrnný maximální limit veřejné zakázky. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě po objednateli
požadovat odebrání plnění do plné výše souhrnného maximálního limitu veřejné zakázky. Zhotovitel bude
předmět plnění veřejné zakázky realizovat podle skutečných potřeb objednatele a fakturace a placení bude
prováděno podle skutečně provedených a odsouhlasených stavebních prací.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn Z finančního plnění uhradit daň Z přidané hodnoty přímo místně a
věcně příslušnému správci daně dodavatele.

Pokud skutečně provedené práce nebudou uvedeny ve vysoutěžených oceněných položkách dle
oceněného položkového rozpočtu (dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace), budou se využívat:

Katalogy prací a výkonů ostatních odborných správ Oblastního ředitelství Ústí n.L. - SŽDC, s.o.

Úhrada díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury za poslední měsíc
plnění (daňových dokladů), vystavených Zhotovitelem vsouladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani Z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a a 92e.

Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla, včetně předepsaných zkoušek a
revizí dle zvláštních předpisů. V ceně za zhotovení stavby jsou obsaženy náklady na vybudování, provoz a
likvidaci zařízení staveniště, náklady na odpadové hospodářství a ostatní činnosti související S realizací
díla.

Vpřípadě, že zhotovené dílo bude při předání a převzetí vykazovat drobné vady a nedodělky, má
objednatel právo zadržet 10% zčástky účtované za konkrétní objekt. Tuto částku objednatel proplatí
zhotoviteli do 60 dnů po řádném odstranění poslední vady či nedodělku, na základě zápisu ve stavebním
deníku.

článek 6 - FıNANcovÁNí A FAKTuRAcE (platební Dønıminkv)
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu a také její nedílnou přílohou je zjištˇovací protokol a
soupis skutečně provedených prací, podepsané odpovědným pracovníkem objednatele a zhotovitele.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu zjišťovacího protokolu. Při dokončení prací na
konkrétním objektu bude k faktuře přiložena i kopie zápisu o předání a převzetí díla. Zápis O předání a
převzetí díla musí být podepsaný odpovědným pracovníkem objednatele a zhotovitele. Faktury budou
vystavoványjednou za měsíc, ke každému poslednímu dni v měsíci.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí S tím, že splatnost dílčích faktur a konečné faktury je 30 kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě prodlení S úhradou faktury se sjednává
úrok Z prodlení podle obecně platné úpravy obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb., v platném znění).
Finanční závazek je splněn připsáním dohodnuté částky na účet zhotovitele. Úhrada se provede v české
měně. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou, a to základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.
Faktury vystaví zhotovitel do 14 dnů od převzetí prací objednatelem.

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a popřípadě číslo příslušného smluvního dodatku.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty
v platném znění. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou, a to základ daně a částka DPH ze dvou
různých účtů.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z
přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je
objednatel oprávněn zaslat je do 14 dnů od obdržení zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či
opravených dokladů objednateli.

Na faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno celé obchodní jméno objednatele takto:
Odběratel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
ıčz 709 94 234
Dıčz cz 709 94 234

Zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

kontaktní adresa pro zasílání faktur:
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Smlouva o dílo

Qblastní ředitelství Ústí nad Labıem
Zelezľıičářská 1386/31, 400 03 USÍÍ nad Labem

článek 7 - SMLuvNí PoKuTY A úRoKY Z PRoDLENí
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Za prodlení S dohodnutým termínem plnění konkrétních prací (konkrétní objekt) bez vad a nedodělků ze
strany zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny konkrétních prací (bez
DPH) a to za každý započatý kalendářní den prodlení, pokud prodlení není způsobeno vlivem překážky
nastalé nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátit nebo překonat.

Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu dle 8.5. odstranění zjevných vad (dle zápisu z předání
a převzetí díla) činí 500,- Kč (bez DPH) za kalendářní den prodlení, až do úplného odstranění vady.

Vpřípadě překročení výlukových časů uvedených ve zmocnění ke konání výluk zdůvodů na straně
zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se bude řídit příslušným sazebníkem.
Zhotovitel uhradí objednateli náhradu škody ve výši konkrétně prokázaných nákladů, spojených
s překročením výluky.

Jestliže zhotovitel požádá o odvolání již zmocněné výluky nebo výluku prokazatelně nevyužije, zaplatí
náhradu škody, jejíž výše se bude řídit příslušným sazebníkem včetně konkrétně prokázaných nákladů,
spojených se zrušením této zmocněné výluky (např. odvolání již objednané náhradní autobusové dopravy,
apod).

V případě omezení rychlosti nad rámec stanovený objednatelem, které zhotovitel prokazatelně způsobí při
realizaci díla v traťových i staničních kolejích, je zhotovitel povinen zaplatit náhradu škody ve výši 2 000,- Kč
za každou i jen započatou hodinu a každé snížení rychlosti o každých započatých 10 km/hod., a to až do
doby, kdy tyto okolnosti pominou.

Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,1% z
ceny vadou dotčeného díla za každou oprávněnou reklamaci. Tuto smluvní pokutu zhotovitel neplatí,
jestliže oprávněně reklamovanou vadu uzná a bezplatně ji odstraní v dohodnutém termínu, nebo sjedná S
objednatelem přiměřenou slevu. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které byly způsobené předčasným
užíváním díla bez souhlasu zhotovitele.

Pokuta za prodlení s odstraněním skrytých vad dle stanovených termínů sjednaných v zápise O
reklamačním řízení činí 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady až
do úplného odstranění vady.

Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené v této smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoli limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány
(tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Pokud je Smluvní strana v prodlení S placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně
úrok Z prodlení ve výši 0,1 °/ø z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

Pokud pracovníci zhotovitele poruší ustanovení předpisu SŽDC Bp1, zaplatí objednateli případné sankční
poplatky v plné výši. Za každý takový případ porušení předpisu SŽDC Bp1 navíc zhotovitel zaplatí
objednateli jednorázovou pokutu ve výši 10 000,- Kč. Při opakovaném porušení předpisu SŽDC Bp1 bude
pokuta zvýšena na dvojnásobek.

Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem
zhotoviteli. Oznámení o uložení pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Smlouva o dílo

úhrady smluvní pokuty a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči
objednateli.

článek 8 - ZÁRUKA ZA .lAKosT A oDPovĚNoST ZA vADY
8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které jsou zjevné při odevzdání a převzetí díla a dále rovněž zodpovídá za
jakost díla (skryté vady) po celou dobu záruční lhůty.

Zhotovitel na stavební práce poskytuje záruku za jakost vdélce 24 měsíců za podmínek obchodního
zákoníku. Záruční doba počíná běžet ode dne konečného předání a převzetí prací na konkrétním objektu.

U skrytých vad díla má objednatel právo po celou dobu záruční lhůty požadovat jejich odstranění a
zhotovitel má povinnostje bezplatně odstranit.

Objednatel uplatní reklamaci díla bez zbytečného odkladu okamžitě po zjištění vady a to písemnou formou.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace oznámit objednateli zda reklamaci
uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá a svolá reklamační řízení.

V zápise o reklamačním řízení budou stanoveny termíny odstranění reklamovaných a uznaných vad a
postup jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad bude zpravidla stanovena 30-ti denní.

Jestliže se ukáže, že vada je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této
skutečnosti náhradní předmět plnění. Náhradním plněním může být i sleva z ceny dodávky.

článek 9 - PŘERUŠENÍ A ZAsTAvENí STAVBY
9.1.

9.2.

Objednatel má právo okamžitě zastavit stavbu při nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či
nedodržení technologických postupů.

Dojde-li k zastavení prací, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran následujícím:

a) Strany se dohodnou na provedení nezbytných prací, jejichž provedení je nutné zhlediska zajištění
bezpečnosti železničního provozu, dodržení všech veřejnoprávních rozhodnutí a předpisů a dále na
nezbytně nutném zajištění provedené části díla před vnějšími vlivy (počasí, odcizení, zásahu třetích osob).

b) Zhotovitel převezme a uskladní na náklady objednatele již obstaraný materiál a zařízení do úschovy a
péče tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a znehodnocování, pokud se strany nedohodnou jinak. O
tomto převzetí se pořídí smluvními stranami samostatný zápis.

c) Při opětovném zahájení stavby budou provedeny technické prohlídky za účasti objednatele a zhotovitele.

článek 10 - oDsTouPENí oD sMLouvY
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Případné odstoupení od této smlouvy o dílo se řídí ustanoveními § 2001 až 2008 zákona č. 89/2012 Sb., v
platném znění.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel dostane do úpadku dle zákona O insolvenčním
řízení.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele.

Vymezení znaků podstatného porušení smlouvy:
- pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a nezajistil neprodleně odstranění vad z nekvalitní práce
- dojde-li k prodlení při provádění prací z viny zhotovitele
- nezahájí-li zhotovitel práce ve stanovených termínech.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Smlouva O dílo

článek 11 - zÁvÉREčNÁ usTANovENí
11.1.

11.2.

11.4.

11.5.

Smlouva o dílo nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem Zahájení
prací na předmětném díle. Smlouva O dílo vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejím
obsahem.

Ménít nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsaný oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy Z ní vyplývající příslušná ustanovení
obecně závazných právních předpisů Ceské republiky.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, majících platnost originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 'l - Ocenëný položkový rozpočet

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizací staveb a
údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OR Ustí n.L., které obdržel v zadání veřejné
zakázky, bez výhrad souhlasí.

V Ústí nad Labem, dne 1 l] -11- 2015 V Praze, dne Ĺ

SWÍVI łfilllłfllčni Ciopravııı cez-ty,
stniıtnl“ organizace

_ Oblastní ředitelství Usti nad Labem
Zeleznjčęřská 13B6l1l1, flljíiü 03 Usti nad Labrżııı

lC: 70994234, DEC: CZ70994234
m3) V Ústí nad Labem, dne U 9 'H' 7015
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