SMLOUVA ¢. 01/2019
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti

a vykon autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

. Zakladni umélecka skola Klimkovice, Lidicka 5, prispévkova organizace

Se sidlem: Lidicka 5, 742 83 Klimkovice
Zastoupena: MgA. Pavlem Béresem, reditelem Skoly
IC: 62330420

DIC: nejsme platci DPH

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo uctu: 2000919606/2010

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: MgA. Pavel Béres, feditel Skoly
(déle jen v ¢asti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

. Jméno a prijmeni
podnikajici pod jménem: Ing. Jaroslav Seidler

se §id|em: XXXXXXXXXXXXXX
DIC: nejsem platce DPH
ICO: 03807274

Cislo uctu: 251108120/0300

(dale jen ,zhotovitel* a v Casti C ,,prikaznik")
II.

Zakladni ustanoveni

. Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon autorského dozoru (dale
jen ,smlouva") uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,oblansky zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti
B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obc¢anského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni
§ 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UGcCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy UcCet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace a vykon autorského dozoru.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Rekonstrukce podlah a koncertniho salu" (dale jen ,dilo"). Podrobna specifikace
dila je uvedena v odst. 2 - 10 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zameéreni a prizkumy

Pfedmétem této Casti dila bude zaméfeni a zdokumentovani skutecného stavu
dotcené Casti objektu k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu.

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace hlavné stavebné-technicky prlizkum statiky dotéené Casti
objektu. Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba
dalsich prlzkumd, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po
dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2.2. Jednostupnova projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro
vybér zhotovitele a pro provadéni stavby a pro stavebni fizeni, bude-li
potrebné.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi predpisy,
véetné doklad@ o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi
povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych
pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni
povoleni, bude-li potfebné.

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsech inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organll a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikl spravnich fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb."“) a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubord, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
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nakladd. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejsSich a ostatnich
nakladd (polozkovy rozpocet nakladl stavby) Clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor{ a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldm bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni ¢. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektd a provoznich souborl v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

2.3. Navrh a dokumentace vnitrniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni
projektované stavby. Jedna se zejména o vybaveni nabytkem, elektrospotrebiCi
a dalSim nezbytnym vybavenim. Navrh a uZivatelsky standard vybaveni bude
odpovidat béznym potfebam provozu projektované stavby. Technické podminky,
specifikace, parametry a vykaz jednotlivych polozek vnitfniho vybaveni budou
pribézné konzultovany a odsouhlaseny zastupci budouciho uZivatele
a provozovatele

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz poloZzek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle prislusného predpisu upravujiciho zadavani verejnych zakazek a jeho
provadécich predpisli, ato vestavu téchto predpisG ke dni predani této
dokumentace objednateli.

Soucasti dokumentace vnitrniho vybaveni bude soupis dodavek vnitiniho
vybaveni svykazem vymeér. Vyhotoveni ¢. 1 bude navic obsahovat
ocenény soupis dodavek vnitfniho vybaveni vyhotoveny zptlisobem dle
odstavce 5 tohoto clanku smiouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 4 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpoCty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf.

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto Clanku smlouvy musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenik
stavebnich praci, napt. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové Grovni platné v dobé
zpracovani.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave.
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10.

Pokud bude jednotkova cena vysSi neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

Ocenény soupis dodavek vnitiniho vybaveni bude zpracovan zhotovitelem
na zakladé katalogovych cenikd jednotlivych vyrobcd a dodavateld popf. prizkumem
trhu.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsSich predpisll. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni.

Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 8 tohoto clanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vZzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripad€, ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zddvodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli projektovou dokumentaci stavby, ktera
bude pouzita pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby do 30 pracovnich dnili ode
dne nabyti G¢innosti této smlouvy.

Mistem plnéni pro predani dila je budova ZUS Klimkovice, Lidickd 5, prispévkova
organizace.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV odst. 1
této smlouvy. Predani a prevzeti dila bude provedeno osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v ptipadé, ze bude provedeno bez vad a nedodélkl. K
predani dila zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel po ukonceni prejimaciho
fizeni prohlasi, zda dilo prejima ci nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo prejima i nikoli do 3
pracovnich dnli od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu Fizeni.
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4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy neni
zhotovitel v prodleni s provedenim dila).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zdkona ¢.121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumenttim
a hmotnym vystup@m, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotCenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) respektovat pri provadéni dila objednatelem predpokladanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 2.900.000 KC vcetné DPH. Nerespektovani
predpokladané maximalni hodnoty realizace projektované stavby bude povazovano za
vadu dila, navySeni je mozné pouze ze zavaznych dOvodl a po projednani
s objednatelem.

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim Ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnd ode dne

Zhotoveni PD, vykon inzenyrské Cinnosti a autorského dozoru stavby ,Rekonstrukce podiah a koncertniho salu® 5
v budové ZUS Klimkovice, Lidicka 5, pfispévkova organizace



doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek
na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané e-mailem) na e-mail:

* e-mail:

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi.

Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z divodl nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

Objednatel se zavazuje, zZe v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladll, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

bez DPH 83.000,-K¢
DPH 21 % 0,-k¢
vcetné DPH 83.000,-K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrodit.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Cena za dilo bude uhrazena celd po predani projektové dokumentace pro vybér
zhotovitele.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny bude faktura, kterd bude mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
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(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace na Rekonstrukci podlah
a koncertniho salu",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dCislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo prejima
(pfedavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy.

Lhdta splatnosti faktury Cini 21 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo prejima.

Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
dorucenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, je
objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni
opravy s vyznacenim d0vodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni lh{ta
splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu
objednatele.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit

na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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X.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. ITI odst. 2 body 2.1 -2.2 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo pokyndim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvaréi cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 7 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli dilo ve Ihité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila v€etné DPH.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 KC.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatecné informace.
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3.

V pripadé, ze Urad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské Cinnosti a autorského dozoru

XII.
Predmét pinéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Rekonstrukce podlah a koncertniho salu"
za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasi dle stavebniho zakona,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inZenyrska
¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

V ramci vykonu inzenyrské cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zajisténi sdéleni mistné prislusného stavebniho Ufadu a stanoviska dotcenych organd
k projektovanému zaméru akce.
Zadost o sdéleni stavebniho Uradu musi byt prikaznikem podana spolu s projektovou
dokumentaci dle ¢l. III odst. 2. 2. této smlouvy, aby stavebni Urad mohl dany zamér
posoudit a dle § 103 stavebniho zakona vydat toto sdéleni.

b) zpracovani Zadosti o stavebni povoleni (popf. oznameni stavby) s prilohami ve smyslu
stavebniho zdkona a souvisejicich predpisd a jejich podani, pokud bude vydani
stavebniho povoleni potfebné pro realizaci stavby, zajisti doklady o vysledcich
projednani s prisluSnymi organy a organizacemi poveérenymi vykonem statni spravy a
s ostatnimi Ucastniky Fizeni, podani oznameni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy
u prislusného Uradu za Ucelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podle zakona
¢. 100/2001 Sb.,

C) Ucast na jednanich a dalSi Ukony v ramci stavebniho fizeni,

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
pripadné Uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému Gradu.

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet:

Zhotoveni PD, vykon inzenyrske Cinnosti a autorského dozoru stavby ,Rekonstrukce podlah a koncertniho salu® 9
v budové ZUS Klimkovice, Lidicka 5, pfispévkova organizace



zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby (dale
jen ,autorsky dozor").

a) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4. 'V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a ozméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisi),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsSi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, vCetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

j) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni pInénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za vykon autorského dozoru sjednanou
odménu.

XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

Prikaznik je povinen predat prikazci sdéleni stavebniho Uradu, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyzaduje ¢i nevyzaduje stavebni povoleni nejpozdéji v terminu
uvedeném v cl. IV. odst. 1 této smlouvy.

V pripadé, Ze bude stavebnim Uradem sdéleno, ze posuzovany zamér stavebnich Uprav
vyzaduje stavebni povoleni, je prikaznik povinen podat zadost o vydani stavebniho
povoleni nejpozdéji do 70 dnli ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy a predat pfislusné
pravomocné povoleni bezodkladné prikazci.
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Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfene
projektové dokumentace je budova ZUS Klimkovice, Lidicka 5, 742 83 Klimkovice.

2. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace stavby. Bude
zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen v okamziku,
kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim stavby.
Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

XI1V.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 3.000,- K¢
DPH 21 % 0,-K¢&
vCetné DPH 3.000 K¢
b) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 14.000,- K&
DPH 21 % 0,- K¢
vCetné DPH 14.000 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. Ze bude mozno stavbu trvale uzivat), a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1
této smlouvy

3. Podkladem pro Uhradu odmény bude faktura, ktera bude mit ndlezitosti darnového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, IC prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce podlah
a koncertniho salu*
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c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutec¢nosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhita splatnosti faktury Cini 21 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost je prikazce
opravnén fakturu pred uplynutim |hty splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy
s vyznacenim ddvodu vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
prikazce vadnou fakturu pfikaznikovi, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu prikazce.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladll, doplfujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlibéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ptikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

C) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
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a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

Prikaznik se zavazuje v prlbéhu realizace stavby prdbézné aktualizovat plan BOZP
v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
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XX.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani diivodu.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné
poruseni druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovadeéni autorského dozoru dle ustanoveni této smlouvy,

b) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Castky, priCemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

4. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do ti tydnd®

5. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho radnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

6. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
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pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych
smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a Ucinnosti uverejnénim v registru smiuv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz kazda ze stran obdrzi jedno vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Klimkovicich dne 2. 4. 2019 V Ostrave dne 29.3.2019

za objednatele za zhotovitele
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