
SMLOUVA O DÍL0 
č- DSZÍJIHUULZU 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

,,MŠ Stromovka, Odloučené pracoviště Stará 107, Liberec 33 - Machuín - odstranění havárie 
po vytopení 

I. Smluvní strany 

ohjflánnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zamečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Ing. J iřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora 
ve věcech technických:  oddělení správy objektů 

a Zařízení 
IČz 00262978 
DIČz CZ00262978 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

3 

Zhotovitel: MIBAG sanace spol. s r.0. 
se sídlem: Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5 - Zličín 
zastoupené: Irıg. Robertem Tachovským, jednatelem 
IČ; 25773052 
DIČ: CZ25773062 
Bankovní spojení: 
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68917 
(dále jen ,,zhOtovitel“) 

1) 

2) 

3) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dila a objednatel se zavazuje k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební sanační práce po vytopení v l.NP a 1. PP MŠ 
Stromovka, Odloučené pracoviště Stará 107 v Liberci 33. Dílo bude vytvořeno dle pokynů 
objednatele a cenové nabídy zhotovitele ze dne 27. 3. 2019, která je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy. 
Stavební a sanační práce budou zahrnovat: 
demontáž všech zasažených vestavěných součásti budovy, podlahových krytin a SDK podhledů 
odstranění zasažených omítek a degradovaných maleb 
odstranění zasažených nesoudržných vrstev Stropní konstrukce 1. PP 
demontáž elektroinstalace na základě revize 
vysoušení kondenzačními vysoušeči 
aplikace protiplísňového nástřiku 
oprava elektroinstalace 
revize elektroinstalace 

4) Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu a vysušení stavebních konstrukcí po vytopení. 

5) Místo plnění: MŠ Stromovka, Odloučené pracoviště Stará 107, 460 01 Liberec 33 - Machnín
1



6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nově, schváleny pro použití V ČR a splňovat normy 
CSN. Během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací . 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do 3 (tří) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
2) Dokončení a předání díla: do 30 (třiceti) dnů od zahájení díla, stanovený termín je maximální, 

nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

IV. Staveniste, stavební deník 
1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem realizace díla. 

Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou Součástí 
ceny díla. 

2) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí Veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou Všech energií po dobu 
provádění stavby, dále Veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřene' V souvislosti 
se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

3) Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě vykonávající autorský anebo technický dozor Stavby 
a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 

4) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a 
povaze stavby. 

5) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, 
znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke 
snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které V souvislosti se stavební činností na 
jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

6) Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniste řádný, úplný a 
průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět V něm záznamy V rozsahu a o 
obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů. 

7) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 3. 

2019, které tvoří jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou Součást. Dohodnutá cena je cenou pro 
realizaci díla uvedeného V čl. II odst. 2 a 3 této Smlouvy. 

Účflflıniky áøhøđnnıá øønz áiıfl činí; 

Celková cena díla bez DPH: l90.082,00 Kč 
DPH 21%: 39.9l7,20 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 229.999,20 Kč 
Celková cena Zaokrouhlená: 229.999,00 Kč 

2) K celkové ceně bude připočtena cena za likvidaci odpadu na základě Zhotovitelem dodaných Vážních 
lístků sběmy odpadů. Celková cena, včetně ceny za odpady, Zahrnuje Veškeré náklady zhotovitele
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během 
provádění díla. 

VI. Platební podmínky 
Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem 
vystavené celkové faktury S 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání Obj ednateli. 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými a vážııí lístky sběrny odpadů dle čl.V odst.2 
této smlouvy. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
O dani Z přidané hodnoty, V platném Znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených doklad. 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení Výše ceny plnění. 

a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla a jejichž potřeba 
vyvstala V důsledku okolností, které objednatel jednajíeí s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní 
veřejné Zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním 
deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke 
Smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

c) Ke každé nove' položce bude formou Samostatné přílohy k "Soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 
d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 
S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 
z předávacího protokolu. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den V 
případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnutýnı termínem na odstranění vad v záruce. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 
porušení písemně upozomčn. 
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7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní 
pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení 
S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je Zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své 
povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál V odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 

vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené Smluvní pokuty. 
Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé V Souvislosti S porušením této smlouvy 
může být uplatněno Samostatně. 

VIII. Odpovědnost za škodv a poìištění 
I) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (Včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace. 
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 

pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na 
prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby 
S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této Smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést Veškeré práce Související S realizací díla V souladu S příslušnými 

právními předpisy a normami a V souladu S kvalitativními i kvantitatívními požadavky objednatele 
uvedenými V poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této Smlouvy důkladně 
seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku V délce 60 měsíců, ode dne protokolámího předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode 
dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího 
prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a 
odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter 
vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

X. Předání a převzetí díla 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 

V místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 
2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 
4) Současně budou předány Veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména 

revize, certifikáty, atesty, zápisy O provedených zkouškách.
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1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

2) 

3) 

4) 

XI. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém 
případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by 
toto prováděl sám. 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 
předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti 
zadávat dalším poddodavatelům. 
Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce Osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě pochybností objednatele O odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 
obj ednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat Změnu poddodávatele. 

XII. Ostatní ujednání 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními občanského 
Zákoníku. 
Obě smluvní strany prohlášují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 
jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy 0 dílo v případech, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Doložfl 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv á 
O registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas sjejich uveřejněním 
a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Příloha č. 1: cenové nabídky s rozpisem prací. 

f 1 0 -U4- 2019 

V Liberci dne ...................... .. V Liberci dne ......................... ._
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Za zhotovitel Za objednatele: 

Ing. Robert T I . Jiří Němeček, CSc. 
jednatel náměstek primátora 



Cenová nabídka V 19 412/1 vi_ii›e‹‹zi. 27.3.2019 
Demontáže a vysoušení po vytopeni 

Na akci: Stará 107, Liberec 33 
Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s. číslo škodní udáIosti:6921758 
škoda ze dne: 

Pro: Statutární město Liberec Od: 
Odbor majetkové správy 
Náměstí Dr.E.Beneše 1 

1 

MIBAG sanace spol. S r.o. 
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín 
ičo 25773062 
Dic CZ25773062 
Jednatel: lng. ovský 

Předmětem díla jsou stavební sanační práce lCZ›CPA 41-43Ipo v@pení obiektu a demontáž poškozených konstrukcí 
Jedná se o víoepodlażni zděný objekt Z první poloviny 20-tého stoleti sloužící jako mateřská škola. 
vodorovné konstrukce jsou tvořeny jednoduchou cihelnou klenbou, na níž se nacházejí nivelační násypy a prosta betonová mazanina 
Nášlapne vrstvy podlah jsou tvořeny oetonovou mazaninou v 1.p.p, Iepenými koberci, parketami a keramickou dlažtıou V 2.n.p 
Došlo zde k vylopeni a rozlıvu vody Z 1.n p do skladby podlah a konstrukcí v 1.n.p a 1.p p V této cenové nabídce se jedná O demontàže a technické vyıoušení po vytopení. 
Nejprve zde budou demontovány všechny zasažené konstrukce a dojde k obnažení cihelných kleneb pro vysoušení 
Elektroinstalace bude demontována na základe revize. 

` ˇ 
til Následne budou nasazeny kondenzační vysoušece s podporou ven ̌ átorú, 

Na závěr bude aplikován protiplisňový nástřik. 
Na tuto cenovou nabídku bude navazovat CN V 19 412_2 na kompletaci a uvedení do původního stavu, ktera bude zpracována v prübě Po prohlídce na místě stavby a konzultaci S investorem (poškozeným) předkládá íirma MIBAG sanace spol, S r.o. 
následující cenovou nabídku: 
cENovÄ NABÍDKA 

hu demontá 

_ Iereúvnčt 
I 
M.J.

I 
Mnøžflıvil J.c. 

I 
ceııxønn

I Součet
| 

|Pnr.č 
01 
01 01 
01 02 
01 03 
01 04 
01 05 
01 06 
01 07 
01 08 
01 09 
01 10 
02 
02 01 
03 
03 01 
03 02 
03 03 
04 
04 01 
04 02 
04 03 
04 04 
04 05 
05 
05 01 
05 02 
05 03 
05 04 

Demontaznı prace grotiglısnová ogatřenı 
protiplísñový nástřik konstrukcí 
demontáž násypu podlah 60CPS0375 
demontáž betonu prostého SDCPSDBBU 
demontáž Omítky GOCPSIJOO5 
demontáž filcu 60CPSÍJ320 
demontáž koberoe celoplošné lepeneho 6OCPS0325 
demontáž obvodových lišt přibijených 60CPSO315 
demontáž parket celoplošné lepených 60CPS034D 
demontáž dlažby 60CPSO355 
demontáž SDK podhledu (se zachováním rastru) 
Technické zařízení - zzsoušení 
vysoušeč Aerial 650W (7ks/21dnü) 50CF'SOÍJ20 s podporou ventilátoru 
Práce elektrikářské 
pronájem staveništního rozvaděče s podrużným měřením 
zprovoznění vysoušečú 

, provizorní rozvod el. energie 
demontáž koncových prvků elektroinstalace 6UCPS0440 
Zařízení stavby jdograva materiálu) 
doprava 
revize elektroinstalace (stav před opravou) 
přesun hmot do 50m vodorovný (odhad) 
provizorní zaplachtováni 
kontrolní měření vlhkosti 5OCPS0050 
Likvidace odpadu 
likvidace odpadu 170904 › demoliční odpad - dle skutečnosti 
likvidace odpadu 200307 - Směsný odpad ze stavby › dle skutečnosti 

m2 
m3 
m3 
m2
m 
m2
m 
KS 
m2 
m2 

den 

den 
D8 
hod 

pa 
pa 
hod 
m2 
hod 

t

t 

přistaveni a odvoz kontejneru 9m3 170904 (do 15 km) - dle skutečnosti 
přıstavení a odvoz kontejneru 13m3 200307(do 15 km) - dle skutečnost 

ks 
ks 

178,00 
16,00 
5,00 

37,00 
21,00 
21,00 
64,00 
28,00 
26,00 
2,00 

147,00 

21,00 
1,00 

12,00 

1,00 
1,00 

125,00 
25,00 
6,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25,00 
468,00 

3 090,00 
93,00 
21,00 
44,00 
10,00 

108,00 
78,00 

125,00 

633,00 

450,00 
2 500,00 
363,00 

4 500,00 
3 000,00 
250,00 
65,00 

369,00 

930,00 
2 340,00 
2 835,00 
2 095,00 

4 450,00 
7 488,00 

15 450,00 
3 441,00 
441,00 
924,00 
640,00 

3 024,00 
2 028,00 
250,00 

93 051,00 

9 450,00 
2 500,00 
4 356,00 

4 500,00 
3 000,00 

31 250,00 
1 625,00 
2 214,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

38 136,00 

93 051,00 

16 306,00 

42 589,00 

0,00 

CELKEM bez DPH 
I

1 90 082,00| 1 90 082,oo| 
21°/n DPH 

I 
39 917,20 CELKEM 

Předpokládaný termín realizace: cca 3 -4 týdny 

Zaokrouhleno 225 999 Kč 
I 

229 999,20 

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace bezúplatně. Žádám 
zdvořile o zprávu, zda byla naše nabidka akceptovana, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akci. 
Po ukončení akce bude vystavena konečna' faktura po odsouhlasení předavacího protokolu zadavatelem a se splatností 10 dnů 
Uvítali bychom zálohu ve výši 50% odsouhlasených a objednaných výko 
S pozdravem 

výkaz výměr 

nü 

Přilohyí fotodokumentace 




