

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2019-008

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

Adresa pro doručování faktur: datová schránka ID: ukbwexd Fakturace (Ministerstvo obrany)
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne: 30.6.1989, oddíl ALX, vložka 256

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 160 848 959/0300

Zastoupená: [redacted] – ředitel divize

Lipník nad Bečvou

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Datová schránka: djbs93z

Adresa pro doručování: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na plnění veřejné zakázky „Botanický management 2019 ve vojenském újezdu Libavá“ systémové číslo NEN N006/19/V00004269 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění provedení botanického managementu ve Vojenském újezdu Libavá (dále jen VÚj Libavá) na pozemcích ve vlastnictví České republiky, ke kterým přísluší právo hospodařit Ministerstvu obrany, organizační jednotka Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen AHNM) Brno. Jedná se o posečení lučních porostů z důvodu ochrany biotopu zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů v souladu se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ve sjednané době a místě plnění dle čl. 3 smlouvy na svůj náklad a nebezpečí provést na území VÚj Libavá práce sečení lučních porostů a to celkem 10 dílčích akcí vč. souvisejících prací, které jsou podrobně vyspecifikované níže v čl. 2.2. a 2.3. smlouvy (dále také jen „dílo“). Práce budou provedeny podle potřeb a požadavků objednatele, v rozsahu výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1 smlouvy (podrobná specifikace) a za dodržení veškerých podmínek stanovených touto smlouvou a důraz bude kladen na dodržování termínů seče po předchozím odsouhlasení ekologem Újezdního úřadu Libavá – [REDAKCE].

Při předání místa plnění, zhotovitel dodá objednateli harmonogram kontrolních dnů zakázky. V případě nutnosti, je možno, výjimečně, po vzájemné dohodě všech zúčastněných, měnit tyto termíny, při dodržení celkového počtu kontrolních dnů. V případě nutnosti je možno určit zástupce, který se zúčastní kontrolního dne, ten bude uveden v zápisu.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést (provádět) další práce a činnosti spojené s realizací díla, jejichž cena je zahrnuta v celkové ceně prací, a to zejména:
- v případě potřeby a dohody je objednatel povinen provést geodetické vytyčení hranic prostoru provádění prací, určení tras používaných k dopravní činnosti apod. a o tomto zpracovat písemný záznam odsouhlasený objednatelem;
 - plochy zařízení pracoviště uvést do původního stavu vč. dokonalého dočištění všech ploch skládek od zbytků dřevní hmoty a případně nutných terénních úprav dle požadavků správců vojenských zařízení;
 - třídít odpad vzniklý činností zhotovitele, nakládat s ním a odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou (vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů apod.);
 - zajistit fotodokumentaci všech dílčích akcí, a to původního stavu při zahájení prací a stavu po dokončení prací; fotodokumentaci s popisem a datem pořízení snímku předat při dokončení prací v jednom tištěném vyhotovení s maximálním počtem záběrů 4 kusy na formátu A4.

- 2.3. Seznam jednotlivých dílčích akcí botanického managementu ve VÚj Libavá:

Specifikace managementu EVL Libavá - 2019			
P.č.	Číslo plochy dle ÚP a místo plnění zakázky	MJ	Plocha zásahu
1.	29. RADEŠKA k. ú. Velká Střelná, p. č. 285, EVL Libavá	ha	3,5

2.	28. PRAMENIŠTĚ NAD NOVOU VSÍ k. ú. Čermná u Města Libavá, p. č. 20	ha	7,9
3.	19. NOVÁ VES – mokřad k. ú. Čermná, p. č. 20	ha	1,5
4.	41. NOVÁ VES – niva k. ú. Dřemovice u Města Libavá, p. č. 433	ha	1,2
5.	35. STRÁŽISKO k. ú. Velká Střelná, p. č. 259, EVL Libavá	ha	4,4
6.	18. NIVA ODRY U VOJNOVIC k. ú. Rudoltovice, p. č. 91, EVL Libavá	ha	4,6
7.	4. HLÁSNÁ k. ú. Velká Střelná, p. č. 165, EVL Libavá	ha	2,5
8.	23. POD ANENSKÝM VRCHEM k. ú. Předměstí u Města Libavá, p. č. 92	ha	0,5
9.	11. NA STŘELNICI k. ú. Velká Střelná, p. č. 483, 484	ha	2,8
10.	12. NAD LICHNICKOU k. ú. Velká Střelná, p. č. 48/1	ha	1,7

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že s rozsahem prací a místem jejich provádění je seznámen na základě prohlídek prováděných v rámci přípravy akcí. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případně další práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 3 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 4 smlouvy.

Článek 3 Čas a místo plnění

- 3.1. Termín předání a převzetí pracoviště bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy Předání pracoviště dohodne zhotovitel s kontaktní osobou objednatele jednající ve věcech technických a bude o něm sepsán samostatný zápis.
- 3.2. Termín zahájení prací: dnem předání a převzetí pracoviště zhotovitelem
- 3.3. Termín předání a převzetí dokončeného díla nejpozději do 20. listopadu 2019
- 3.4. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk dle ustanovení smlouvy (čl. 12.5. smlouvy). Případné nutné přerušení prací z důvodu výcviku vojsk v prostoru provádění prací po dobu 30 kalendářních dnů nemá vliv na termín předání díla.
- 3.5. Místem plnění smlouvy je VÚj Libavá, místa provádění jednotlivých dílčích akcí včetně parcelních čísel a katastrálních území jsou uvedena v čl. 2.3. smlouvy a ve specifikaci smlouvy;
- 3.6. Práce bude poskytovatel provádět v pracovní dny v době:
Po - Pá od 07:00 hod. do 18:30 hod.
Soboty, neděle a svátky od 7.00- do 15.00

Článek 4 Cena za dílo

- 4.1. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle čl. 2 - předmět smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to ve výši 840 735,- Kč bez DPH a ve výši 1 017 289,35,- Kč včetně DPH. Sazba DPH 21 % činí 1 017 289,35,- Kč.

4.2. Cena za jednotlivé dílčí akce:

P.č.	Dílčí akce	Cena bez 21% DPH	Cena s 21% DPH
1.	29. RADEŠKA k. ú. Velká Střelná, p. č. 285	96 162,50	116 356,63
2.	28. PRAMENIŠTĚ NAD NOVOU VSÍ k. ú. Černná u Města Libavá, p. č. 20	217 052,50	262 633,53
3.	19. NOVÁ VES – mokřad, k. ú. Černná, p. č. 20	41 212,50	49 867,13
4.	41. NOVÁ VES – niva k. ú. Dřemovice u Města Libavá, p. č. 433	32 970,00	39 893,70
5.	35. STRAŽISKO k. ú. Velká Střelná, p. č. 259	120 890,00	146 276,90
6.	18. NIVA ODRY U VOJNOVIC k. ú. Rudoltovice, p. č. 91	126 385,00	152 925,85
7.	4. HLÁSNÁ k. ú. Velká Střelná, p. č. 165	68 687,50	83 111,88
8.	23. POD ANENSKÝM VRCHEM k. ú. Předměstí u Města Libavá, p. č. 92	13 737,50	16 622,38
9.	11. NA STŘELNICI k. ú. Velká Střelná, p. č. 483, 484	76 930,00	93 085,30
10.	12. NAD LICHNICKOU k. ú. Velká Střelná, p. č. 48/1	46 707,50	56 516,08
Cena celkem		840 735,00	1 017 289,35

- 4.3. Podkladem pro stanovení ceny za dílo jsou výkazy výměr jednotlivých dílčích akcí s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla dle čl. 2 - předmět smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

- 4.4. Položkové cenové kalkulace zhotovitele pro jednotlivé díle akce jsou stanoveny v příloze č. 1 smlouvy, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenové kalkulace zahrnují veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů (doprava, odstranění odpadů, vyklizení pracoviště - staveniště apod.). Jednotkové ceny použité v cenových kalkulacích jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.
- 4.5. Práce, které nebudou během plnění smlouvy po dohodě provedeny (méněpráce), nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce dle cenové kalkulace bude od celkové ceny odečtena. Takovéto snížení ceny není považováno za změnu smlouvy a bude o něm vypracován pouze zápis, podepsaný kontaktními osobami jednájícími ve věcech technických.
- 4.6. Cena za dílo může být zvýšena (jen dodatkem ke smlouvě) pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací (víceprací). Vícepracemi se rozumí takové práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a oceněny dle jednotkových cen v cenové kalkulaci. Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny v obvyklých cenách. Provádění víceprací lze zahájit až po uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 13.1. smlouvy, jehož nedílnou součástí bude cenová kalkulace zpracovaná položkově a v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou.

Článek 5

Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla na základě protokolu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek (všech dílčích akcí) písemně odsouhlaseného a to současně následujícími osobami: za objednatele AHNM Brno [redacted] a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) pobočka Olomouc [redacted]. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky datovou zprávou do datové schránky objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy. Formát faktury, případně jejích příloh je PDF. Faktura bude vždy zaslána pouze jednou datovou zprávou. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou informuje o tom zhotovitel objednatele formou dohodnutou mezi kontaktními osobami zhotovitele a objednatele.
- 5.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy (včetně uvedení agendového čísla smlouvy) a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, údaj o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - označení konečného příjemce plnění (minimálně v rozsahu 6440 a č. provozního střediska);
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
 - Doručovací adresa MO pro elektronické faktury:** datová schránka ID: ukbwexd Fakturace (Ministerstvo obrany)

- 5.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. **Soupis provedených prací a dodávek bude připojen k faktuře buď přímo v datovém souboru, obsahujícím fakturu, nebo formou dalšího připojeného souboru, který bude obsahovat naskenovaný oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek.**
- 5.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 5.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 5.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 5.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 6 Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 - předmět smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla (všech dílčích akcí) objednateli dle čl. 7 smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, odpovídajícími technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy zkontrolovat projektovou dokumentaci a v případě zjištění jakýchkoliv nejasností nebo nedostatků oznámit tuto skutečnost s návrhem řešení neprodleně a prokazatelně kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických.
- 6.4. Zhotovitel prokazatelně min. 3 dny předem oznámí kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických přesný termín zahájení prací v terénu.
- 6.5. Zhotovitel povede o práci na jednotlivých dílčích akcích stavební deník dle čl. 2.2.b) smlouvy. Zápisy v deníku slouží zejména jako doklady při řešení případných problémů technického nebo organizačního charakteru a nelze je považovat za změnu smlouvy. Deník bude veden se dvěma kopiemi, listy budou číslovány. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla do deníku zapisovat a požadovat po zhotoviteli předání první kopie.
- 6.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění smlouvy je možnost výskytu nevybuchlé munice a zajistí si proškolení svých pracovníků pro případ nálezu této munice.
- 6.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám. Každá změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal část kvalifikace, podléhá souhlasu objednatele.

- 6.8. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů nejpozději při zahájení provádění prací a průběžně jej aktualizovat.
- 6.9. Zhotovitel je povinen čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 6.10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí splnění veškerých povinností dle čl. 2.2. smlouvy.
- 6.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den a to prokazatelně min. 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny budou svolávat kontaktní osoby jednající ve věcech technických dle aktuální potřeby, minimálně však 2 kontrolní dny za celou dobu plnění smlouvy.
- 6.12. Objednatel zajistí pro zhotovitele (cestou AHNM Brno za součinnosti ÚÚř Libavá) před započatím prací předání pracoviště a v průběhu provádění díla zajistí potřebnou součinnost.
- 6.13. Orgánem státní správy pro předmětnou zakázku je Újezdni úřad Libavá (Náměstí 2, 783 07 Město Libavá) . Zhotovitel mu oznámí termín zahájení prací, kontrolních dnů a převýmacího řízení a zajistí splnění příp. dalších požadavků ze strany ÚÚř Libavá.

Článek 7 Předání a převzetí díla

- 7.1. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli v místě jeho provádění nejpozději v den určený pro předání díla dle čl. 3.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dokončené dílo ještě před sjednaným termínem předání prací.
- 7.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí prokazatelně zhotovitel kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a dohodne s objednatelem termín převýmacího řízení.
- 7.3. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka, po které bude dílo:
 - a) Objednatelem převzato bez vad, bude uznáno za dokončené a bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, současně smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože má vady bránící užívání nebo není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 9 smlouvy až do doby nového předání.
- 7.4. Dílo bude objednateli předáno jako celek.
- 7.5. Ke dni převýmky budou současně předána vyklizená pracoviště, originály stavebních deníků a fotodokumentace dle čl. 2.2. smlouvy.
- 7.6. Za smluvní strany předají a převezmou dílo zápisem o předání a převzetí díla kontaktní osoby jednající ve věcech technických dále za ÚÚř Libavá a AOPK ČR.
- 7.7. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o předmětu díla, čase, místě a zúčastněných osobách, údaje o stavu vyklizení pracoviště, v případě potřeby podrobný popis vytčených vad, termín jejich odstranění a nového předání a převzetí, vč. vyjádření smluvních stran. Nedílnou součástí zápisu bude odsouhlasený a podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek.

Článek 8 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Předmět díla dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá požadavkům určeným v této smlouvě. Pro účely této smlouvy je provedením díla s vadami porušena smlouva podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ.

- 8.2. Zjistí - li objednatel, že již v průběhu provádění díla vykazují práce vady, nedostatky nebo odporují smlouvě, je oprávněn práce zastavit a dožadovat se odstranění vad a provádění prací řádným způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se doba plnění smlouvy neprodlužuje a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a odstraňováním vad v průběhu plnění smlouvy.
- 8.3. Záruční doba se s vzhledem k charakteru prací nesjednává.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá v záruce:
- a) za to, že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti v I. třídě jakosti stanovené platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - b) za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě;
 - c) za to, že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému dílu;
 - d) za kvalitu prací a dodávek svých poddodavatelů a poskytne na ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.5. V případě zjištění vad v záruční době objednatel ohlásí tuto skutečnost písemně zhotoviteli a určí termín odstranění vad (uplatní reklamaci díla). Za včas uplatněnou se považuje i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty.
- 8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení. Ve vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává a souhlasí s určeným termínem jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že vady uznává a odstraní je do určeného termínu. Po uplynutí stanoveného nebo dohodnutého termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmou, takto vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.
- 8.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla během záruční doby.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli:
- a) za prodlení s předáním pracoviště v termínu dle čl. 3.1. smlouvy zaviněném ze strany zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení;
 - b) za prodlení se splněním povinností předat dokončené dílo v termínu dle čl. 3.3. smlouvy smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) za prodlení se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH
 - d) za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla dle čl. 7.3.b) smlouvy nebo vad ohlášených v záruční době dle čl. 8 smlouvy ve stanoveném nebo dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení;
 - e) za prodlení se splněním povinností uvedené v čl. 7.5. smlouvy v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;
 - f) za nesplnění povinností uvedené v čl. 6.10. a 6.11. smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;
 - g) za nesplnění povinností uvedené v čl. 6.9. a 10.7. smlouvy v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;
 - h) za porušení ustanovení čl. 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 12.3., 12.7., 12.8., 13.3 a 13.4 smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.2. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.-

- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 10.1. Vlastníkem věci, která, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 10.3. Nebezpečí škody na věci předané k provedení díla a na prováděném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá za škody, způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů při provádění díla i na dokončeném díle a po celou dobu plnění smlouvy. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě.
- 10.5. Zhotovitel dále odpovídá za případné škody, které by vznikly porušením platné legislativy při provádění díla, zejména porušením zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, požární bezpečnosti, BOZP apod.
- 10.6. Zhotovitel je povinen veškeré vzniklé škody, za něž nese odpovědnost, uhradit nebo odstranit na své náklady. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 11

Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení - viz dále čl. 11.2. až 11.5. smlouvy.
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 11.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:

- a) uvedl-li zhotovitel v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) nezahájí-li zhotovitel provádění prací nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy;
 - c) neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li ustanovení této smlouvy;
 - d) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 3.3. smlouvy.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání zaniklé smlouvy a to v termínu nejpozději do 2 měsíců od data zániku smlouvy. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací nevyfakturovaných ke dni odstoupení od smlouvy včetně jejich ocenění a předá rozpracované dílo objednateli, přičemž bude postupováno přiměřeně dle čl. 7 smlouvy. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.4. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 11.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

- 12.2. Kontaktní osoba objednatele jednající ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:
- a) předání a převzetí místa plnění smlouvy - pracoviště (musí provést zástupci AHNM Brno, ÚÚř Libavá a AOPK ČR samostatně);
 - b) kontrola provádění prací a dodávek ve smyslu § 2593 OZ, a kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy (mohou provádět zástupci AHNM Brno, ÚÚř Libavá a AOPK ČR samostatně);
 - c) svolání kontrolních dnů, zápisy do stavebního deníku (mohou provádět zástupci ÚÚř Libavá, AHNM Brno a AOPK ČR samostatně);
 - d) účast na kontrolních dnech (musí provádět zástupci AHNM Brno, ÚÚř Libavá a AOPK ČR společně);
 - e) odsouhlasení soupisu provedených prací (vč. příp. méněprací a víceprací ve smyslu čl. 4.5. a 4.6. smlouvy) a převzetí dokončených prací nebo jejich odmítnutí ve smyslu čl. 7.3. smlouvy (musí provést zástupci AHNM Brno, ÚÚř Libavá a AOPK ČR společně).
- Dále je kontaktní osoba objednatele jednající ve věcech technických oprávněna dát příkaz k zastavení a přerušení prací, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při prováděných pracích, život nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- Kontaktní osoba, které bude od zhotovitele sdělena jakákoli informace týkající se plnění smlouvy (termíny kontrolních dnů, výzvy k přejímce zakrývaných prací, přejímky apod.) sdělí neprodleně tuto informaci kontaktním osobám všech dalších zúčastněných složek (AHNM Brno, ÚÚř Libavá nebo AOPK ČR [redacted]).
- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy je vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů a prostorů, která byla v této souvislosti vydána a s nimiž byl seznámen.
- 12.4. Zhotovitel si včas zajistí povolení ke vstupu do prostoru VÚj Libavá v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy (vč. dodání seznamu osob a techniky). Toto povolení vydává ÚÚř Libavá (Náměstí 2, 783 07 Město Libavá).
- 12.5. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk dle plánu ohrožených prostor, který si vyžádá na VZ 8129 Libavá.
- 12.6. Objednatel souhlasí s přístupem zhotovitele do dotčených vojenských prostorů a objektů za účelem plnění této smlouvy.
- 12.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů a prostorů včetně dodržování předpisů BOZP a podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory, se kterými byl seznámen. Ve věcech BOZP se zhotovitel zavazuje k součinnosti i za své subdodavatele.
- 12.8. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění díla a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.
- 12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.


- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 12.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (nedoručí-li druhá strana písemně oznámení o změně adresy), a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne, pokud není doručována datovou schránkou.

Článek 13 Závěrečná ujednání

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že přistoupí na každou změnu této smlouvy předloženou objednatelem v návaznosti na reorganizační a rediskační opatření v rámci Armády ČR. Z objektivních důvodů vzniklých na straně objednatele, které objednatel nemohl v době podpisu smlouvy předpokládat, může být rozsah díla upraven - snížen, v takovém případě bude postupováno dle čl. 4.5. smlouvy.
- 13.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.4. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů včetně údajů o vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení, zániku a právním nástupnictví.
- 13.5. Smlouva je uložena na <https://portalnen.nipez.cz/> a v sběrném archu zakázky. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.6. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran a přílohy, výkaz výměr o 2 stranách a zmocnění ředitele divize o 4 stránkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1- Výkaz výměr- specifikace zakázky
Příloha č. 2- Zmocnění ředitele divize.
- 13.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.


Za objednatele:

- 4 -04- 2019



Za zhotovitele:

V Lipníku nad Bečvou dne 21. března 2019



Specifikace managementu EVL Libavá - výkaz výměr

2019

Pof.č.	Popis prací - opatření	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	29. RADEŠKA k. ú. Velká Střelná, p. č. 285, EVL Libavá, předmět ochrany T1.9, T2.3B, R2.2 Zdůvodnění: Největší komplex zachovalých mokřadních a rašeliných luk ve VÚ Libavá. Výskyt vzácných mokřadních druhů všivec lesní (Pedicularis sylvatica §2, C3), vachta trojlístá (Menyanthes trifoliata §3, C3), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica C4), starček potoční (Tephrosia crispa C4a), prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis §3, C3). Krajinářsky velmi hodnotné území. Plochy naposledy sečeny v roce 2015 (v roce 2018 byly posečeny cproti návrhu jiné plochy).				
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Místa s výskytem významných druhů obsekovávat, kosení provádět po odkvětu významných druhů. Plocha: 3,5 ha Termín: 15. 7. – 30. 9.	ha			
2.	28. PRAMENIŠTĚ NAD NOVOU VŠÍ k. ú. Čermná u Města Libavá, p. č. 20 Zdůvodnění: Mozaika podmáčených a zrašeliných luk s výskytem ohrožených druhů rostlin starček potoční (Tephrosia crispa C4a), prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis §3, C3), významný biotop chřástala polního a na ně navazujících smilkových luk. Lokalita naposledy sečena v roce 2015.				
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Místa s výskytem významných druhů obsekovávat, kosení provádět po odkvětu významných druhů. Plocha: 7,9 Termín: 15. 7. – 30. 9.	ha			
3.	19. NOVÁ VES – mokřad k. ú. Čermná, p. č. 20 Zdůvodnění: Mokřadní a luční společenstva s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), kyčelavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), starček potoční (Tephrosia crispa), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlístá (Menyanthes trifoliata).				
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Místa s výskytem významných druhů obsekovávat (zejména úpolín – doporučujeme jedince před sečením vyfotografovat a označit!). Naposledy sečeno v roce 2015, v tom roce proveden výřez keřových vrů (rozvolnění) ve východní části lokality, podél vodního toku. Plocha: 1,5 ha Termín: 15. 7. – 30. 9.	ha			
4.	41. NOVÁ VES – niva k. ú. Dřemovice u Města Libavá, p. č. 433 Zdůvodnění: Luční porosty podél vodního toku s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin zejména prstnatec májového (Dactylorhiza majalis), starčku potočního (Tephrosia crispa), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica).				
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Místa s výskytem významných druhů obsekovávat! Naposledy sečeno v roce 2015. Plocha: 1,2 ha Termín: 15. 7. – 30. 9.	ha			
5.	35. STRÁŽISKO k. ú. Velká Střelná, p. č. 259, EVL Libavá, předmět ochrany T2.3B, T1.1, T1.9 Zdůvodnění: Komplex luk s výskytem celé řady ohrožených druhů rostlin kosatec sibiřský (Iris sibirica §2, C3), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus §2, C2), zvoneček hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare §2, C2), hadí mord nízký (Scorzonera humilis - C3). Na této ploše se vyskytnou společenstva krátkostébelných smilkových trávníků. Plocha naposledy sečena 2015, jižní část 2015				
	Návrh opatření: • Kosení lehkou mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Plocha: 4,4 ha Termín: 15. 7. – 15. 9.	ha			
6.	18. NIVA ODRY U VOJNOVIC k. ú. Rudoltovice, p. č. 91, EVL Libavá, předmět ochrany T1.1 Zdůvodnění: zachovalá mozaika vlhkých luk – pcháňové louky, vlhká tužebnicka lada, bodově společenstva vysokých ostříc, na sušších místech ovsíkové louky.				
	Návrh opatření: • Kosení lehkou mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Naposledy sečeno v roce 2017. Plocha: 4,6 ha Termín: 15. 6. – 15. 9.	ha			

7.	4. HLÁŠNA k. ú. Velká Střelná, p. č. 165 EVL Libavá, předmět ochrany T1.1, T1.9			
	Zdůvodnění: Mezoofilní luční porosty s bohatým výskytem pcháče bělohavého (<i>Cirsium eriophorum</i> C3), mečíku střešovitého (<i>Gladiolus imbricatus</i> §2, C2), ostřice Hartmanovy (<i>Carex hartmannii</i> C3), hořce hořepníku (<i>Gentiana pneumonanthe</i> §2, C2). Lokalita byla sečena z OPŽP, v jižní části proveden výřez náletových dřevin.			
	Návrh opatření: • Kosení lehkou mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Naposledy sečeno v roce 2017. Plocha: 2,5 ha Termín: 15. 7. – 15. 9.	ha		2,5
8.	23. POD ANENSKÝM VRCHEM k. ú. Předměstí u Města Libavá, p. č. 92			
	Zdůvodnění: Zbytky květnarých krátkostébelných travníků na místech bývalých pastvin. Porosty na mírném svahu v blízkosti tankodromu, v minulosti byl management suplován narušováním dřvu při vojenských cvičeních. Potvrzený výskyt modráska černoskvrného (<i>Maculinea arion</i> - §1, C1).			
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Plocha: 0,5 ha Termín: 15. 5. – 15. 6. nebo 10. 9. – 30. 10.	ha		0,5
9.	11. NA STŘELNICI k. ú. Velká Střelná, p. č. 483, 484			
	Zdůvodnění: Floristicky cenné bezkolencové louky, výskyt hvozdíku pyšného (<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>superbus</i> §2, C1), hořce hořepníku (<i>Gentiana pneumonanthe</i> §2, C2), hladyše pruského (<i>Laserpitium pruthenicum</i> §2, C3), kosatec sibiřského (<i>Iris sibirica</i> §2, C3), mečíku střešovitého (<i>Gladiolus imbricatus</i> §2, C2), spíce barvířské (<i>Serratula tinetoria</i> C4) a modráska hořcového (<i>Maculinea alcon</i> §1, C1).			
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Místa s výskytem významných druhů obsekávat! Naposledy sečeno v roce 2017. Plocha: 2,8 ha Termín: 15. 5. – 15. 6. nebo 10. 9. – 20. 10.	ha		2,8
10.	12. NAD LICHNÍČKOU k. ú. Velká Střelná, p. č. 48/1			
	Zdůvodnění: Podpora krátkostébelných smílkových travníků bývalých pastvin s výskytem kníčky obrozeného druhu modráska černoskvrného (<i>Maculinea arion</i> §1, C1). Jehož výskyt je na tyto travníky vázán. V minulosti byl management suplován narušováním dřvu při vojenských cvičeních. Tradičně sečena plocha rozšířena o novou plochu s potvrzeným výskytem modráska SZ pod vedením.			
	Návrh opatření: • Kosení křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Ponechat cca 10% z celkové rozlohy lokality s výskytem nejkvalitnějších krátkostébelných travníků a mateřidousky neposečených. Kosení rozšířeno o plochu sečeno v loňském roce z PPK. Naposledy sečeno v roce 2017. Plocha: 1,7 ha Termín: 15. 5. – 15. 6. nebo 10. 9. – 20. 10.	ha		1,7
Cena celkem bez DPH				840 735,00
DPH 21 % činí				176 554,35
Cena zakázky včetně DPH činí				1 017 289,35

TERMINY PROVEDENÍ PRACÍ:

Na jednotlivých lokalitách je nezbytné dodržet uvedené termíny provedení prací.

Sečení bude provedeno v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK D02 004:2017 Sečení.

Sečení na jednotlivých lokalitách musí být prováděno po odkvětu a vysazení vzácných druhů rostlin, v případě dřívější seče je nutné plochu s výskytem vzácných druhů rostlin obsekát.

Na jednotlivých lokalitách budou ponechány nenokosené plochy pro podporu druhů o velikosti 10% - 20% (lokalit nad 1 ha) rozlohy.

Na lokalitách se společensky krátkostébelných travníků s výskytem modráska černoskvrného je nezbytné dodržet termín sečení porostů do 15. června nebo po 10. září (do 30. 10.), aby nedošlo k poškození larev motýla jehož vývoj probíhá v letních měsících na květech mateřidousky. V daném termínu je nutné posečenou biomasu nutně odklízet z lokality, může být uložena na okraji ploch a odvezena později (do konce června - říká se pouze dřívějšího termínu).

Odstraněná biomasa musí být z lokality odklizená. Posečenou a spalenou biomasu je nutné co nejdříve z lokality odklízet.

Kalkulace nákladů vychází z Nákladů obvyklých opatření MŽP

<http://www.geste.nature.cz/ok-organizmy.html>

- v případě kosení lučních porostů je uvažováno kosení travního porostu ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem, ruční shrabání a nakládání

Čj.: VLS-PMZ-2018-111-1900

Výtisk číslo 1
Počet stran: 3

Zmocnění ředitele divize Lipník nad Bečvou

Já, níže podepsaný

ředitel státního podniku

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

se sídlem v Pod Julskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 00000205

zapsán y OR u Měst. soudu Praha, spis. zn. ALX 256

z m o c ň u j i

v souladu s částí IV. čl. 9 odst. 1 Organizačního řádu č. VLS-IMS-R-2016-0257-1900

ředitele divize Lipník nad Bečvou

bytem:

k právním úkonům, které se týkají předmětu činnosti divize.

Předmětem činnosti (podnikání) podle rozhodnutí ministerstva obrany čj. 211/4-6 ze dne 18. 7. 1997, kterým jako zakladatel podniku přizpůsobil zakládací listinu Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ustanovením zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplnění, je:

- nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb;
- činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1, 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky);
- zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů;
- výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů;
- zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb;
- provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů;
- zabezpečení vstupu, ostražky a ochrany vojenských objektů Armády České republiky;
- činnost podniku akvakultury.

Ostatní podnikatelská činnost divize je na základě zmocnění daného zakládací listinou v kompetenci státního podniku a pro divizi je stanovena takto:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Velkoobchod a maloobchod.
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 - Zprostředkování obchodu a služeb.
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 - Poskytování technických služeb.
 - Výroba hnojiv
 - Činnost odborného lesního hospodáře.
 - Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov.
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.
 - Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
 - Ubytovací služby.
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
 - Projektování pozemkových úprav.
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. Výkon zeměměřičských činností.
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
4. Hostinská činnost.
5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
6. Výkon práva myslivosti.
7. Opravy silničních vozidel.
8. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
9. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
10. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
11. Projektová činnost ve výstavbě.

V rozsahu předmětu činnosti divize je ředitel divize dále zmocněn:

- činit jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p., všechny právní úkony v oblasti pracovně-právních a personálních vztahů (s výjimkou vzniku a skončení pracovního poměru s technicko-hospodářskými zaměstnanci bez předběžného souhlasu ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.), veškerých vztahů vyplývajících pro divizi ze zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb., vztahů vyplývajících ze správního práva v oblasti lesního práva, myslivosti, zemědělství, ochrany životního prostředí a jiných právních oblastí s řádnou činností divize souvisejících;

- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s kontrolními orgány (pracovně-právní, BOZP, životního prostředí, požární ochrany, stavebnictví atd.), přejímat od kontrolních orgánů zápisy z kontrolní činnosti a přijímat opatření k nápravě zjištěných neshod a nedostatků;
- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s orgány státní správy a místní samosprávy;
- ke všem jednáním v územním řízení a stavebním řízení divize;
- podávat jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nabídky na veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na činnostech, které jsou v kompetenci divize.

Takto obecně stanovený rozsah zmocnění a z toho vyplývající rozsah práv a povinností vykonává ředitel divize v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je omezen řídicími akty ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

Ředitel divize je oprávněn udělit zmocnění (plnou moc) další osobě v rozsahu svého zmocnění.

Toto zmocnění nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018. Tímto dnem pozbývá platnosti zmocnění čj. VLS-PMZ-2018-027-1900.

Zmocnění pozbývá platnosti dnem ukončení pracovního poměru u Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nebo ukončením výkonu funkce.

V Praze dne 1. 11. 2018

.....


Zmocnění ve stanoveném rozsahu přijímám.

.....




Rozdělovník:

Vyhotoveno v 11 (jedenácti) vyhotoveních:

Výtisk č. 1 - 10: zmocněný


Výtisk č. 11: personální odd.



Advokátní kancelář



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NESEPSANÉ ADVOKÁTEM


Běžné číslo knihy o prohlášení pravosti podpisu 001672, 431, 2018, C

Já, níže podepsaný  advokát se sídlem v Letinech 73, 336 01 Blovice zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev..č. 3680, prohlašuji, že tuto listinu přeđe mnou vlastnoručně v 2 vyhotoveních podepsal


jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1.listopadu 2018


.....