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SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele:

pořadové číslo zhotovitele:

Název veřejné zakázky:

Čáslav - oprava vnitrobloku jiřího z Poděbrad

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
JU Dr. Vlastislavem Málkem, starostou města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: TES, spol s r.o.
SIdlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
lČ: g.7.5.39.3ä0
DIČ: CZ47539330
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 18794
bankovní spojeni:
č. účtu:
zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - oprava vnitrobloku jiřího z
Poděbrad" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli



cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučeni pochybnosti se
stanovi, že plněni, resp. splněni závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci
se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,prováděni", resp. ,,provedeni díla"
zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

0 touto smlouvou,

· projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2018 Ing. Jiřím Kejvalem pod
názvem ,,Oprava vozovky a zpevněných ploch ve vnitrobloku č.p. 1189 - 1194, ulice
jiřího z Poděbrad"

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše
uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu prováděni díla, jeho zkoušeni a uvádění do provozu anebo z důvodu
rozhodnutí či opatřeni orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
příslušnými ke kontrole staveb Či jinými okolnostmi smluvními stran ami
nepředvidatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob
prováděnÍdi|a.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištěnívšech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k dokončeni díla, a to zejména:

· úplné a kvalitní provedeni díla,

· zařízeni staveniště, jeho zřIzenI, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užIvánIm veřejného prostranství,

· zajištěni vytýčení inženýrských síti (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předáni jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doloženi dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracovánia dodánivšech dalších dokladů potřebných k předáni díla,

· úplné vyčištění a vyklizeni staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,

· provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
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a to vše v místě prováděni díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užIváni díla, pokud je
jejich provedeni obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydáni
kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dÍ|čÍ) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončeni díla
uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i
nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentaci, příp. vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existuji překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámeni, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o
stávajÍcÍch inženýrských sItích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškozeni. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde
k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předáni a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximálni lhůtu pro předáni a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předáni
a převzetí staveniště za účelem provedeni díla.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 3 měsíců od předáni a převzetí staveniště.
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I Kompletním dokončením díla se rozumí dokončeni díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v prováděni díla zavinil výhradně objednatel,

" jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součásti nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořIcI nedílnou součást této
smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH

Cena po slevě bez DPH

činí 1 949 942,-

činí 1 944 942,-

dph ve výši 21% činí 408 438,-

Cena za provedeni díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 353380,-

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámi
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedeni prací od popisu nebo od kvalitativnIch podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
odpovidajÍcÍ cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.
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I, Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesněni rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě zjišťovacího protokolu -
soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného pověřenou
osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název
veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručeni objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považuji za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fakturovat. K faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty Či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihhži a objednatel není povinen
v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za
každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné stavební
práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením §
92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se
dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na
vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sděleni, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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' 7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentací, platnými českými normami a předpisy a
požadavky objednatele, že technická řešeni a navržená zařizeni budou v souladu
s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatněni oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termin odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit.

Do odstraněni vady nemusí objednatel platit část ceny za provedeni díla odhadem
přiměřeně odpovidajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (projektová
dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povoleni apod.) při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu
předáni a převzetí staveniště.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporuji-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit
provedeni některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu
prováděni díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řizenI prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi.
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Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládáni s odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotoveni a
provoz díla bud' vlastni, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z použÍvání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojeni se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení
stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. PovolenI k užjvánÍ a vybudování
objektů zařIzenI staveniště si zajisti zhotovitel. Náklady na vybudování, udržováni a
odklizení objektů zařIzení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzeni staveništních připojeni se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastni náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, Že stavba bude prováděna ve vnitrobloku podél bytových
domů, je zhotovitel povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při prováděni prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby prováděni díla v co nejmenší miře
omezovalo okolí staveniště,

- zajistit, aby prováděni díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru
přiměřenou poměrům,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

7/12



\ - zajistit, aby prováděni díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poŠkození stávajicích objektů, případná
škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro Činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržováni
technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezeni.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastni stavební deník. Oprávnění psát
do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízenI stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnivad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověřeni prací bude zároveň
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v terminu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkryti prací, je povinen uhradit vzniklé
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě
nese náklady zhotovitel.

jestliže objednatel zjisti hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,
při prováděni prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Prováděni díla, poznatky z kontrolnI činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plněni této smlouvy se zapisuji do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.
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11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuálni zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a projektovou dokumentaci a předá příslušné doklady a ukončené
dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsání
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předáni dokladů a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v
průběhu prací a o smontovaném zařizenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u
zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3
dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni
a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
Či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni uživánI díla funkčně
nebo esteticky, nejsou důvodem k odrMtnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či
nedodělků bude uveden v Zápise o předáni a převzetí díla včetně data, do kterého
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstraněni vad a nedodělků díla bude
sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstraněni
vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předáni a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstraněni všech vad a
nedodělků.
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13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v terminu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 KČ za
každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s terminem vyklizení staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předáni a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 kč za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník
včetně dodrženi požadavků jeho obsahových náležitosti v souladu s obecně závaznými
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 50.000 kč.

V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona Č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrženi faktury vystavené
objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že prováděni díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k prováděni
činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí
objednateli jakoukoli změnu týkajIcI se autorizovaných osob nebo živnostenského
oprávnění zhotovitele. V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se
splněním konečného termínu provedeni díla nebo pokud bude z jiných skutečnosti
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném terminu,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
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l odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejněni zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

údajů objednatelem ve vztahu
informacím, ve znění pozdějších
použity v souladu se zákonem
pozdějších předpisů, a o změně

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotoveni.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednáni pracovníků obou smluvních stran týkajIcI se
realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedilnou součásti této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.
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" Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 151/2019 ze

dne 20.03.2019.
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V Čáslavi dne V Čáslavi dne 10.04.2019 '
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REKAPITULACE STAVBY mKód:

Stavba:
Caslavj iriho
Opkrava komunikace - vnitroblok jiřího z Poděbrad

KSO: CC-CZ:
MĹStO: Datum: 22.2.2019

Zadavatel: IČ:
tMěsto Čáslav DIČ:

UchazeČ: lČ: 47539330
TES spoL s r.o. Čáslav DIČ: CZ47539330

Projektant: ' lČ:
DIČ:

Poznámka:

'\

Cena bez DPH 1 811 983,01

Sazba daně Základ daně

D"H základni 21,00% 1 81' 983,0'
sníŽená 15,00% 0,00

" . ~ Ĺ
Cena s DPH ;:- CZK

a"r"

výše daně

380 516,43

0,00

2 192 499,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Caslavjiriho

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

KÓd

Opkrava komunikace - vnitroblok jiřího z Poděbrad

-Město čáslav
TES spol. s r.o. Čáslav

Datum: 22.02.2019

Projektant:

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 811 983,01 2 192 499,44

Typ

Náklady stavby celkem

Caslavjiri Opkrava komunikace - vnitroblok jiřího z
ho Poděbrad 1 811 983,01 2 192 499,44 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opkrava komunikace - vnitroblok jiřího z Poděbrad

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.02.2019

T
Zadavatel:

Město Čáslav

Uchazeč:
TES spoL s r.o. Čáslav

Projektant:

Poznámka:

lČ:

DIČ:

lČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

lČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

. ·snizena

Cena s DPH

1 811 983,01

Základ daně Sazba daně výše dané

1 811 983,01 21,QQ% 380 5i6,43

0,00 15,CKj% 0,00

V CZK 2 192 499,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opkrava komunikace - vnitroblok jiřího z Poděbrad

Místo: Datum: 22.02.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Čáslav
TES spol. s r.o. Čáslav

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

1 811 983,01

1 811 983,01

353 213,93
7 280,00

12 670,00
1 012 908,80

7 680,00
52 040,00

169 131,72
168 685,39

28 373,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opkrava komunikace - vnitroblok jiřího z Poděbrad

Místo: Datum: 22.02.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Čáslav
TES spol s r.o Čáslav

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j[á': CenováCena celkem [CZK]
soustava

1 811 983,01

D HSV
D 1

1 K 113106121

2 K 113106123

3 K 113107221

4 K 113107242

55 K 113107331

5 K 113202111

6 K 1209011

7 K 122201102

8 K 122201109

9 K 132201101

10 K 132201109

11 K 162601101

12 K 171201201

13 K 171201211

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 100 mm strojně pI přes 200 m2

Odstranění podkladu Živičného ti 100 mm strojně pI přes 200 m2
Odstranění podkladu z betonu prostého ti 150 mm strojně pI do 50 m2
Vytrhání obrub krajníkŮ obrubníků stojatých

Bourání zídek a přizdívek z betonu, betonového a kamenného zdiva, včetně základŮ

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

m2

m2

m2

m2

m2

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

14,000

10,000

860,000

860,000

6,000

295,000

9,000

265,340

265,340

2,800

2,800

268,140

268,140

477,610

50,00

50,00

28,00

32,00

455,00

55,00

2 770,00

79,00

24,00,

512,00

80,00

115,00

14,00

365,00

1 811 983,01

353 213,93
700,00 es Urs 2018 01

500,00 es Urs 2018 01

24 080,00 es Urs 2018 01

27 520,00 es Urs 2018 01

2 730,00 es Urs 2018 01

16 225,00 es Urs 2018 01

24 930,00

20 961,86 es Urs 2018 01

6 368,16 es Urs 2018 01

1 433,60 es Urs 2018 01

224,00 es Urs 2018 01

30 836,10 es Urs 2018 01

3 753,96 es Urs 2018 01

174 327,65 es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

14 K 181111111

15 K 181411131

16 M 00572410

17 K 181951102

18 K 182303111

19 M 10371500

D 2
20 K 274313611

D 3

21 K 348272155

22 K 348272295

23 K 348272515

24 K 348361212

D 5

25 K 564851111

26 K 564861111

27 K 567132115

28 K 596211110

29 M 59245202

30 K 596212213

31 M 59245213

32 M 59245203

Popis

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a
svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách ti 50 mm rovina v rovinně a
svahu do 1:5
substrát pro trávniky VL

W . J.cena CenováMJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

m2 110,000 38,00 4 180,00 es Urs 2018 01

m2 110,000 28,00

kg 303,CKX) 1,20

m2 110,000 10,00

m2 110,000 40,00

m3 5,500 1 00QOO

Zakládání
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,800 2 600,00

Svislé a kompletní konstrukce
Plotová zed' ti 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na
MC vC spárováni

Příplatek k plotové zdi ti 295 mm z betonových tvarovek za vyliti betonem C16/20

Plotová stříška pro zed' ti 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních

výztuž zábradlí nebo zábradelnich zídek z betonářské oceli 11 373

m2 7,000 990,00

m2 7,000 160,00

m 7,000 380,00

t 0,070 28000,00

Komunikace pozemní
Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2
Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 200 mm m2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 50 m2 m2

dlažba zámková profilová základni 19,6X16,1X6 cm pisková m2

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI přes 300 m2 m2

dlažba zámková profilová základní 19,6X16, 1X8 cm přírodní m2

dlažba zámková profilová základni 19,6X16, 1X8 cm barevná m2

978,000 105,00,

58,000 128,00

978,000 383,00

58,000 225,00

59,160 295,00

978,000 230,00

877,200 265,00

120,360 335,00

3 080,00 es Urs 2018 01

363,60 es Urs 2018 01

1 100,00 es Urs 2018 01

4 400,00 es Urs 2018 01

5 500jx) es Urs 2018 01

7 280,00
7 280,00 es Urs 2018 01

12 670,00

6 930,00 es Urs 2018 01

1 120,00 es Urs 2018 01

2 660,00 es Urs 2018 01

1 960,00 es Urs 2018 01

1 012 908,80

102 690,00 es Urs 2018 01

7 424,00 es Urs 2018 01

374 574,00 es Urs 2018 01

13 050,00 es Urs 2018 01

17 452,20 es Urs 2018 01

224 940,00 es Urs 2018 01

232 458,00 es Urs 2018 01

40 320,60 es Urs 2018 01
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

D 6

33 K 637121113

D 8

34 K 899331000

35 K 899331111

D 9

36 K 9111111

37 K 916131213

38 M 59217017

39 M 59217024

40 K 916331112

41 M 59217037

42 K 916991121

43 K 919735113

44 K R1

45 K R2

D 997

46 K 997221551

47 K 997221559

48 K 997221561

49 K 997221569

50 K 997221571

51 K 997221579

52 K 997221815

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
okapový chodník z kaCírku ti 200 mm s udusáním

Trubní vedení
Rekonstrukce kanalizaČní vpusti včetně výměny m říZe

výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

m2 16,000 480,00

kus 5,000 9820,00

kus 3,000 980,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Demontáž a montáž klepadla na koberce vč.zabeton

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
prostého

obrubník betonový chodníkový 100x1Ox25 cm

obrubník betonový chodníkový 5ox10x25 cm

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

obrubník parkový betonový přírodní 5Ox5x20cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebn

Řezání stávajícího Živičného krytu hl do 150 mm

Náklady na vytýčení podzemních sítí

Dopravní opatřeni a přechodné dopravní značení

7 680,00
7 680,00 es Urs 2018 01

52 040,00
49 100,00

2 940,00 es Urs 2018 01

169 131,72

ování kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

; boční opěrou do lože z betonu 342,000 215,00 73 530,00 es Urs 2018 01
m

m 328,840 98,® 32 226,32 es Urs 2018 01

m 20,000 50,00 1 000,00 es Urs 2018 01

betonu s boČní opěrou m 86,000 195,00 16 770,00 es Urs 2018 01

m 87,720 45jx) 3 947,40 es Urs 2018 01

ich kostek z betonu prostého m3 5,140 2 700,00 13 878,00 es Urs 2018 01

m 12,000 65,00 780,00 es Urs 2018 01

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód
odpadu 170 101

t 146,200 82,00

t 425,595 12,00

t 268,645 88,00

t 2417,805 12,00

t 8,800 88,00

t 8,800 12,00

t 79,445 365,00

168 685,39
11 988,40 es Urs 2018 01

5 107,14 es Urs 2018 01

23 640,76 es Urs 2018 01

29 013,66 es Urs 2018 01

774,40 es Urs 2018 01

105,60 es Urs 2018 01

28 997,43 es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód Popis

53 K 997221845

D 998
54 K 998223011

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód
odpadu 170 302

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

. . j.cena CenováMJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

t 189,200 365,00 69 058,00 es Urs 2018 01 '*

t 405,331 70,00

28 373,17
28 373,17 es Urs 2018 01

,i

l.

l

k -7 h i
j



Název zakázky: veřejné osvětlení ve vnitrobloku Jiřího z Poděbrad, Čáslav

Místo: Čáslav, Jiřího z Poděbrad - vnitroblok
m

Popis položky M.J. Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Kabelový výkop 35x80 cm v zeleném pásu se záhozem a hutněním m 130,00 340,00 44 200,00
odvoz a uloženi přebytečné zeminy a vybouraných hmot m3 6,00 550,00 3 300,00
Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel D+M m 130,00 43,00 5 590,00

pÍskovánívýkopu D+m m3 6,00 465,00 2 790,00

výstražná folie - elektro D+M m 130,00 11,00 1430,00

Kabel CVKY 4Bx10 mm2 D+M m 130,00 111,00 14 430,00

Drát zemnici FeZn pr. 8 mm D+M m 130,00 49,00 6 370,00

Svorka spojovací na zemnÍcÍ drát D+M kus 2,00 65,00 130,00

Svorka zemnici ke stožáru D+M kus 3,00 63,00 189,00

Základ pro stožár - zem ni práce, beton, trubka, drť D+M kus 3,00 4 002,00 12 006,00

Stožár ocelový bezpaticový klb 6 108/60 mm, povrch žárový zinek D+M kus 3,00 4 285,00 12 855,00

Venkovní výbojkové svítidlo EP sadové 70W, např. CARANDINI CZ, D+M kus 3,00 5 125,00 15 375,00

Svorkovnice do stožáru SV 9.16.4/1 D+M kus 3,00 712,00 2 136,00

Trubka Univolt FXP 32 - pro stožáry D+M m 30,00 46,00 1 380,00

Kabel CVKY 3Cx1,5 mm2 D+M m 18,00 49,00 882,00

Demontáž, odvoz a likvidace stávajÍcÍho stožáru kus 2,00 2 296,00 4 592,00

Napojeni do stávajícího vedeni VO kpl 2,00 2 152,00 4 304,00

Revize elektro kus 1,00 6 000,00 6 000,00

CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 137 959,00

DPH 21% 28 971,39

CENA CELKEM V KČ VC. DPH 166 930,39

d


