
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav Datum: 12.3.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 27104621

DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

ANITAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ANITAS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 1 161 562,16

Výše daně

959 968,73

201 593,43

0,00

2017546a

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, ul. Václavkova na parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

CZK

15,00%

Sazba daně Základ daně

21,00% 959 968,73

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017546a

Stavba:

Místo:  parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 161 562,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

959 968,73001 Podzemní kontejnery

959 968,73 1 161 562,16

ANITAS s.r.o.

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, ul. Václavkova na parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav

12.03.2019

ANITAS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav Datum: 12.03.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 27104621

DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

ANITAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ANITAS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 959 968,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 959 968,73 21,00% 201 593,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 161 562,16

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, ul. Václavkova na parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav

001 - Podzemní kontejnery

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANITAS s.r.o.

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 959 968,73

HSV - Práce a dodávky HSV 932 467,73

    1 - Zemní práce 231 673,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 609 328,89

    5 - Komunikace pozemní 15 783,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 467,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 889,12

    997 - Přesun sutě 9 658,26

    998 - Přesun hmot 24 666,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 501,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 1,00

001 - Podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, ul. Václavkova na parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: ANITAS s.r.o.

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 959 968,73

D HSV Práce a dodávky HSV 932 467,73

D 1 Zemní práce 231 673,94

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 30,500 77,00 2 348,50

VV "stávající plocha"

VV 15,5 15,500

VV "pro přeložení části stávající dotčené v rámci prací"

VV 15 15,000

VV Součet 30,500

2 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 15,500 301,00 4 665,50

VV "stávající plocha"

VV 15,5 15,500

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 28,280 57,65 1 630,34

VV 2*(12,918+1,222) 28,280

4 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 0,724 311,98 225,87

VV "pro novou dlažbu mimo půdorys podzemních kontejnerů"

VV 2,345*1,08*0,26*1,1 0,724

5 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 0,724 31,94 23,12

6 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 91,875 750,00 68 906,25

VV "uvažovaná hloubka po odstranění  dlažby 2,5 m"

VV 10,5*3,5*2,5 91,875

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 45,938 59,62 2 738,82

VV "předpoklad 50 % obejmu výkopu"

VV 91,875*50/100 45,938

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 75,600 82,62 6 246,07

VV 2*(10,5+3,5)*2,7 75,600

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 75,600 26,96 2 038,18

10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 99,225 47,53 4 716,16

VV 10,5*3,5*2,7 99,225

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 99,225 10,78 1 069,65

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, ul. Václavkova na parc.č. 560/24 , Mladá Boleslav

001 - Podzemní kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 91,875 145,93 13 407,32

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 92,599 236,03 21 856,14

VV "přebytečný výkopek" 

VV 91,875+0,724 92,599

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 388,985 18,00 25 001,73

VV 92,599*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 388,985

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 92,599 190,09 17 602,14

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 92,599 17,15 1 588,07

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 175,938 150,00 26 390,70

VV 92,599*1,9 175,938

18 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 47,697 326,62 15 578,79

VV "uavžován obsyp štěrkem, lze případně nahradit vhodným materiálem z výkopu"

VV "objem výkopu"

VV 91,875 91,875

VV "odpočet vestavěných konstrukcí"

VV -9,294*1,98*2,2 -40,485

VV "odpočet podkladního betonu"

VV -3,693 -3,693

VV Součet 47,697

19 M 5833360-R kamenivo těžené (štěrk) t 83,470 123,50 10 308,55

20 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 25,000 25,50 637,50

VV "úprava zelených ploch podél konstrukce"

VV 25 25,000

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 25,000 18,17 454,25

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,375 130,00 48,75

VV 25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

23 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 39,352 22,00 865,74

VV "dno výkopu"

VV (9,294+2*0,2)*(1,98+2*0,2) 23,072

VV "pod dlažbu (+10%)"

VV 14,8*1,1 16,280

VV Součet 39,352

24 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 5,000 106,90 534,50

VV "rušená část stávající dlažby" 5 5,000

25 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,875 536,00 1 005,00

VV "vč. nákupu a dopravy"

VV 5*0,25*1,5 1,875

26 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 25,000 15,25 381,25

27 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 1,450 969,00 1 405,05

VV 25*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 1,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 609 328,89

28 K 342311511 Stěny výplňové z betonu tř. C 12/15 m3 8,769 2 774,42 24 328,89

VV "dobetonování mezi kontejnery"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2*0,76+0,493)*1,98*2,2 8,769

29 K 3811810-R D+M sestava stanoviště 4 ks kontejnetrů objemu 5 m3 vč. příslušentsví dle specifikace PD - kompletní provedení kpl 1,000 585 000,00 585 000,00

D 5 Komunikace pozemní 15 783,24

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 16,280 112,22 1 826,94

VV "pod dlažbu (+10%)"

VV 14,8*1,1 16,280

31 K 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 m2 15,000 86,13 1 291,95

VV "přeložení části stávající dotčené v rámci prací"

VV 15 15,000

32 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 29,800 312,95 9 325,91

VV "nová dlažba"

VV 14,8 14,800

VV "přeložení části stávající dotčené v rámci prací"

VV 15 15,000

VV Součet 29,800

33 M 592452180 dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm m2 15,244 219,00 3 338,44

VV 14,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,244

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 467,52

34 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,693 3 231,66 11 934,52

VV "dno výkopu (+3,5%)"

VV (9,294+2*0,2)*(1,98+2*0,2)*0,15*1,035 3,582

VV "odskoky"

VV 2*(1,98+2*0,2)*0,15*0,15*1,035 0,111

VV Součet 3,693

35 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 3,693 222,06 820,07

36 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,693 67,44 249,06

37 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,978 282,78 1 124,90

VV 2*((8,1+2*0,2)+(1,98+2*0,2))*0,15 3,264

VV 2*(1,98+2*0,2)*0,15 0,714

VV Součet 3,978

38 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,978 71,51 284,47

39 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,219 32 212,35 7 054,50

VV "8/100/100 (+20% na přesahy)"

VV (9,294+2*0,2)*(1,98+2*0,2)*1,2*7,9/1000 0,219

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 889,12

40 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,500 253,96 2 666,58

41 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,709 197,66 6 069,94

VV (10,5+2*3,1) 16,700

VV Mezisoučet 16,700

VV 3*3,1 9,300

VV 2,345+2,364 4,709

VV Mezisoučet 14,009

VV Součet 30,709
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 27,744 133,00 3 689,95

VV (10,5+10,5+2*3,1)*1,02 27,744

43 M 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm kus 14,289 109,00 1 557,50

VV 14,009*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,289

44 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,749 2 842,25 4 971,10

VV 2*(10,5+3,1)*0,3*0,15 1,224

VV (3*3,1+2,345+2,364)*0,25*0,15 0,525

VV Součet 1,749

45 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 15,000 62,27 934,05

VV "pro přeložení části stávající dotčené v rámci prací"

VV 15 15,000

D 997 Přesun sutě 9 658,26

46 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,257 48,76 695,17

47 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 342,168 12,96 4 434,50

VV 14,257*24 'Přepočtené koeficientem množství 342,168

48 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14,257 167,64 2 390,04

49 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,762 150,00 1 464,30

VV 5,797+3,965 9,762

50 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 4,495 150,00 674,25

D 998 Přesun hmot 24 666,76

51 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 142,533 173,06 24 666,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 501,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

52 K 0121030-R Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby, vytýčení sítí Kč 1,000 5 500,00 5 500,00

53 K 0132540-R Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

54 K 0300010-R Zařízení staveniště (vč. zabezpečení staveniště, ochrany stáv.konstrukcí, DIO apod.) Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN5 Finanční náklady 1,00

55 K 0530020-R Poplatky - zábory Kč 1,000 1,00 1,00
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