

S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele SD/00363/2019 č. zhotovitele 201914

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, pavel.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař) fax xxx xxx xxx
xxx. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

HES stavební s.r.o

se sídlem

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních xxxxxx xxxxxxxx, jednatel
zástupce ve věcech technických xxxxxx xxxxxxxx, jednatel
odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxxx
- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 36740

IČ 28143213
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ28143213
C 239567 Městský soud v Praze
xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem: **„Stabilizace svahu pod poliklinikou“**, a to podle:
- projektové dokumentace, jejímž projektantem je xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
 - a podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

3.2.1 Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:

- novostavbu opěrné zdi z drátěných gabionů s nasucho vyskládanými kameny založenou na betonový pas,
- novostavbu opěrných zdí z betonových kruhových palisád,
- novostavbu parkovacích ploch pro osobní automobily (6 stání) z betonové zatravnovací dlažby vyplněné štěrkem,
- zřízení odpočinkové zóny provedené z plastových zatravnovacích tvárnic, doplněné dvěma lavičkami,
- úpravu oplocení stávajícího hřiště a osazení zábradlí na opěrné zdi,
- opravu asfaltové plochy,
- výsadbu zeleně.

3.2.3 Součástí předmětu plnění jsou rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu,
- povýsadbová péče po dobu 36 měsíců.

3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby.

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.

Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. **DOBA PLNĚNÍ**

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy dle dohody objednatele a zhotovitele.
- Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště.

- Celková doba provádění prací: 56. kalendářních dnů (s výjimkou povýsadbové péče)
- Stavba bude realizována **v souladu s harmonogramem výstavby**. Bude aktualizován harmonogram, který byl součástí nabídky dodavatele, ve spolupráci s jeho případnými poddodavateli a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dozoru investora k odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora.
- Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací odborem dopravy MěÚ. Tato povolení zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- Lhůty plnění plánu **povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě** se řídí časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu**.

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

1.	152. 627,64,-	Kč	bez DPH
	242. 052,-	Kč	DPH, tj. 21 %
1.	394. 680,-	Kč	celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele. **V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty** (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této podmínky:
- v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel **na podatelnu Města Tábor**, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.8 Faktury za provedené práce **v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě** budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výše dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu realizace stavby. Jedná se o práce, které budou dodatkem vyjmuty z této smlouvy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.

- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, že tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje, se zhotovitel uzavřít dohodu o převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.

- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, zavazuje se zahájit **přejímací řízení** zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
 Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech.
 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a přijímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.**
- Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných

osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam poddodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.
- 8.32 Předmět plnění této smlouvy bude dodatkem uzavřeným před ukončením stavebních prací ponížen o hodnotu položky „Povýsadbová péče po dobu 36 měsíců“. Pro plnění této položky bude uzavřena samostatná smlouva s Odborem životního prostředí MěÚ Tábor.
- 8.33 Zhotovitel se zavazuje vést **deník o provádění povýsadbové péče dle plánu povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě** s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce

k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě, který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřeveze prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5

pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.

- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. **Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).**
- 12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinnostmi objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami

a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

12.5 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

12.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.7 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 8.4.2019

V Praze dne 4.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxxxxx xxxxxxxx
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **Mi078 OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor**

Objednatel: **město Tábor**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **HES stavební s.r.o**

IČO: **28143213**

DIČ: **CZ28143213**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 019 897,44
PSV			79 730,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			1 152 627,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 152 627,64 CZK
Základní DPH	21 %	242 052,00 CZK

Zaokrouhlení

0,36 CZK

Cena celkem s DPH

1 394 680,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01-0	Opěrná zeď	0	612 408	128 606	741 014	53
062018	Kontrolní rozpočet	0	612 408	128 606	741 014	53
SO 01-1	Zpevněné plochy	0	479 519	100 699	580 219	42
062018	Kontrolní rozpočet	0	479 519	100 699	580 219	42
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0	60 700	12 747	73 447	5
062018	Kontrolní rozpočet	0	60 700	12 747	73 447	5
Celkem za stavbu		0	1 152 628	242 052	1 394 679	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			136 142,77	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			122 259,35	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			275 746,20	24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 497,00	1
5	Komunikace	HSV			268 433,74	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 450,00	0
8	Trubní vedení	HSV			8 500,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 087,50	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			11 000,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 490,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			800,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			90 178,30	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			79 730,20	7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			65 312,58	6
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00	2
Cena celkem					1 152 627,64	100

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-0	Opěrná zeď
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						90 216,05		0,00		0,69	
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		20		20,00000							
2	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	3,00000	900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		3		3,00000							
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,00000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,14	0,69	RTS 19/ I
		20*0,5*0,5		5,00000							
4	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	162,53000	130,00	21 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		162,53		162,53000							
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	162,53000	30,00	4 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		162,53		162,53000							
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	62,56000	30,00	1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		31,28		31,28000							
		zpět : 31,28		31,28000							
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	131,25000	150,00	19 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		162,53		162,53000							
		-31,28		-31,28000							
8	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	656,25000	20,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		162,53*5		812,65000							
		-31,28*5		-156,40000							
9	162301423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	3,00000	600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		3		3,00000							
10	162301923	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	6,00000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		3*2		6,00000							
11	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	20,00000	50,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		20		20,00000							
12	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	162,53000	50,00	8 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-0	Opěrná zeď
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		162,53		162,53000							
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,28000	80,00	2 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		31,28		31,28000							
14	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	27,66000	20,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		27,66		27,66000							
15	182303112	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	27,65000	100,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		provedeno z travnatého drnu : 27,65		27,65000							
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,25000	30,00	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		162,53		162,53000							
		-31,28		-31,28000							
17	460030011	Sejmutí drnu ve svahu	m2	30,00000	40,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		30		30,00000							
18	195621	Poplatek za uložení pařezů na skládce	t	0,50000	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		0,5		0,50000							
19	461444	Odvoz drnu na deponii a zpět do 20 m	m2	30,00000	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		30		30,00000							
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	0,69150	900,00	622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		27,66*0,025		0,69150							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				102 579,00		32,41		0,00	
21	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, základ pod opěrnou zdí	m2	29,90000	10,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		29,9		29,90000							
22	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30,XC2	m3	12,20000	3 500,00	42 700,00	2,53	30,81	0,00	0,00	RTS 19/ I
		12,2		12,20000							
23	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	21,13000	800,00	16 904,00	0,04	0,83	0,00	0,00	RTS 19/ I
		21,13		21,13000							
24	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	21,13000	800,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		21,13		21,13000							

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-0	Opěrná zeď
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
25	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,75800	34 000,00	25 772,00	1,02	0,77	0,00	0,00	RTS 19/ I
		0,758		0,75800							
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			265 146,20		146,58		0,69	
26	318216215	Opěrná zeď gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky lomového kamene s pohledovou plochou-lícová strana	m2	70,68000	2 500,00	176 700,00	1,17	82,85	0,00	0,00	RTS 19/ I
		35,34/0,5		70,68000							
27	338171112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30, vzpěra	kus	3,00000	260,00	780,00	0,10	0,30	0,00	0,00	RTS 19/ I
		3		3,00000							
28	338171122	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	12,00000	260,00	3 120,00	0,13	1,50	0,00	0,00	RTS 19/ I
		12		12,00000							
29	338920023	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	1,50000	590,00	885,00	0,32	0,47	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1,5		1,50000							
30	338920024	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	9,28000	590,00	5 475,20	0,37	3,41	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1,2+4,49+1,2+2,39		9,28000							
31	338920025	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	5,40000	590,00	3 186,00	0,46	2,46	0,00	0,00	RTS 19/ I
		5,4		5,40000							
32	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00000	118,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		6*0,5		3,00000							
33	462511161Rik	Zához z lom. kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer do ocel. koše š. 500 mm - rubová strana	m3	23,92000	350,00	8 372,00	1,87	44,73	0,00	0,00	Vlastní
		23,92		23,92000							
34	965624	Demontáž ocel. sloupů oplocení dětského hřiště v. 3 m, vč. beton. základu	ks	3,00000	260,00	780,00	0,00	0,00	0,23	0,69	Vlastní
		3		3,00000							
35	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000, pro kotvení sloupků ve zdivu	kus	3,00000	148,00	444,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 19/ I
		3		3,00000							

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-0	Opěrná zeď
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
36	553462004	Sloupek plotový UNIVERS d 38 mm, výška 150 cm VZPĚRA , pozinkovaná ocel + PVC	kus	3,00000	200,00	600,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 19/ I
		3		3,00000							
37	553462015	Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 275 cm, pozinkovaná ocel + PVC	kus	6,00000	350,00	2 100,00	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 19/ I
		6		6,00000							
38	553462016	Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 300 cm, pozinkovaná ocel + PVC	kus	6,00000	350,00	2 100,00	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 19/ I
		6		6,00000							
39	59228414	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm	kus	9,00000	250,00	2 250,00	0,06	0,55	0,00	0,00	RTS 19/ I
		9		9,00000							
40	59228415	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x120 cm	kus	5,00000	300,00	1 500,00	0,07	0,36	0,00	0,00	RTS 19/ I
		5		5,00000							
41	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	55,00000	550,00	30 250,00	0,10	5,56	0,00	0,00	RTS 19/ I
		55		55,00000							
42	59228417	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x200 cm	kus	35,00000	750,00	26 250,00	0,12	4,27	0,00	0,00	RTS 19/ I
		35		35,00000							
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						14 490,00		0,08		0,00	
43	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	48,30000	300,00	14 490,00	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 19/ I
		k opěrné zdi : (2,5+4+4+9,8+3)*1		23,30000							
		k opocení dětského hřiště v úseku opěr.zdi : 25*1		25,00000							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						35 814,14		0,00		0,00	
44	998152111	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	179,07071	200,00	35 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						79 730,20		0,17		0,04	
45	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m	13,10000	2 338,02	30 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		7,6		7,60000							
		5,5		5,50000							

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-0	Opěrná zeď
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
46	767911130	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	18,00000	150,00	2 700,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 19/ I
		18		18,00000							
47	767911822	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	18,00000	50,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS 19/ I
		18		18,00000							
48	31478154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm	m	58,32000	60,00	3 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		18*3*1,08		58,32000							
49	31479010	Napínací strojek - žárový zinek	kus	12,00000	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		12		12,00000							
50	553951011ik	Zábradlí ocelové pozinkované z trubek 51/2,5 a 44,5/2,5 dle výkr.č.04, ozn. Z2	kg	49,65000	300,00	14 895,00	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
		49,65		49,65000							
51	553951011ik	Zábradlí ocelové pozinkované z trubek 51/2,5 a 44,5/2,5 dle výkr.č.04, ozn. Z1	kg	88,56000	300,00	26 568,00	0,00	0,09	0,00	0,00	Vlastní
		88,56		88,56000							
52	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,00000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						24 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,42464	1 000,00	1 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,36960	1 000,00	21 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
55	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,42464	1 000,00	1 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
56	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,42464	150,00	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I

Celkem	612 408,17
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-0	Opěrná zeď
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
---------------	-----------

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Indiv	
-------	--

Indiv	
-------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Indiv	
-------	--

Indiv	
-------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
RTS 18/ I	

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I

RTS 18/ I	
RTS 18/ I	
RTS 18/ I	
RTS 18/ I	

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						45 926,72		0,01		0,00	
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>41,52+34*0,22</i>	m3	49,00000	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
				<i>49,00000</i>							
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>41,52+34*0,22</i>	m3	49,00000	20,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
				<i>49,00000</i>							
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>4,76</i>	m3	7,81625	600,00	4 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		<i>4,76</i>		<i>4,76000</i>							
		<i>pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25</i>		<i>2,81250</i>							
		<i>3,9*0,25*0,25</i>		<i>0,24375</i>							
4	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ <i>4,76</i>	m3	7,81625	170,00	1 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		<i>4,76</i>		<i>4,76000</i>							
		<i>pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25</i>		<i>2,81250</i>							
		<i>3,9*0,25*0,25</i>		<i>0,24375</i>							
5	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>pro dřev.palisády kolem stromu : 10,6*0,3*0,35</i>	m3	1,11300	600,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		<i>pro dřev.palisády kolem stromu : 10,6*0,3*0,35</i>		<i>1,11300</i>							
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>4,76</i>	m3	56,81625	230,00	13 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		<i>4,76</i>		<i>4,76000</i>							
		<i>pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25</i>		<i>2,81250</i>							
		<i>3,9*0,25*0,25</i>		<i>0,24375</i>							
		<i>41,52+34*0,22</i>		<i>49,00000</i>							
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>4,76*5</i>	m3	284,08125	20,00	5 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		<i>4,76*5</i>		<i>23,80000</i>							

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25*5		14,06250							
		3,9*0,25*0,25*5		1,21875							
		(41,52+34*0,22)*5		245,00000							
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,81625	160,00	1 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		4,76		4,76000							
		pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25		2,81250							
		3,9*0,25*0,25		0,24375							
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, 45 MPa	m2	131,90000	20,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		89		89,00000							
		8,9		8,90000							
		34		34,00000							
10	184102311	Výsadba keře bez balu výšky do 2 m, v rovině	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		4		4,00000							
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,81625	150,00	8 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		4,76		4,76000							
		pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25		2,81250							
		3,9*0,25*0,25		0,24375							
		41,52+34*0,22		49,00000							
12	026560231	Růže - Rosa hybrida velkokvětá ko3 I, oranžová, červená	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 19/ I
		4		4,00000							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 680,35		21,22		0,00	

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
13	212511111	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem s prohozením jemné frakce 8-16	m3	4,76000	850,00	4 046,00	3,09	14,69	0,00	0,00	RTS 19/ I
		4,76		4,76000							
14	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	27,00000	300,00	8 100,00	0,22	5,97	0,00	0,00	RTS 19/ I
		27		27,00000							
15	275313621	Beton základový pod schodiště prostý C 20/25	m3	0,18000	2 400,00	432,00	2,53	0,45	0,00	0,00	RTS 19/ I
		0,6*0,5*1,2*0,5		0,18000							
16	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,60000	2 000,00	1 200,00	0,04	0,02	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1,2*0,5		0,60000							
17	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,60000	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1,2*0,5		0,60000							
18	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	165,66000	20,00	3 313,20	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 19/ I
		128,+37,66		165,66000							
19	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	27,78300	50,00	1 389,15	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 19/ I
		27*1,029		27,78300							
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					10 600,00		103,35		0,00	
20	338950111	Osazení řady kúlů do zeminy H do 0,5 m v rovině	m	10,60000	400,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		9,1+1,5		10,60000							
21	05214421R1	Palisáda tl. 7/50 cm, odkorněná impregnovaná	ks	159,00000	40,00	6 360,00	0,65	103,35	0,00	0,00	Vlastní
		10,6/0,07*1,05		159,00000							
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					10 497,00		0,37		0,00	
22	434311115	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	3,00000	2 500,00	7 500,00	0,11	0,34	0,00	0,00	RTS 19/ I
		0,6*5		3,00000							
23	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,51000	2 350,00	1 198,50	0,02	0,01	0,00	0,00	RTS 19/ I
		0,17*5*0,6		0,51000							
24	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,51000	2 350,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		0,17*5*0,6		0,51000							

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
25	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,01500	40 000,00	600,00	1,07	0,02	0,00	0,00	RTS 19/ I
		0,015		0,01500	15,00						
Díl: 5 Komunikace						268 433,74	169,08	11,00			
26	113151214	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	100,00000	300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,11	11,00	RTS 19/ I
		100		100,00000							
27	564841111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	34,00000	100,00	3 400,00	0,30	10,28	0,00	0,00	RTS 19/ I
		34		34,00000							
28	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	89,00000	150,00	13 350,00	0,38	33,64	0,00	0,00	RTS 19/ I
		89		89,00000							
29	564861113	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	89,00000	160,00	14 240,00	0,49	43,17	0,00	0,00	RTS 19/ I
		89		89,00000							
30	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	100,00000	150,00	15 000,00	0,25	25,09	0,00	0,00	RTS 19/ I
		100		100,00000							
31	565151111	Podklad z obal kam.ACP 16+, ,do 3 m,tl. 7 cm	m2	100,00000	350,00	35 000,00	0,18	18,46	0,00	0,00	RTS 19/ I
		100		100,00000							
32	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 (kationaktivní)	m2	100,00000	20,00	2 000,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 19/ I
		100		100,00000							
33	577131111	Beton asfalt. ACO 11 S PMB střednězrněný , š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	100,00000	500,00	50 000,00	0,10	10,37	0,00	0,00	RTS 19/ I
		100		100,00000							
34	596921112	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2, vč.kladecí vrstvy	m2	89,00000	150,00	13 350,00	0,03	2,80	0,00	0,00	RTS 19/ I
		89		89,00000							

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
35	596921211	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2, vč.kladecí vrstvy fr.4-8	m2	34,00000	150,00	5 100,00	0,03	1,07	0,00	0,00	RTS 19/ I
		34		34,00000							
36	599142111	Zálivky napojení staré a nové asfaltové plochy	m	34,00000	80,00	2 720,00	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 19/ I
		34		34,00000							
37	5785487	Vyplnění plast. a beton. zatravnovacích tvárníc směsí šterku a zeminy tl. 5 cm, vč.zametení a převibrovaní vibrační deskou	m2	123,00000	150,00	18 450,00	0,09	11,07	0,00	0,00	Vlastní
		89		89,00000							
		34		34,00000							
38	956214	Hutnicí zkoušky	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		2		2,00000							
39	28324521	Panel zatravnovací ACO SELF 580x390x38 mm zelený	kus	157,82493	150,00	23 673,74	0,00	0,17	0,00	0,00	RTS 19/ I
		34/(0,58*0,39)*1,05		157,82493							
40	59228282	Tvárnice zatravnovací TBM 17-40 600x400x100 mm, přírodní	kus	389,37500	80,00	31 150,00	0,03	12,85	0,00	0,00	RTS 19/ I
		89/(0,6*0,4)*1,05		389,37500							
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 450,00		2,14		0,00	
41	639571215	Kačírek pro vrchní okrasnou vrstvu tl. 150 mm	m2	8,90000	500,00	4 450,00	0,24	2,14	0,00	0,00	RTS 19/ I
		8,9		8,90000							
Díl: 8 Trubní vedení						8 500,00		3,15		0,20	
42	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	3,06	3,06	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1		1,00000							
43	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,09	0,09	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1		1,00000							
44	8956214	Demontáž uliční vpustě vč mříže	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,20	0,20	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost
	1			1,00000							
45	895654	Napojení na stávající kanalizaci dešťovou	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	1			1,00000							
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						5 187,50		10,62		0,00	
46	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	4,00000	125,00	500,00	0,12	0,50	0,00	0,00	RTS 19/ I
	4			4,00000							
47	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	37,50000	125,00	4 687,50	0,27	10,12	0,00	0,00	RTS 19/ I
	35			35,00000							
	2,5			2,50000							
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						11 000,00		0,69		0,00	
48	936124111	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
	2			2,00000							
49	59289016.A	Lavička betonová např. lavička Golem	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,35	0,69	0,00	0,00	RTS 19/ I
	2			2,00000							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						54 364,16		0,00		0,00	
50	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	310,65236	175,00	54 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						40 880,00		0,00		0,00	
51	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,20000	1 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
52	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	168,00000	100,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
53	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,20000	1 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
54	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,20000	150,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
Celkem						479 519,47					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	SO 01-1	Zpevněné plochy
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
---------------	-----------

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

--	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Indiv	
-------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	

RTS 18/ I	
-----------	--

Indiv	
-------	--

Indiv	
-------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Indiv	
-------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
---------------	-----------

Indiv	
-------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

RTS 18/ I	
-----------	--

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 91						6 900,00		1,25		0,00	
Doplňující práce na komunikaci											
1	914001111	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	5,00000	380,00	1 900,00	0,25	1,25	0,00	0,00	RTS 19/ I
		5		5,00000							
2	92154	Pronájem dopráních značek 2 měsíce	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		B1 zákaz vjezdu 2x : 1		1,00000							
		B15 práce na silnici 1X :									
		B28 ákaz zastavení 2x :									
		dotatl.cedulka 2x :									
Díl: 96						800,00		0,00		0,00	
Bourání konstrukcí											
3	966006215	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	kus	5,00000	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		5		5,00000							
Díl: VN						27 000,00		0,00		0,00	
Vedlejší náklady											
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
		1		1,00000							
6	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
Díl: ON						26 000,00		0,00		0,00	
Ostatní náklady											
7	0053	Vypracování geometrického plánu	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
8	0054	Povýsatbová péče po dobu 36 měsíců	celek	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ I
Celkem						60 700,00					

Položkový rozpočet

S:	Mi078	OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	062018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Cenová úroveň	Dodavatel
RTS 18/ I	
Indiv	

RTS 18/ I	
-----------	--

Indiv	
Indiv	

Indiv	
Indiv	

Indiv	
-------	--

Indiv	
Indiv	

Cenová úroveň	Dodavatel
------------------	-----------