

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 548/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0055

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí odd. dopravního inženýrství a ekonomiky

IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: Ekonomické hodnocení efektivity (CBA) a záměr projektu (ZP) pro níže uvedenou akci:

„VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK“

(dále jen „dílo“).

2. Ekonomické hodnocení efektivity a záměr projektu budou zpracovány dle platné metodiky Ministerstva dopravy, a to:
 - a) směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2016 – Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu,
 - b) Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb.
3. Dílo bude vycházet ze zpracovaných podkladů projekční přípravy, které byly zhotoviteli poskytnuty, a to:
 - a) Investiční záměr pro akci „VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK“, zpracoval ELPAK Praha, spol. s r. o., Psohlavců 62, 147 00 Praha 4 v listopadu 2017,
 - b) Rešerše stávajících systémů pro akci „VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK“, zpracoval ELPAK Praha, spol. s r. o., Psohlavců 62, 147 00 Praha 4 v prosinci 2017,
 - c) Ekonomické hodnocení efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě, zpracovatel SUDOP PRAHA 2016.
4. Dále budou zhotoviteli poskytnuty podklady týkající se aktuálního odhadu reálných nákladů modernizace řídicích systémů a počtu proplavených lodí.
5. Dílo bude zpracováno tak, aby jej bylo možné použít pro podání záměru projektu na Státní fond dopravní infrastruktury, a bude svým rozsahem a členěním tomuto přizpůsobeno.
6. Zhotovitel předá záměr projektu a Ekonomické hodnocení efektivity projektu ve 2 výtiscích a zároveň na CD nebo DVD nosiči v elektronické podobě v běžně používaném editovatelném formátu, např. PDF, a běžně používaných editovatelných formátech, např. DOC, TXT, XLS apod.
7. Součástí předmětu díla dále je:
 - a) projednání a zapracování připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury k záměru projektu a Ekonomickému hodnocení efektivity zpracovaných zhotovitelem,
 - b) veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla, včetně návštěv místa budoucí realizace akce, dle potřeb zhotovitele.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínech:
 - a) kompletní pracovní verzi k připomínkování objednatelem: nejpozději do **120 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) kompletní dokončení díla: **do 14 dnů** od předání připomínek a výzvy objednatele k dokončení díla.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **294 000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátčtyřitisíc korun českých)**.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze dne 25. 2. 2019, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Nebude povinností zhotovitele doplňovat předané dílo o okolnosti, o nichž se zhotovitel dozvěděl či o události, jež nastaly, po datu vyhotovení a předání díla
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněně náklady.

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele;
 - b) zpozdí-li se zhotovitel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro provedení díla.
4. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že objednatel neposkytuje potřebnou součinnost či trvá na nevhodných pokynech;
 - b) zpozdí-li se objednatel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu splatnosti faktur.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 25. 2. 2019

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AF-CITYPLAN s.r.o.

NABÍDKA

Datum:
25.02.2018

Naše značka:

Výzva ze dne 22.02.2019

Číslo nabídky:

064/2019

Odpovědná osoba / telefon:

██████████

Adresa:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

NABÍDKA: VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK

Na základě Vaší poptávky ze dne 22.02.2019 Vám nabízíme zpracování záměru projektu včetně analýzy přínosů a nákladů (CBA) pro akci WC, Modernizace řídicích systémů VD a PK.

1. Předmět nabídky

Předmět zakázky je vymezen zadáním ve výzvě ze dne 22.02.2019. Záměr projektu a hodnocení ekonomické efektivity budou zpracovány dle účinné verze směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2016 - směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu a rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb.

Záměr projektu a CBA bude zpracováno jako celek pro 10 připravovaných projektů, analýza bude zpracována pro přepravní analýzu odpovídající pesimistickému a optimistickému trendu vývoje lodní dopravy (viz materiál Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby). V průběhu zpracování se předpokládají minimálně dvě pracovní projednání se zadavatelem.

2. Podklady

Veškeré podklady nutné pro zpracování záměru projektu a CBA budou dodány zadavatelem, jedná se především o:

Investiční záměr pro akci „VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK“, zpracovatel ELPAK Praha, v listopadu 2017

Rešerše stávajících systémů pro akci „VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK“, zpracovatel ELPAK Praha, prosinec 2017

„Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě“, zpracovatel SUDOP PRAHA 2016

Dále budou zpracovateli poskytnuty podklady týkající se aktuálního odhadu CIN Modernizace řídicích systémů (předpoklad 10 PK), počtu proplavených lodí (nákladní i rekreační).

Podklady pro zpracování budou upřesněny na vstupním jednání k akci.

3. Termíny

Předpokládané termíny zpracování jsou následující:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • Předání podkladu | do 1 měsíce od podpisu SOD |
| • Zpracování konceptu ZP a CBA | do 3 měsíců od předání podkladů |
| • Čistopis | do 2 týdnů od připomínek |

Dílo bude odevzdáno v elektronické podobě na CD a 4 x v tištěné podobě.

4. Cena díla

Činnost	Cena v Kč bez DPH
Záměr projektu	██████
Ekonomické hodnocení	██████
Analýza přepravní poptávky	██████
Projednání	██████
CELKEM	294 000,-

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21%.


5. Obecné podmínky

- Dílo bude fakturováno jako celek.
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Na objednávce/ve smlouvě prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem

Ing. Petr Košan

jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218