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  267/2019 

  Č.j.: 19559-19/OŠK-101-2019/std 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

I. ODDÍL − SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel : Město Svitavy 
  T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
Zastoupený starostou  : Mgr. Davidem Šimkem 
IČO: 00277444 
DIČ: CZ00277444 
Banka: XXXXX Svitavy 
 č.ú: XXXXX   
 (dále též jako objednatel) 
 
 
Zhotovitel :  Střechy, hydroizolace−Čížek s.r.o. 
se sídlem  Gruzínská 1912/10, 568 02 Svitavy 
jednající: Robert Čížek − jednatel 
IČ: 04825501 
DIČ: CZ04825501 
Banka:  XXXXX, XXXXX 
  
 (dále též jako zhotovitel)   
 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného 
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
ZÁSTUPCI PRO VčCI TECHNICKÉ 
a)  Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a 

předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou: 
− XXXXX, investiční oddělení.  

  Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.: 
− provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 
− pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku 
− odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy 
− vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro 

realizaci díla, 
a dále jsou oprávněni k převzetí díla. 
Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn 
díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.  

b)  Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Robert Čížek 
Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu 
vybraných činností ve výstavbě, tj. tzv. autorizaci.  

Zástupci uvedení shora v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických; 
nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

Zástupcem objednatele pro případ uplatňování reklamace vad díla a provádění souvisejících úkonů 
bude osoba určená vedoucím odboru rozvoje města Svitavy.  



2 
 

II. ODDÍL − PŘEDMĚT DÍLA 
 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:  

„Oprava havárie střechy budovy náměstí Míru 118/48, Svitavy“  
Předmětem díla je celková oprava střechy objektu, včetně klempířských prvků, provedení nové 
krytiny, částečné výměny stávajícího bednění a úprava hromosvodu.  
Dílo bude provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod názvem: „Udržovací práce 
a oprava střechy budovy náměstí Míru 118/48, Svitavy“ z data 01/2016, kterou zpracoval Ing. 
XXXXX, XXXXX 568 02 Svitavy.  
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby. 
Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
 
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této 
smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou Cenu díla.  
Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací a 
prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady, a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo 
bez problémů provést. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci 
zadávacího řízení na dodavatele stavby. Cenová nabídka zhotovitele se stává přílohou č. 2 této 
smlouvy a její neoddělitelnou součástí. 
4. Dojde−li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 
bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, 
ponížené u každé položky o 10 %, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré 
vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně 
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Dodatky budou vzestupně číslovány. 
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez 
souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena Cena díla. 
Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny 
rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či 
snížení Ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 
7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a technologie, které 
nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní parametry stanovené 
Projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály, 
výrobky, konstrukce a technologie použil, musí je na své náklady odstranit.  
9. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a za jejich 
provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  
10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
11. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, obecně 
závaznými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se 
bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
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Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách 
a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a 
ostatních dokladů, vyplývajících z projektové dokumentace. 
12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními 
souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušné 
dokumenty předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 
13. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele má vždy přednost 
projektová dokumentace. 
   

III. ODDÍL − PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez výkazů 
výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení Projektové dokumentace k 
dispozici a tuto si pečlivě prověřil. 
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla jedno 
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla. Předání těchto dokumentů je 
podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem. Náklady na pořízení projektové dokumentace 
skutečného provedení díla jsou zahrnuty v Ceně díla. 

 
IV. ODDÍL − ČAS PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v období: 
  
Zahájení:  01.05.2019 
Ukončení:  30.09.2019 
a to v případě, že nebudou během opravy odhaleny skryté vady, které mohou termín dokončení 
prodloužit dle odhadu zhotovitele. Budou−li během opravy odhaleny skryté vady, které mohou 
prodloužit termín dokončení, bude nový termín ukončení díla sjednán dodatkem ke smlouvě. 
 

2. V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 10 dnů po sjednaném 
termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.  
3. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil 
provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každý den 
prodlení.  
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny díla za každý den 
prodlení. Počínaje 15. dnem prodlení zhotovitele se smluvní pokuta zvyšuje na 0,2 % z Ceny díla za 
každý den prodlení. 
5. Zhotovitel doloží do 10 pracovních dnů od zahájení stavebních prací na díle podrobný 
aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele a platební 
kalendář. Časový a finanční harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních dílech.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením časového a finančního harmonogramu, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každý den prodlení. 
6. Dojde−li v průběhu prací z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv 
stavebního dílu o více než 10 dnů, je zhotovitel povinen předložit objednateli nově aktualizovaný 
časový a finanční harmonogram v členění podle požadavku objednatele. Pokud z aktualizovaného 
harmonogramu vyplývá, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla, má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit.  
 

V. ODDÍL − CENA DÍLA 
1. Cena díla „Oprava havárie střechy budovy náměstí Míru 118/48, Svitavy“ byla dohodnuta ve 
výši 748.398,72 Kč (dále jen „Cena díla“). Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). 
2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
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Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny 
díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 
 
3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a 
včasnému zhotovení díla.  
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde−li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 
VI. ODDÍL − FAKTURACE 

1. Zhotovitel vystaví fakturu ke dni předání díla ve dvou vyhotoveních. Přílohou faktury musí být 
předávací protokol. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu.   
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro 
věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen 
ji proplatit.  
2. Nedojde−li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  
3. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí−li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, i když datum 
uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 14tého dne od doručení 
faktury objednateli. 
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu 
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  
Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před 
vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu 
faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých 
náležitostí nebo údaj dle požadavků objednatele stanovené před vystavením první faktury, bude taková 
faktura považována za neplatnou a objednatel ji není povinen uhradit. 
5. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora 
v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, 
přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 
6. Dojde−li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
7. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením 
toho, které materiály požaduje doložit.  
8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávce zhotovitele na zaplacení Ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z 
kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne 
vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 
 

VII. ODDÍL − STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od Projektové dokumentace, počty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí 
povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. 
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
− název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 
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− název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 
− název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
− přehled všech provedených zkoušek jakosti 
− seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků 
− seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla). 
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu 
provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána 
volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel 
Projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
5. Nesouhlasí−li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně 
zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů. 
7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 
 

VIII. ODDÍL − STAVENIŠTĚ 
1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací (viz. oddíl IV. bod 
1.), pokud se strany nedohodnou jinak.  
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.  
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných 
komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené 
hradí ze svého. 
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, 
musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není−li na staveništi pořádek, zejména není−
li uspořádán zbylý materiál nebo není−li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod. 
9. Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,− Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 
IX. ODDÍL − PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  
2. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e−mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní−li tak, je povinen na žádost 
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objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to 
na svůj náklad. 
3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a 
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 
jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních 
předpisů. 
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
5. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti 
poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.  
6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i 
veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady. 
7. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., pokud bude koordinátor BOZP objednatelem ustanoven. 
8. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo a zařízení staveniště proti poškození, krádeži 
resp. rozkrádání. 
9. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 
předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 
pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 850 000,− Kč. Zhotovitel je 
povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v 
platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud 
zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,− Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit.  
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, ČSN nebo jiných norem, či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není−li to možné, tak finančně nahradit.  
11. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých 
subdodavatelů, podílejících se na provádění díla. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu 
objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. 
12. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží li toto 
prohlášení o  
shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností neučiní, je 
povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 
13. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údržbu všech komunikací v prostoru 
staveniště. Venkovní plochy, po kterých budou pojíždět vozidla zhotovitele, budou po dokončení díla 
uvedeny do původního stavu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

X. ODDÍL − PŘEDÁNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem den, v němž bude dílo 
připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli 
předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve 
výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat 
zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou 
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předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každé porušení.  
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
− zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách 
− stavební deník (případně deníky) řádně vedený 
− dokumentaci skutečného provedení díla v jednom vyhotovení 
Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako doklady, bez 
jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit resp. není povinen 
dílo převzít. 
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a 
převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s 
uvedením termínu pro jejich odstranění. Termín pro odstranění vad a nedodělků stanoví objednatel. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
5. Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel 
předal objednateli doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této smlouvě, pokud je na jejich 
předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení 
„ukončení díla“ nebo „den předání“ rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího 
protokolu. 
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v 
předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,− Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.  
7. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
 

XI. ODDÍL − ZÁRUKA ZA JAKOST 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců.   
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části v rozporu 
s parametry užívání vyplývajícími z Projektové dokumentace. 
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma  
smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud 
v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až 
ode  
dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím 
protokolu.   
Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla. 
2. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně nebo e−mailem reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 
musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.  
3. Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny 
okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se 
vyhotoví i v písemné nebo e−mailové podobě). Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této 
povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,− Kč za každý den prodlení. 
4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e−mailové spojení pro 
účely reklamací předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5−ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou 
vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 
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6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10−ti 
kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,− Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který 
nastoupí později) a jednotlivou vadu.  
Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude−li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30−ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 3. 
tohoto oddílu), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,− Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
8. Nenastoupí−li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní−li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  
9. Prokáže−li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady. 

 

 
XII. ODDÍL – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu 
provádění díla nese zhotovitel. 
2. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí 
díla dle oddílu X. této smlouvy. 
3. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat 
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 
4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

 
 

XIII. ODDÍL − ZMĚNA  A UKONČENÍ SMLOUVY 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 
2. Nastanou−li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a 
občanským zákoníkem. 
4. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 
5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, 
pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků: 
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− prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 10 dnů po sjednaném termínu  

− prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů. 

6. V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým 

byla stanovena Cena díla, 
− zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek, 
− zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu", 
− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
 − zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného díla" a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě poskytuje 
záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu XI. na všechny takto dosud provedené práce a 
dodávky Tato ujednání trvají i po skončení smlouvy. 

7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli za 
trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností 
stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky 
vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek. 

 

 
 

XIV. ODDÍL − ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
2.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv. 
3.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to: 
−   Příloha č. 1 − Projektová dokumentace; 
−   Příloha č. 2 − cenová nabídka zhotovitele. 
4.  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  
 
 
 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 8.4.2019   
 
  
Ve Svitavách dne: 9.4.2019 
 
 
Za objednatele :                 Za zhotovitele: 
 
  
 
 
 
 
…………………………………       ………………………………… 
           Mgr. David Šimek                               Robert Čížek − jednatel                                       
 starosta města Svitavy 




