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SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Č.j.: 05094/SOPK/19
I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91, DIČ: neplátce DPH
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Kateřina Urbánková, email: katerina.urbankova@nature.cz
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
BIVALVIA s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Sídlo: Na Klotzmance 9, 789 01, Zábřeh
Zastoupený: Ing. Ondřej Spisar, Ph.D.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 05006422, DIČ: CZ05006422
(dále jen „zhotovitel”) 

II. Účel a předmět smlouvy
2.1 Účelem této smlouvy je testování kompatibility 60 jedinců pstruha obecného z každé ze čtyř odlišných genetických linií zajištěných na tocích Rokytnice, Lužní potok, Hranický potok a Blanice a larev perlorodek říčních odlovených v Lužním potoce a Rokytnici v roce 2019.
2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.3  Dílem se rozumí „Testování kompatibility mezi parazitem (perlorodka říční) a hostitelem (pstruh obecný) v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj, číslo projektu 221
Dílo má tyto části:
2.3.1. Zajištění ryb pro populačně genetickou analýzu.
Zhotovitel zajistí 60 ks pstruha obecného od každé ze čtyř genetických linií, z důvodu nízké pravděpodobnosti získání potřebného množství ryb od každé genetické linie bude k prvnímu testování zajištěno o 100 ks pstruha obecného více, tj. celkem 340 ks ryb vyskytujích se v tocích Rokytnice, Lužní potok, Hranický potok a Blanice. V případě, že v analyzovaném souboru ryb stále nebude zastoupeno potřebné množství ryb od každé genetické linie, dodá zhotovitel objednateli další jedince v rozsahu nezbytném k řádnému splnění účelu této smlouvy, a to na základě vzájemné dohody zhotovitele s objednatelem.
Ryby budou staré 1-2 roky, budou mít velikost 10-20 cm a budou dodány v termínu od 15. 4. 2019 – 15. 5. 2019. Odlovené ryby budou odvezeny zhotovitelem k provedení populačně genetické analýzy na místo určené objednatelem. Maximální možný celkový počet kusů pstruha obecného, kteří budou dodáni k populačně genetické analýze v daném termínu, bude činit 500 ks. Na základě výsledků populačně genetické analýzy označí zhotovitel ryby pomocí elastomeru a bude je držet ve čtyřech oddělených nádržích. 
Provedení populačně genetické analýzy není předmětem této zakázky. 
2.3.2. Zajištění umělé invadace pstruha obecného glochidiemi perlorodky říční
Během letních měsíců (červenec – srpen) roku 2019 provede zhotovitel sběr glochidií – ideálně z vodního prostředí po jejich uvolnění z mateřského jedince, případně jejich odsátím z těla mateřského jedince. Glochidie budou sebrány z populací na Lužním potoce a na Rokytnici. Místo sběru bude zaznamenáno.
Invadace bude provedena v připravené lázni o koncentraci cca 100 tis. glochidií na 1 litr vody. Do lázně bude umístěno vždy 10 pstruhů z každé vylišené genetické linie po dobu 2 minut.  Poté budou pstruzi opět rozděleni dle genetických linií do čtyřech oddělených nádrží. 
2.3.3. Založení dvou odchovných cyklů perlorodek říčních
Zhotovitel zajistí první odchovný cyklus během podzimních měsíců (září-listopad) roku 2019, dále jen „podzimní odchovný cyklus“ a druhý odchovný cyklus během jarních měsíců (březen – květen) roku 2020 (dále jen „jarní odchovný cyklus“). Podzimní odchovný cyklus bude proveden pomocí řízené teploty vody, jarní cyklus bude ponechán přirozenému průběhu bez řízení teploty vody.
Vypadávání metamorfovaných juvenilních perlorodek bude zaznamenáváno a vyhodnocováno v rámci každé testované skupiny pstruha obecného. Zaznamenáván bude počet vypadnutých juvenilních perlorodek, doba, po kterou parazitovaly glochidie na žábrech pstruha obecného a životaschopnost juvenilních perlorodek. U statisticky významného vzorku vypadnutých jedinců (50 ks z každé testové skupiny) bude zjišťována velikost včetně pořízení fotografií.
2.3.4. Odchov a monitoring 
Juvenilní perlorodky budou odchovávány odděleně dle testové skupiny pstruha obecného, na němž probíhala metamorfóza, přičemž jarní odchovný cyklus a podzimní odchovný cyklus bude sledován odděleně. Z každého odchovného cyklu budou vytvořeny 4 testové skupiny juvenilních perlorodek. Každá z těchto skupin bude dále rozdělena na 2 potravní skupiny, přičemž jedna skupina bude krmena detritem z místního zdroje, druhá skupina bude krmena detritem a řasou. Druh případně směs řasy bude po celou dobu pokusu zachován. V odchovu bude celkem založeno 16 testových skupin juvenilních perlorodek říčních. 
Perlorodky z podzimního cyklu a jarního cyklu budou v odchovu drženy do 30. 9. 2020.  Zhotovitel po tuto celou dobu trvání pokusu zajistí optimální podmínky pro odchov. Zejména bude dbát na zajištění vhodného zdroje vody, pravidelnou obměnu vody v odchovných zařízeních, zajištění dostatečného množství kvalitního detritu a řasy. Z testových skupin bude průběžně odebírat mrtvé či nevitální jedince. V pravidelném intervalu bude zaznamenávána míra přežívání resp. úmrtnost jedinců. V intervalu 1 x 30 dní bude měřena velikost přírůstku u statisticky průkazného vzorku jedinců (50 ks z každé testové skupiny). Sledovaná data budou evidována v záznamovém listu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
2.3.5. Vyhodnocení úspěšnosti invadace a odchovu.
Pokus bude ukončen 30. 9. 2020. Přeživší jedinci budou spočteni, přeměřeni a fotograficky zdokumentováni. Statisticky bude vyhodnocena úspěšnost odchovu, míra přežívání, přírůstku a vitalita jedinců.  Data z každé testové skupiny perlorodek budou vyhodnocena zvlášť, následně budou testové skupiny porovnány mezi sebou. Budou sledovány zejména odlišnosti v počtu vypadaných perlorodek, počty dnů, po kterou perlorodky parazitovaly na žábrech pstruha obecného, velikosti vypadaných perlorodek, velikost a rychlost přírůstků, kvalita schránek a úmrtnost, bude porovnána úspěšnost podzimního a jarního odchovného cyklu. Závěrečná zpráva bude vyhotovena a předána objednateli do 30. 10. 2020.
2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo cenu dle Kalkulace ceny díla uvedeného v příloze č. 1. Jednotkové ceny uvedené v Kalkulaci ceny díla jsou závazné. Počet jedinců pstruha obecného uvedený v položce „Odlov pstruha obecného pro účely populačně genetické analýzy“ je pouze orientační a nepředstavuje pro objednatele povinnost odebrat uvedené množství. Skutečně odebrané množství jedinců pstruha obecného bude odpovídat aktuálním potřebám objednatele v souladu s čl. 2.3 této smlouvy.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za části díla „Zajištění ryb pro populačně genetickou analýzu“, „Zajištění umělé invadace pstruha obecného glochidiemi perlorodky říční „ a „Založení dvou odchovných cyklů perlorodek říčních a jejich úspěšné dokončení“ bude vyúčtována po předání a převzetí poslední z těchto částí díla.  
3.5 Cena za části díla „Odchov a monitoring juvenilních perlorodek z obou odchovných cyklů“ a „Vyhodnocení úspěšnosti invadace a odchovu“ bude vyúčtována po předání a převzetí poslední z těchto částí díla.
3.6 Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušných částí díla, ne však později než do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně. 
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření, předmět smlouvy „Testování kompatibility mezi parazitem (perlorodka říční) a hostitelem (pstruh obecný)“ v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj, číslo projektu 221“, označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkový rozpis cen, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůtu splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
3.7 Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena cena uvedená ve faktuře a zhotovitel obdrží cenu bez DPH. 
3.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba plnění a místo plnění
4.1 Předpokládaný termín zahájení díla je 1. 4. 2019. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 30. 10. 2020. 
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla v termínech stanovených v čl. 2.3 této smlouvy. 
4.4 Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínů pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů pro provedení části díla, to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy.
4.5 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů pro provedení části díla, a to o dobu přerušení provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla nebo jeho části.
4.6 Místo plnění si zajistí dodavatel na své náklady.
V. Další ujednání
5.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména mu dodat výsledky populačně genetické analýzy odlovených jedinců pstruha obecného. 
5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou znalostí a pečlivostí, která je s předmětem díla spojena, při provádění díla zohledňovat aktuální vědecké poznatky z realizace záchranných programů perlorodek říčních a z provozování umělého odchovu perlorodek říčních v Evropě.
5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
5.5 Perlorodky říční odchované v rámci tohoto díla nejsou majetkem zhotovitele. O jejich dalším využití po skončení pokusu rozhodne objednatel.
5.6 Zhotovitel je povinen opatřit závěrečnou zprávu povinnou publicitou v souladu s požadavky programu viz příloha č. 3 Publicita projektu – kapitola 3.5 z Příručky pro české žadatele. V tomto smyslu bude také označeno místo, kde bude probíhat plnění díla.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání částí díla vyhotoví smluvní strany samostatný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít části díla vykazující byť drobné vady či nedodělky. Za vadu díla je považováno i nepředání závěrečné zprávy.
6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že příslušná část díla nebude v termínu provedení části díla dokončena, aniž by důvod nedokončení části díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a zbytek plnění nepožadovat a jednostranně tak omezit rozsah díla. Omezení rozsahu díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu díla v předávacím protokolu se tento úkon považuje za doručený zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady 
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu provedení části díla „Zajištění ryb pro populačně genetickou analýzu“ se výše smluvní pokuty počítá z ceny této části díla bez DPH odpovídající odloveným rybám za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu provedení části díla „Vyhodnocení úspěšnosti invadace a odchovu“ se výše smluvní pokuty počítá z ceny této části díla bez DPH za každý den prodlení.8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
IX. Ukončení smlouvy
9.1	Každá smluvní strana je oprávněna závazek vypovědět s výpovědní lhůtou jeden (1) měsíc od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď podle tohoto článku lze dát i bez udání důvodů.
IX. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	 Příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla
        Příloha č. 2 – Záznamový list   
        Příloha č. 3 – Publicita projektu
 
V Praze dne 5.4.2019			                           V Zábřeze dne 1.4.2019
	
	Objednatel





	
	Zhotovitel

	RNDr. František Pelc, ředitel

	
	(Ing. Ondřej Spisar, Ph.D., jednatel)
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