



TSKRP00922UA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/18/1220/20

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Při podpisu smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Lubomír Šembera, ředitel úseku telematiky
Aleš Kocner, vedoucí odd. telematických systémů
Bohumil Šimek, TDI

2. Zhotovitel **ELTODO, a.s.**

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 452 74 517

DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1573 vedenou u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 115017363/0300

Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0002100021/0100

Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 500034872/0800

zastoupena: Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
- ve věcech technických: Daniel Žalud, vedoucí úseku Praha

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. **Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Stavební úpravy obnovy povrchů po pokládce koordinační trasy mezi SSZ 4.455 Modřanská - rampy Jižní spojky a SSZ 4.469 Modřanská - Údolní Praha 4“.**

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební úpravy povrchů po pokládce kabelové trasy, dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpisem ceny, který tvoří Přílohu této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, ul. Modřanská.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění

Termín zahájení: nejdříve po nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv, avšak dle vydaného DIR, které zajišťuje zhotovitel.

Termín dokončení: max. 20 dnů od zahájení stavby po pokynu objednatele a předání místa realizace.

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 20 dní

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Cena rovněž obsahuje veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené. Položkový rozpis ceny je uveden v příloze Smlouvy.
 2. **Celkem cena za dílo bez DPH:** 451 199,00 Kč
DPH: 94 752,00 Kč
Cena celkem včetně DPH: 545 951,00 Kč
- V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně geodetického zaměření digitální formou (předat objednateli oddělení 5140), projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.
- V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.
3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli neprodleně po provedení prací.
2. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách - daňových dokladech zhotovitele bude v údajích „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

3. Splátnost faktury je stanovena na 25 dní po převzetí faktury objednatelem. Faktura bude vystavena do 5 dnů po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel předloží, jako doklad pro fakturaci, dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
5. Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a následujících zákona č. 235/2004Sb.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště je proveden přímo ve stavebním deníku (SD), nebo je nedílnou součástí stavebního deníku (SD) jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě,
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla,
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele),
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Přejímání díla

1. Po provedení díla, objektu /event. jeho samostatné části/ vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 2 dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 - 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem a po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.
Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatel, je povinen na žádost objednatel práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
5. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
6. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD,
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatel (TP TSK),
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě,
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD,
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu,
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů,
 - vyjádření správců inž. sítí,
 - zákres provedených prací do PD „Situace stavby“,

Zhotovitel je povinen po dohodě dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců
2. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
3. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
4. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
6. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
7. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 6 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla (předání kompletně dokončeného díla), a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny za každý započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, spočívající tom, že některá část díla nesplňuje parametry požadované objednatelem, přičemž toto nebrání dalšímu využití díla obvyklým způsobem, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny za každý započatý den trvání tohoto stavu, a to až do uvedení díla do řádného stavu,
 - c) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednané lhůtě odstranění,
 - d) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené čl. IX. odst. 5, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednané lhůtě odstranění,
 - e) smluvní pokuta za nesplnění povinností zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
 - f) smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 7. této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,

- g) smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
- h) smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše nabídkové ceny a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat. (požadavek ODA MHMP, PČR atd.)
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI. Vícepráce mohou být zahájeny až po písemném

souhlasu ředitele úseku telematiky, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

5. Při přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
6. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
7. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
9. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
10. Zhotovitel zajistí DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení.
11. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení, ev. jejich aktualizaci.
12. Veškeré dodatečné změny musí být projednány v předstihu s objednatelem a být jím písemně odsouhlaseny, popř. musí být postupováno v souladu s odst. 4 tohoto článku XI.
13. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude používat na skládce k nakládce materiálu vhodné mechanismy.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1.000.000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
6. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této stavby dalším osobám, s výjimkou předsedy představenstva a generálního ředitele TSK hl.m. Prahy a.s., ředitele úseku telematiky, vedoucího oddělení provozu telematických systémů a stavebního dozoru a TDI objednatele.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. Objednatel je dále povinen při registraci této smlouvy informovat zhotovitele o termínu zadání smlouvy do registru smluv.
8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněnými na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat.

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- soupis prací s výkazem výměr a položkovým rozpisem ceny
- seznam subdodavatelů

V Praze dne - 8 -04- 2019

objednatel



.....
Ing/Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva
TSK hl. m. Prahy, a.s.

zhotovitel



.....
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva
ELTODO, a. s.

Stavba: KK 4.469-4.455 Údolní-Rampy JS
 Objekt: obnova povrchů

č.pol.	popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Z-3	řezání spáry v asfaltu do tl. 10 cm	m	80,0	112,53 Kč	9 002,11 Kč
Z-5	řezání spáry v betonu do tl. 10 cm	m	80,0	119,14 Kč	9 531,54 Kč
Z-7	bourání živých povrchů tl do 10 cm	m2	100,0	145,63 Kč	14 562,73 Kč
Z-10	bourání betonových povrchů - do 10 cm	m2	80,0	251,54 Kč	20 122,87 Kč
Z-11	bourání betonových povrchů - do 20 cm	m2	20,0	522,93 Kč	10 458,51 Kč
Z-56	přemístění výkopku vodorovně do 50 m kolečkem	m3	30,0	714,88 Kč	21 446,32 Kč
Z-103	naložení vybouraného mater. na auto	m3	30,0	226,38 Kč	6 791,29 Kč
Z-105	vodorovné přemístění do vzd. 15 km	m3	30,0	338,90 Kč	10 167,09 Kč
Z-107	odvoz vybouraného materiálu - každý další km 15	m3	300,0	18,53 Kč	5 558,96 Kč
Z-109	uložení na skládce - cena dle předložených skládkových lístků	m3	30,0	1 259,75 Kč	37 792,43 Kč
Z-154	úprava pláňe se zhutněním	m2	100,0	41,04 Kč	4 104,22 Kč
Z-156	podkladní beton pod LA do tl. 10 cm	m2	97,0	246,24 Kč	23 885,44 Kč
Z-157	podkladní beton pod LA do tl. 20 cm	m2	4,0	492,47 Kč	1 969,89 Kč
Z-162	def. úprava povrchu kab. rýhy LA 5 cm	m2	100,0	605,00 Kč	60 499,79 Kč
Z-163	def. úprava povrchu kab. rýhy LA 8 cm	m2	4,0	1 053,79 Kč	4 215,17 Kč
Z-164	ošetření spár - modifikovanou zálivkou nad rámec rýh	m	80,0	112,53 Kč	9 002,11 Kč
Z-165	posyp živ. krytu drob. Kamenivem	m2	100,0	18,53 Kč	1 852,99 Kč
Z-167	přesun hmot do 15 km - (mat. na stavbu - kromě kabelů)	t	60,0	195,93 Kč	11 756,07 Kč
Z-168	nakládání a skládání hmot - (mat. na stavbu - kromě kabelů)	t	60,0	225,05 Kč	13 503,17 Kč
Z-175	osazení obrubníku žul. do bet. lože s dodáním	m	22,0	2 810,56 Kč	61 832,34 Kč
Z-175a	osazení obrubníku žul. do bet. lože s dodáním - RADIUS	m	15,0	3 527,86 Kč	52 917,91 Kč
Z-176	osazení obrubníku žul. do bet. lože bez dodání	m	33,0	463,35 Kč	15 290,65 Kč
Z-178	úprava podloží pro zámkovou dlažbu 10 cm potěru	m2	34,0	246,24 Kč	8 372,22 Kč
Z-180	pokládka zámkové dlažby tl. 6cm vč. dodání	m2	8,5	728,12 Kč	6 189,06 Kč
Z-181	pokládka zámkové dlažby tl. 6cm bez dodání	m2	24,0	304,49 Kč	7 307,77 Kč
Z-188	rozebrání stáv. dlažby v bet. podloží	m2	34,0	116,50 Kč	3 960,90 Kč
	asfaltový infiltrační nátěr	m2	99,0	39,72 Kč	3 932,15 Kč
	výšková úprava šoupat	ks	3,0	1 725,36 Kč	5 176,07 Kč
	výšková úprava šachet	ks	3,0	3 332,54 Kč	9 997,62 Kč
	Celkem bez DPH (po zaokrouhlení)				451 199,00 Kč
	DPH 21%				94 751,79 Kč
	Celkem včetně DPH (po zaokrouhlení)				545 951,00 Kč