



## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 28ZA-001967

Číslo smlouvy zhotovitele: VDZ- 1920-PP

Tato Smlouva- o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami.

**Ředitelství silnic a dálnic CR**  
se sídlem: **kontaktní osoba ve věcech technických' Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4**  
IČO, DIČ: **65993390, CZ65993390**  
bankovní spojení: **ČNB, č. ú. [redacted]**, generální ředitel  
zastoupeno: **[redacted]**, ředitel provozního úseku  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[redacted]**, technický pracovník

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen

„objednatel“) a

název:

se sídlem:

IČO, DIČ. bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

**ZNAKOM, s.r.o.**

Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

26264641, CZ26264641

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI VDZ plast na DI km 193,8 - 199,3 pravá strana, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši čtyřmiliónytřístapadesátosmtisícdevětsetšestnáct,40 Kč bez DPH, kalkulovanou takto.

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč             | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|--|
|              | (a)                                 | (b) DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                        |

|   |              |            |              |
|---|--------------|------------|--------------|
| DI VDZ plast<br>na DI km 193,8<br>- 199,3 pravá<br>strana | 4 358 916,40 | 915 372,44 | 5 274 288,84 |
|---|--------------|------------|--------------|

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI VDZ plast na DI km 19338 - 199,3 pravá strana, číslo veřejné zakázky 28ZA-001967.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 1
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> (nepoužije se)
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy,

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory men smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených, V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem -osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy, Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem

Datum :

Datum:

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: jednatel společnosti za objednatele za dodavatele/zhotovitele  
ZNAKOM, s.r.o.

## PŘÍLOHA

Název stavby: Dl VDZ plast na Dl km 193,8 - 199,3 pravá strana

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“),

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje   |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele          | I 1.4                              | Reditelství silnic a dálnic CR, SSCJD 6<br>Rebešovická '702/40, 643 00 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1 5                              | ZNAKOM, s.r.o.<br>Zengrova 2694/4<br>615 00 Brno<br>JČ: 26264641            |

|                                    |        |   |
|------------------------------------|--------|---|
| Doba pro dokončení                 |        | do 30. 6. 2019  |
| Doba pro uvedení do provozu        | 1.1 22 | Nepoužije se  |
| Sekce                              | 1 1 26 | Popis definované Sekce (je-li taková):<br>Nepoužije se  |
| Hierarchie smluvních dokumentů     | 1.3    | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Nabídková projektová dokumentace<br>Zhotovitele<br>(h) Výkaz výměr |
| Právo                              |        | Právo České republiky   |
| Komunikace                         | 1.5    | Ceština   |
| Poskytnutí staveniště              |        | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.I.7  |
| Poverená osoba                     | 3.1    | Salajka Vojtěch   |
| Zástupce objednatele               | 3.2    | Jiří Brzoň  |
| Jmenování podzhotovitelé           |        | Nepoužije se  |
| Zajištění splnění smlouvy          | 4.4    | Nepoužije se  |
| Záruka za odstranění vad           | 4.6.   | Nepoužije se  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1    | Nepoužije se<br>LPozn. pro zpracovatele: Vyplnit seznam SO, na které je požadováno zpracování RDS zhotovitelem  |

6

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Harmonogram                         | 7.2                             | Do 14 dnů po datu zahájení prací   |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                             | Nepoužije se   |
| Odstranění vad                      |                                 | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců,  |
| Oprávnění k Variaci                 | 10.1                            | Postup při Variacích je součástí této Přílohy  |
| Průběžné platby                     | 11,3                            | a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 44 (Zajištění splnění smlouvy)<br>10 % průběžné platby |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|   | 11.3                               | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby   |
|   | 11,3                               | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby  |
|   | 11.3                               | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) IO % průběžné platby  |
| Měna  | 11.7                               | Koruna česká  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                            | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
|   | 12.5 b)                            | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 1 1 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení  |
|   | 12.5 c)                            | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 200,-Kč Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení                                       |
| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje   |
|   | 12.5 d)                            | Nepoužije se  |
|   | 12,5 e)                            | Nepoužije se  |
|   | 125 f)                             | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Obj ednatelem podle Pod-článku 9.I 437,- Kč za každý započatý den prodlení   |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                               | 30 <sup>0</sup> 0 Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                               | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH  |

|                                      |       |   |
|--------------------------------------|-------|---|
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů             | 15    | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem        |

Datum: 8. 4. 2019

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Clánku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační narok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami\*.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10,5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba Objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlízet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

H  
a  
r  
m  
o  
n  
o  
g  
r  
a  
m  
p  
r  
a  
c  
í  
-  
V  
D  
Z  
P  
l  
a  
s  
t  
D  
I  
k  
m

099,3-1

| Prováděné práce             | rok 2019 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                             | 3        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VDZ Plast DI km 099/3-193,8 |          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Práce budou probíhat v měsíci dubnu 2019 v nočních hodinách.

DIO zajišťuje dodavatel dle rozpisu v položkovém rozpočtu.