
S M L O U V A  O  D Í L O
č. 16/7700/0196

Název díla:

„  VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ SMILOVICE – OPRAVA – VÝMĚNA  VODOVODNÍHO
POTRUBÍ  NA  PŘIVADĚČI  PITNÉ  VODY“

Smluvní strany: 

Objednatel:
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO: 72080043 
Zastoupená: Ing.  Vladimírem  Držalou  -  vedoucím  Oddělení  provozního  zabezpečení

Vzdělávacího zařízení Smilovice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Vedoucí úseku správy objektu, Oddělení provozního zabezpečení

Vzdělávacího zařízení Smilovice

–  referent  úseku  správy  objektu  Oddělení  provozního
zabezpečení Vzdělávacího zařízení Smilovice

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název: Vilém Hodouš
Sídlo:
IČO:  49845420
DIČ: CZ7404221119
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Zapsaná v OR:  

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:   

email:
- ve věcech technických: 

email: h

Kontaktní adresa:  

uzavřely na základě výsledků řízení o veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a podle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen “Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo.

(dále jen „Smlouva“)
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1. ČLÁNEK

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené v čl. II
Smlouvy (dále jen „dílo“), a to za podmínek dále stanovených touto Smlouvou. 

1.2 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zejména:

(a) provést dílo řádně a včas,

(b) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

(c) umožnit objednateli nabýt nebo na objednatele převést vlastnická a jiná práva k dílu.

1.3 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zejména: 
(d) převzít od zhotovitele dílo,

(e) zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla,

2. ČLÁNEK

DÍLO

2.1 Název díla: „VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ SMILOVICE – OPRAVA – VÝMĚNA  
VODOVODNÍHO  POTRUBÍ  NA  PŘIVADĚČI  PITNÉ  VODY“ 

 
2.2  Dílem této  Smlouvy  se  rozumí  kompletní  výměna  vodovodního  potrubí  JS  100  mm
v délce 260 m za nové vodovodní potrubí JS 100 PVC pro zásobování vzdělávacího zařízení
ve Smilovicích pitnou vodou.

jedná se o:
- výkopové práce spočívají ve vyhloubení rýhy pro vodovodní potrubí šířky 0,8 m, 
  hloubky 1,5 m a délky 260 m, jedná se o lesní cestu, nutno počítat s možností výskytu 
  kořenů stromů
- vyčištění výkopu, zásyp 0,1 m vrstvy písku délka 260 m
- položení potrubí PVC  JS 100 mm délka 260 m (1 ks 6m)
- spojení – svaření jednotlivých kusů potrubí cca 44 spojů
- propojení nového potrubí na stávající potrubí 2 ks 
- tlaková zkouška potrubí
- propláchnutí a desinfekce potrubí
- položení ovládacího kabelu CYKY  7 x 1,5 mm délky 260 m, překrytí varovnou folií
- zásyp potrubí a kabelu pískem vrstva 0,2 m – po celé délce 260 m
- zásyp zeminou
- porovnání terénu do původního stavu 

  

2.3 Práce budou probíhat za částečného provozu Vzdělávacího zařízení Finanční správy 
České republiky tak, aby nebyl omezen provoz vzdělávacího zařízení, zásoba vody ve 
vodojemu je cca 

2.4 Objednatel požaduje provést dílo za dále uvedené specifikace:

             2.4.1    Potrubí: PVC  JS 100 mm pro styk s pitnou vodou – doložit certifikátem
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Zadavatel požaduje dodržení těchto srovnatelných parametrů anebo vyšších, například jako 
u výrobků potrubí vodovodní  PE HD(IPE) tyče 6,12 m,110 x 10,0 mm

               2.4.2  Kabel: CYKY 7 x 1,5, překrytí červenou varovnou fólií

Zadavatel požaduje dodržení těchto srovnatelných parametrů anebo vyšších, například jako 
u výrobku ovládací kabel CYKY 7 x 1,5 mm

2.4  Zhotovitel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností
navrhovaného  zařízení  a  materiálů.  Při  dodržení  ekvivalentních  či  lepších  vlastností,
funkčních  charakteristik,  parametrů  a  užitných  hodnot  lze  využít  zařízení  a  materiály
libovolného výrobce či dodavatele.

2.5  Zhotovitel  v průběhu  celého  provádění  díla  zajistí  všechna  potřebná  organizační,
technická,  eventuálně  technologická  a  bezpečnostní  opatření  pro řádné zabezpečení  prací,
včetně míst dotčených pracemi.  Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního
prostředí.

3. ČLÁNEK

MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA  

3.1 Místem provádění díla je:
Vzdělávací zařízení Finanční správy České republiky, Smilovice 91,Chotilsko, 262 03 Nový
Knín, okres Příbram. 

3.2 Nemovitá věc- pozemek 1180 je zapsána na LV č. 261 pro katastrální území Čelina, obec 
Borotice na paní Hanu Hrubou, Čelina 24. Souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby je
objednatelem zajištěn.  

4. ČLÁNEK 
DOBA PLNĚNÍ   

4.1Zhotovitel se  zavazuje  provést  kompletní  dílo  (tj.  jej  dokončit  a  předat  objednateli),  a  to
protokolem o předání  a převzetí  díla podepsaným oprávněnými zástupci  smluvních stran,  přičemž
k předání díla dojde nejpozději do 8 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4.2 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí staveniště do pěti pracovních
dnů  od  uzavření  Smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  převzít  staveniště  ke stanovenému  termínu
uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno
zápisem do stavebního deníku a bude o tom vyhotoven předávací protokol o předání staveniště.

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit  stavební práce do pěti  pracovních dnů od převzetí  staveniště od
objednatele.

4.4  Objednatel  se  zavazuje  předat  a  zpětně  převzít  staveniště  za  podmínek  stanovených  touto
Smlouvou, a to na základě předávacích protokolů o předání staveniště.

4.5 Zhotovitel  se zavazuje v souvislosti  s předáním díla nebo ukončením Smlouvy zároveň předat
staveniště,  a  to  na  základě  protokolu  pro  předání  stanoviště.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  vyzve
objednatele k předání a ke zpětnému převzetí staveniště ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů před
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termínem stanoveným k předání  a  převzetí  staveniště.  Nevyklidí-li  zhotovitel  staveniště  podle této
Smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

4.6 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo lze-li předpokládat, že k dodržení termínů předání
díla  nedojde,  je  zhotovitel  povinen  o  této  situaci  bezodkladně  informovat  oprávněného  zástupce
objednatele.

4.7 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není
zhotovitel  v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího časového
ohraničení.

4.8 Vyvstanou-li  v průběhu provádění díla skryté překážky,  které nemohl objednatel ani zhotovitel
předjímat,  zavazují  se  obě  smluvní  strany,  že  dohodnou  prostřednictvím  dodatku  ke  Smlouvě
odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

5. ČLÁNEK 
CENA DÍLA  

5.1 Cena za provedení díla (dále jen „cena díla“) je stanovena na základě dohody smluvních stran a
výsledků řízení veřejné zakázky malého rozsahu vedené objednatelem pod č. j. 93698/16/7300-30910-
050244.

5.2Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 

Cena díla bez DPH: 556.703,71 Kč, (slovy: pět set padesát šest tisíc sedm set tři korun,
sedmdesát jedna haléřů)

Výše DPH (21%): 116.907,78  Kč  (slovy:  sto  šestnáct  tisíc  devět  set  sedm  korun,
sedmdesát osm haléřů)

Cena díla včetně DPH: 673.611,49 Kč (slovy: šest set sedmdesát tři tisíc šest set jedenáct
korun, čtyřicet devět haléřů)

5.3 Na  cenu díla se vztahuje tzv. přenesená daňová povinnost dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4 Cena díla je stanovena pevnou částkou jako cena konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s řádným a úplným provedením díla, a to včetně dopravy a dodání
veškerého materiálu do místa plnění, včetně veškerých vlivů, finančních vlivů, podmínek staveniště a
likvidace odpadu. Do této ceny zhotovitel zapracoval veškerá rizika z charakteru díla a potvrzuje, že
při tvorbě ceny splnil podmínky výše uvedeného řízení o veřejné zakázce malého rozsahu v tomto
rozsahu:

(f) cena  je  stanovena  v cenové  úrovni  k datu  celkového  předání  díla  a  obsahuje
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky,  které lze při
realizaci očekávat;

(g) zhotovitel  si  prověřil  srozumitelnost,  rozsah  a  kompletnost  projektu  stavby  (díla)
vč. dokladové  části  zadávací  dokumentace,  včetně  dodržení  technologických  postupů,
veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem Smlouvy a je schopen dílo dle této Smlouvy
provést;

(h) v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné související činnosti,

(i) v dohodnuté  ceně  jsou  zahrnuty  náklady  na  zajištění  veškerých  potřebných,
organizačních,  technických,  technologických  a  bezpečnostních  opatření  pro  řádné
zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou vč. zajištění ochrany životního
prostředí a BOZP; 

(j) zhotovitel  se  seznámil  se  současným stavem dotčených  prostor,  sítěmi  a  možnostmi
staveniště a odstranil si všechny technické pochybnosti spojené s realizací díla;
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(k) zhotovitel  provedl  prověrku  projektové  dokumentace,  specifikaci  materiálu  a  výkazu
výměr a prohlašuje, že projektová dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení,
materiály  s technickými  parametry  a  konstrukce,  které  jsou  v souladu  s obecnými
zvyklostmi, 

(l) v dohodnuté  ceně  jsou  zahrnuty  náklady  na  zajištění  veškerých  dokladů  potřebných
k předání  díla,  které je zhotovitel  povinen připravit  a v rámci  předání  díla objednateli
předat dle čl. 10 této Smlouvy.

5.5  V případě,  že  se  v souvislosti  s  prováděním díla  vyskytnou  potřeby objednatele  na  provedení
dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena dohodou smluvních stran v dodatku ke
Smlouvě  v písemné  formě,  přičemž  cena  těchto  dodatečných  prací  nesmí  v součtu  s cenou  díla
překročit limit stanovený ZVZ pro veřejné zakázky malého rozsahu. 

5.6Změna  ceny díla  je  možná  pouze  v případě,  že  dojde  v průběhu  plnění  Smlouvy  ke  změnám
daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za
podstatnou  změnu  Smlouvy  a  nebude  proto  pořizován  dodatek  ke  Smlouvě.  Zhotovitel  bude
fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.

6.ČLÁNEK

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1 Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy.

6.2 Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány na základě předání díla. Bez zbytečného
odkladu po posouzení a odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na základě potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel vystaví dílčí daňový doklad - fakturu. Z tohoto dílčího
daňového dokladu - faktury bude objednatelem proplaceno výše 90 % z fakturované částky. 

6.3  Zbývající  část  ceny  díla  ve  výši  10  %  (slovy:  deset  procent)  bude  zhotoviteli  zaplacena
po odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na
základě písemné žádosti  zhotovitele.  Pozastávka 10 % bude zhotovitelem na každém daňovém
dokladu - faktuře vyčíslena. 

6.4 V případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a
převzetí díla v souladu s touto Smlouvou, je objednatel oprávněn využít tuto pozastávku k nápravě
těchto vad. Případná zbývající část pozastávky bude zhotoviteli zaplacena na základě písemné žádosti
zhotovitele. 

6.5  Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  veškeré  náležitosti  dle  platných  právních  předpisů,
a to zejména  náležitosti  týkající  se  daňového  dokladu  stanovené  zákonem  č.  563/1991  Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435
Občanského zákoníku.  Daňový doklad – faktura musí  být  vystaven ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele  zveřejněného  v  registru  ARES  a  uvedeného  v  záhlaví  Smlouvy,  případně  jiného
bankovního  účtu  dodavatele  písemně  oznámeného  objednateli,  dojde-li  u  zhotovitele  ke  změně
platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy.

6.6  Daňový  doklad  –  faktura  musí  obsahovat  kromě  výše  uvedených  náležitostí  stanovených též
členění jednotlivých cenových položek v souladu s uvedeným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1
Smlouvy, dále název akce dle čl. 2.1 Smlouvy, evidenční číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového
dokladu – faktury.

6.7  Přílohou  daňových  dokladů  –  faktur  budou  doklady  potvrzující  splnění  stavebních  prací
a dodávek, podepsané oprávněnou osobou objednatele.

6.8 Splatnost daňového dokladu – faktury je třicet dnů od doručení daňového dokladu objednateli.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je třetí pracovní den ode dne předání daňového
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dokladu – faktury k poštovní  přepravě.  Datem úhrady se  rozumí  datum odepsání  částky k úhradě
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li datum splatnosti daňového dokladu na
den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den
po tomto dni.

6.9 V případě, že daňový doklad – faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy nebo bude
obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel zhotoviteli před uplynutím lhůty
splatnosti  bez  zaplacení  daňový  doklad  k přepracování  či  doplnění  náležitostí  s uvedením,  v čem
spatřuje vady dokladu, a to aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou. Souhlasí-li zhotovitel s námitkami
objednatele,  vystaví  neprodleně  daňový  doklad  v požadovaném znění  s uvedením nové  lhůty  pro
zaplacení daňového dokladu. Zhotovitel bere ne vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového
dokladu nedochází k prodlení objednatele a zhotovitel tak nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu
Smlouvy.

6.10  Vrátí-li  objednatel  daňový  doklad  –  fakturu  neoprávněně,  zašle  zhotovitel  daňový doklad  –
fakturu  zpět  objednateli,  a  to  nejpozději  do  tří  dnů  od  doručení  zhotoviteli,  s uvedením důvodu
opětovného zaslání a původním datem splatnosti. 

6.11  Nedojde-li  k souhlasnému  stanovisku  ze  stran  objednatele  a  zhotovitele k obsahové  náplni
daňového dokladu – faktury, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad –fakturu pouze v rozsahu
uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není  oběma stranám sporný.  Obsahuje-li  daňový
doklad  –  faktura,  i  přes  námitky  objednatele,  dodávky  a  práce,  jejichž  provedení  objednatel
neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad bez zaplacení vrátit zhotoviteli
s uvedením důvodu.

6.12 Daňový doklad bude vytvořen elektronicky v IS DOC nebo v PDF a zaslán na:

  e-mailovou adresu:

7. ČLÁNEK 
POVINNOSTI OBJEDNATELE  

7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

7.2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou prováděním díla v místě plnění při
dodržování této Smlouvy, a právních předpisů. 

7.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla zajistí v místě plnění možnost užívání zdroje
elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení.

7.4  V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném  rozsahu
poskytne  na  písemné  vyzvání  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování  doplňujících  údajů,  upřesnění
podkladů, poskytnutí vyjádření,  vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu provádění díla, a to
nejpozději do pěti pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověření shody podkladů a výkresové
dokumentace  předaných  objednatelem  se  skutečností  je  v kompetenci  zhotovitele,  nebude-li
smluvními stranami v průběhu provádění díla stanoveno jinak.

7.5  První  kontrolní  den  se  uskuteční  za  tři  dny  po  zahájení  prací.  Každý  další  termín  konání
kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma zúčastněnými
stranami  a  zhotovitelem zapsán do stavebního deníku.  Vznikne-li  potřeba konání  kontrolního dne
v jiném než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních
dnů upravit a o tomto smyslu učinit záznam do stavebního deníku.

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti zhotovitele při
provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy ochrany životního
prostředí  nebo  projektovou  dokumentací,  informovat  o  svém  zjištění  zhotovitele  zápisem  do
stavebního deníku. Zhotovitel je na základě tohoto povinen provést nápravu takového zjištění.
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8. ČLÁNEK 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

8.1  Zhotovitel  nese  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  veškerých  prací,
za dodržování souvisejících právních předpisů, zejm. předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a ochraně životního prostředí. 

8.2 Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím
objednatelem  schválených  subdodavatelů.  Schválení  subdodavatelů  nezprošťuje  odpovědnosti
zhotovitele jeho smluvních povinností a povinností plynoucích ze Smlouvy.

8.3 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která povede
realizaci  díla  -  stavby  (dále  jen  „stavbyvedoucí“),  seznámí  oprávněnou  osobu  objednatele  se
stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

8.4 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu provádění díla k dispozici objednateli a
musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s prováděním díla a přijímat
oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla.

8.5  Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  před  předáním  díla  doklady  prokazující  bezpečnost
dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických
vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné
české technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky
na provádění díla.

8.6  Zhotovitel  je  povinen předložit  objednateli  před  zahájením díla  seznam všech subdodavatelů,
jejichž  činnost  hodlá  využít  při  provádění  díla  k odsouhlasení.  O  případných  změnách  v tomto
seznamu je  zhotovitel  povinen neprodleně informovat  objednatele.  V odůvodněných případech má
objednatel právo nového subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele
respektovat.

8.7 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.8 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

8.9 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné záznamy
související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude prokazatelný
průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

8.10 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována, přičemž
při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s touto
Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen písemně
upozornit  objednatele  na  nevhodnost  jím daných  pokynů  a  uvést  důvod  jejich  nevhodnosti  nebo
rozporu s předpisy.  V případě, že zhotovitel na takového pokyny objednatele písemně bezodkladně
neupozorní,  nese  zhotovitel  odpovědnost  za  vady a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  nevhodných
pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

8.11  Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  dodávky  a  poskytnuté  služby  objednateli  zajistil
za optimálních kvalitativních podmínek.

8.12  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k provedení  díla  použije  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.

8.13 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a zařízení
používané při provádění díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel ve
své nabídce předložené v rámci výše uvedeného řízení o veřejné zakázce malého rozsahu uvedl jako
materiály,  výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele stanovené ve Výzvě k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, která je přílohou č. 2 této Smlouvy.
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8.14 Náklady na zavedení veškerých potřebných energií z míst existujících výstupů do míst spotřeby
jsou  nákladem zhotovitele.  Zhotovitel  je  tímto  odpovědný  za  veškerá  opatření,  provoz  a  údržbu
související  s dodávkou energií  na  staveniště  od  místa  výstupu energií  od  dodavatele  až  po  místo
konečné  spotřeby  zhotovitelem.  Zhotovitel  je  povinen  všechny  materiály  a  zařízení  využívané
v souvislosti s dočasným odběrem energií od místa výstupů do míst spotřeby odstranit, a to nejpozději
do sedmi dnů po předání díla.

8.15 Zhotovitel  je  povinen vybavit  a  dohlížet  na používání  osobních ochranných pomůcek  svými
zaměstnanci  a  zaměstnanci  subdodavatelů  při  provádění  díla,  přičemž  rozsah  a  určení  osobních
ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.

8.16 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit
označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného subdodavatele.

8.17 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu příslušných právních předpisů.

8.18  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, ochrany životního
prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku na staveništi.

8.19  Zhotovitel  je  povinen  přijmout  oprávněné  připomínky  oprávněného  zástupce  objednatele
po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu v souladu
se Smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací. V případě vážných závad je
oprávněný zástupce objednatele  oprávněn okamžitě  přerušit  prováděnou činnost  zhotovitele  až  do
jejich odstranění. 

8.20 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož termín
konání  stanoví  objednatel  dle  odst.  7.5  této  Smlouvy.  Zhotovitel,  resp.  stavbyvedoucí,
v odůvodněných případech i  zástupce  subdodavatele,  je  povinen se  kontrolního dne zúčastnit.  Na
kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu,
posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o
průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při provádění díla, odsouhlasené oběma zúčastněnými
stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku.

8.21 Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat  objednatele k prověření prací,
které  hodlá  ukončit  zakrytím  v následující  pracovní  den  po  tomto  jejich  prověření  ze  strany
objednatele. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního deníku a
podpisem jej  odsouhlasí  objednatel.  Takto  prověřené  práce  se  stanou  nepřístupnými,  a  to  jejich
zápisem do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce,
je  povinen  umožnit  objednateli  provedení  prověření  prací  v dodatečném  termínu,  přičemž  nese
náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván,
je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je
zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa
nese  objednatel.  V případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a  řádným
provedením, nese náklady nutné na uvedení místa do souladu s touto Smlouvou zhotovitel. 

8.22  Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  provádění  díla  aktualizovat  výkresovou  dokumentaci
v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými
změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel umožní volný přístup
objednateli za účelem inspekce a kontroly.

8.23 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi.

8.24 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

8.25 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací.
Zhotovitel  uskladní  nebo  odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní
zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Používané komunikace je zhotovitel povinen
uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.
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8.26  Zhotovitel  ponechá  na  staveništi  takové  materiály,  vybavení  a  montážní  zařízení,  jejichž
potřebnost je možné uvažovat v souvislosti s provedením díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel
se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele. 

8.27 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, zbytky
a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků. Přílohou
protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci staveniště včetně
konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli.

8.28  Zhotovitel  je  povinen  na  svoje  náklady ukládat  nebo  likvidovat  odpady,  které  vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady dle
platné  právní  legislativy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání  odpadu  oprávněné  osobě  k jejich
převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  do pátého  pracovního  dne
následujícího měsíce přehled za uplynulý kalendářní měsíc o druzích a množství odpadů a doklad o
jejich předání osobě oprávněné k převzetí ve smyslu výše uvedeného zákona.

8.29Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění díla
skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen  navrhnout  objednateli  způsob  změny  díla.  Do
dosažení  dohody  o  změně  díla  je  zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  přerušit.  Nedohodnou-li  se
smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy,  může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy
odstoupit.

9. ČLÁNEK

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ  

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění předmětu
díla na své náklady a to způsobem dohodnutým s objednatelem při předání staveniště.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, které
v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo k jejich
poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy.

10. ČLÁNEK. 
PŘEDÁNÍ DÍLA  

10.1 Místem předání díla je místo plnění díla.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště v souladu s odst. 4.5
Smlouvy.

10.3 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, a to ve
dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

10.4 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.5 Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,

b) datum a místo předání a převzetí díla,

c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných
zástupců stran,

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

e) popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, má-li dílo vady nebo nedodělky, které
je možné odhalit při předání a převzetí díla 

f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,
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g) podpisy oprávněných zástupců stran.

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) Atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla,
včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MZ ČR č.
409/2005 Sb.,  o hygienických požadavcích na výrobky přicházející  do přímého styku
s vodou a na úpravu vody;

b) Projektovou  dokumentaci  skutečného  provedení  prací  v tištěné  podobě  v počtu  třech
vyhotovení;

c) Protokoly  o  provedených  předepsaných  zkouškách,  příslušné  revizní  zprávy,  zápisy
a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN;

d) Provozní a bezpečnostní předpisy dle ČSN 386405;

e) Zápisy  a  osvědčení  stanovené  platnými  právními  předpisy  nebo  ČSN,  týkající  se
materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s prováděním díla;

f) Záruční listinu dle čl. 12 odst. 12.2 Smlouvy,

g) Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům;

h) Doklad o odborné likvidaci odpadu nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné; 

i) Veškeré doklady potřebné pro zprovoznění opravovaných zařízení,

j) Stavební deník v originále;

10.7 Před převzetím díla je objednatel  oprávněn provést  kontrolu všech částí  díla bez jakýchkoliv
překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který si zvolí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly
všech částí díla aktivně účastnit a přijímat všechna opatření nezbytná k jejímu dokončení. 

10.8 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které brání
užívání  nebo  jej  omezují.  Důvody  způsobující  nepřevzetí  díla  objednatelem od  zhotovitele  sdělí
objednatel  písemně  zhotoviteli  ve  lhůtě  pěti  pracovních  dnů  od  plánovaného  termínu  předání  a
převzetí díla.

10.9Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění ve smyslu
této Smlouvy.

11. ČLÁNEK 
VLASTNICKÉ PRÁVO K     DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY   

11.1  Vlastnické  právo  k předmětu  díla  má  objednatel  v souladu  s ustanovením  §  2599  odst.  1
Občanského zákoníku.

11.2  Výsledky  projektových  prací  a  veškeré  dokumentace  zhotovené  zhotovitelem  v souvislosti
s provedením díla jsou majetkem objednatele. Zhotovitel  je oprávněn s nimi  disponovat  pouze pro
vlastní účely a je oprávněn je poskytnout třetí osobě pouze po předchozím souhlasu objednatele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti  s provedením díla
bude vůči objednateli  uplatněno právo na náhradu škody třetí  osobou.  Třetí  osobou se rozumí též
zaměstnanec zhotovitele.

11.4  Vlastnické  právo  k dokumentaci  a  dalším dokumentům dle  odst.  10.6  Smlouvy  přechází  ze
zhotovitele na objednatele dnem jejich převzetí.

11.5 Vlastnické právo k materiálu použitému při provádění díla přechází ze zhotovitele na objednatele
okamžikem jeho pevného zapracování do díla- stavby.

11.6 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do protokolárního předání díla objednateli.
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11.7 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí
díla.

11.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla nebo
porušením jiných právních povinností.

11.9 Zhotovitel  odpovídá zejména  za škody způsobené třetím osobám v souvislosti  s plněním díla
ve lhůtě záruky za jakost díla, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců
objednatele,  dále  odpovídá  za  veškerá  zranění,  včetně  nemocí  a  úmrtí  všech  osob,  u nichž  bude
prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet
z pochybení  při  provedení  díla,  a  dále  za  škody  na  zdraví,  životě  a majetku  objednatele,  jeho
zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková škoda bude způsobena
porušením právních povinností zhotovitele.

11.10 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví
v důsledku použití předmětu díla, jestliže o tom zhotovitel věděl v době uzavření Smlouvy nebo se
dozvěděl v průběhu provádění díla.

12. ČLÁNEK. 
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY  

12.1  Zhotovitel  poskytuje  po  dobu  záruční  lhůty  záruku  za  jakost  dodaného  materiálu,  dodávek,
zařízení,  včetně  jeho  částí,  zvláště  pak  za  správnou  technickou  koncepci  a  konstrukci,  kvalitu
použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost
a užitnost díla dle Smlouvy.

12.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jím provedeného díla dle této Smlouvy po dobu 60 měsíců
od  protokolárního  předání  díla  objednateli  za  podmínek  uvedených  v  záruční  listině.  Zhotovitel
v záruční  listině  uvede  podmínky  údržby  a  zacházení  s výrobky  a  materiály,  jejichž  nedodržení
vylučuje odpovědnost za výskyt  vady v záruční lhůtě. V případě, že výrobce poskytuje na některé
výrobky záruční lhůtu delší než 60 měsíců, platí záruční lhůta poskytnuta výrobcem. Záruční lhůta
počíná běžet dnem sepsání protokolu o předání a převzetí díla.

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých částí  díla se prodlužuje
záruční lhůta o délku doby, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla v důsledku zjištěného
nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost některé části díla
nemohl užívat předmět dílo jako celek, prodlužuje se záruční lhůta pro celkové dílo. Pro vyměněné
části díla nebo vadného materiálu poskytne zhotovitel objednateli záruční lhůtu vyměněné v původním
rozsahu ve smyslu odst. 12.2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo
dnem výměny.

12.4  Zjistí-li  objednatel  v průběhu  záruční  lhůty  jakékoliv  nedostatky  nebo  vady díla,  které  jsou
v rozporu  se  smluvními  podmínkami  dle  této  Smlouvy,  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  je
písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty) s uvedením jejich stručného
popisu a projevů. V případě, že objednatel takovou vadu nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před
uplynutím záruční lhůty, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti dnů
po uplynutí záruční lhůty.

12.5  Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  ve  smyslu  odst.  12.4  Smlouvy  objednateli,
a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím elektronické pošty) včetně
sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci.

12.6  Považuje-li  to  zhotovitel  za  nutné,  vyšle  nejpozději  do  pěti  pracovních  dnů svého  zástupce
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

12.7  Zhotovitel  je  povinen  přijmout  oprávněnou  reklamaci  od  objednatele,  a  to  protokolárně,
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.
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12.8 Zhotovitel  je povinen v nejkratší  možné lhůtě odstranit  vady nebo nedostatky díla na vlastní
náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve.

12.9 Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené čl. 12.6
Smlouvy, nebo neodstraní vadu v nejkratší možné, technicky obhajitelné, lhůtě, je objednatel oprávněn
po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a
to na náklady zhotovitele, bez ztráty svých práv, plynoucích ze záruky za jakost díla jako celku, a
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě,
že se  smluvní  strany při  zahájení  reklamačního řízení  nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě
k odstranění vad.

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle této
Smlouvy,  budou plně funkční a provozuschopné a budou splňovat stanovené parametry kladené na
bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

12.11  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů  daných  mu
objednatelem,  jestliže  zhotovitel  na  nevhodnost  těchto  pokynů  upozornil  a  objednatel  na  jejich
dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

13. ČLÁNEK. 
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE  

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli  nebo třetí  osobě,  které
vznikly v důsledku jeho činnosti  při  provádění  díla dle  této Smlouvy.  V případě vzniku škody ve
smyslu věty první tohoto článku nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění škody je zhotovitel
povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za způsobenou
škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu odcizení nebo jiné škody na
díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla.

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve smyslu
odst. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou u 

 a to minimálně ve výši  pojistného plnění d
č . Kopii této pojistné smlouvy zhotovitel předložil před podpisem Smlouvy.

14. ČLÁNEK 
SMLUVNÍ POKUTY  

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které provádí
v souvislosti s prováděním díla, ve lhůtě pro jeho splnění z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je
povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy:
jedna desetina procenta) z ceny díla.

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla ve
lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli
smluvní  pokutu ve výši  3.000,-Kč (slovy:  tři  tisíce korun českých) za každou takovou vadu nebo
nedodělek, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor stanovených
k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce
korun českých) za každý i započatý den prodlení.

14.4  Nezaplatí-li  objednatel  daňový  doklad  -  fakturu  ve  lhůtě  její  splatnosti,  je  povinen  zaplatit
zhotoviteli  úrok  z prodlení  z dlužné  částky  za  každý  i  započatý  den  prodlení  ve  výši  stanovené
nařízením  vlády  č.  351/2013  Sb.,  kterým  se  určuje  výše  úroku  z prodlení  a  nákladů  spojených
s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.
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14.5 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizační faktury vystavené
objednatelem ve lhůtě splatnosti třicet dnů od jejího obdržení.

14.6  Zaplacení  jakékoliv  smluvní  pokuty  dle  Smlouvy  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za
případnou škodu a objednatele práva na náhradu takové škody, kterou objednateli nesplněním svého
závazku způsobí.

14.7 Výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli nepřesáhne v celkovém součtu
40 % z celkové ceny díla.

15. ČLÁNEK 
UKONČENÍ SMLOUVY  

15.1 Smlouva může být smluvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smlouvy.

15.2  Smluvní  strany  mohou  odstoupit  od  Smlouvy,  poruší-li  druhá  strana  Smlouvu  podstatným
způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se
rozumí zejména:

a) Zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu.

b) Zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem porušují pravidla v oblasti
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní
předpisy.

c) Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než čtrnáct
dnů.

d) Zhotovitel  nezahájil  stavební  práce  v termínu  do  pěti  pracovních  dnů  od  převzetí
staveniště.

e) Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků po dobu delší než třicet dnů.

15.3 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.4 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení 
od Smlouvy, zejména řešení sporů.
15.5 V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří v důsledku 
budoucích změn nebo opatření zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má objednatel právo 
jednostranně odstoupit od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro 
kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel takto může odstoupit od Smlouvy jen do doby, než zhotovitel 
zahájí práce na díle.

16. ČLÁNEK

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení
Občanského zákoníku.

16.2  Spory  vzniklé  z  této  Smlouvy  nebo  v souvislosti  s ní  se  budou  smluvní  strany  snažit  řešit
dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím příslušných soudů.

16.3  Zhotovitel  prohlašuje,  že  dodávky nejsou  chráněny právem z průmyslového  vlastnictví  nebo
duševního  vlastnictví  třetích  osob.  V případě  sporu  nese  zhotovitel  všechny  důsledky  vzniklé
z porušení práva třetích osob.
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16.4  Zhotovitel  prohlašuje,  že  uhradí  objednateli  všechny  výlohy  nebo  škody,  které  budou  vůči
objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad
díla nebo jeho části.

16.5  Budou-li  uplatněna  práva  třetích  osob  vůči  objednateli  v souvislosti  s dílem,  zavazuje  se
zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad.

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.7 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit  druhou smluvní stranu o změně
údajů uvedených v záhlaví Smlouvy.

16.8 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí  z této Smlouvy třetí  osobě bez
písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy.

16.9  Zhotovitel  souhlasí  s uveřejněním  Smlouvy  a  jejich  dodatků  na  internetových  stránkách
objednatele a na profilu zadavatele. 

16.10  Zhotovitel  se  zavazuje  předat  objednateli  seznam  všech  subdodavatelů,  jimž  za  plnění
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla ve smyslu ustanovení § 147a odst. 4 ZVZ. 

16.11 Zhotovitel je srozuměn s tím, že po ukončení plnění dle této Smlouvy je objednatel povinen
uveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění. 

17. ČLÁNEK

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

17.1  Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  dostatečně  seznámil  se  všemi  podklady  vztahujícími  se  k dílu
a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení díla
a ke stanovení ceny díla.

17.2  Změny  této  Smlouvy  jsou  platné  pouze  formou  písemných  dodatků  ke  Smlouvě,  řádně
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno
jinak.

17.3  Uplatňuje-li  některá  ze  smluvních  stran  nároky  vůči  druhé  smluvní  straně,  musí  tak  činit
písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní  straně. Za datum uplatnění  nároku se považuje
datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb, případně datum doručení zprávy
do datové schránky příslušné smluvní strany.

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí přísluší
ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a plnění
vzdává.

17.5  Smluvní  strany  se  zavazují  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  které  se  dozví
v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly o
druhé smluvní  straně.  Zhotovitel  se zavazuje zajistit  plnění  této povinnosti  i  ze strany všech jeho
subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim poskytnout
veškerou potřebnou součinnost.
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18. ČLÁNEK

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY  

18.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají
v platnosti.  V tomto  případě  se  smluvní  strany  zavazují  vyvinout  maximální  součinnost  vedoucí
k náhradě  neplatného  nebo  neúčinného  ustanovení  Smlouvy  platným  a účinným  ustanovením
obdobného významu.

18.3  Smlouva  je  vyhotovena  v třech  stejnopisech  s platností  originálu.  Zhotovitel  obdrží  jedno
vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

19. ČLÁNEK 
SEZNAM PŘÍLOH  

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy: 

 Příloha  č.  1:  Nabídkový  rozpočet  ze  dne  3.  7.  2016  (tvořený  zhotovitelem  řádně
oceněnou přílohou č. 3 Výzvy k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu).  

 Příloha č. 2: Výzva k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu včetně Přílohy č. 2
(Výkresová část).

 Smluvní  strany  prohlašují,  že  se  seznámily  s celým  obsahem  Smlouvy,  včetně  jejich

příloh, nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na

důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Smilovicích  dne: ………………. Ve Smilovicích dne: 29. 7. 2016
Za objednatele: Za zhotovitele

Ing. Vladimír Držala Vilém Hodouš

vedoucí Oddělení provozního
zabezpečení Vzdělávacího zařízení

Smilovice
Česká republika – Generální finanční

ředitelství
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