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SMLOUVA O DÍLO č. 201 902 

uzavřená podle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského 

zákoníku na zhotovení díla 

 

Úprava kotelny a uhelny Horažďovice SŠ 

 
I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 

   Blatenská 313, 341 01 Horažďovice 

                                    IČO : 00077631 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Gregerem, ředitelem školy  

                                    

   a 

 

Zhotovitel:  Stavební společnost H a T spol. s r.o. 

   se sídlem Komenského 373, 386 01 Strakonice 

   IČ: 450 235 22 DIČ: CZ450 235 22 

   vedená Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 1291 

   Zastoupená:  jednatelem společnosti Ing. Janem Holečkem 

     Bank. spoj.:  10 204 744 / 0600 

MONETA MONEY Bank Strakonice 

 

 

 

Zastoupení smluvních stran 

 

Za zhotovitele jsou zmocněni až do odvolání jednat: 

  ve věcech smluvních:   Ing. Holeček Jan - jednatel 

 ve věcech technických:   Ing. Holeček Jan - jednatel 

       

 

Za objednatele jsou zmocněni až do odvolání jednat: 

 ve věcech smluvních:     Ing. Vladimír Greger, ředitel školy   

 ve věcech technických:   Ing. Vladimír Greger, ředitel školy 

 
   

 

1. Všeobecné smluvní podmínky 

 

1.1.  Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídka uchazeče. V pochybnostech o obsahu 

smluvního vztahu se použijí nejprve podmínky výběrového řízení, nabídka uchazeče a 

naposledy vlastní text smlouvy. 

 

1.2.  Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami výběrového 

řízení, nabídkou uchazeče nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku 

 

2. Předmět plnění 
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2.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby "Úprava kotelny a uhelny SŠ Horažďovice“ v 

rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. 

 

 

2.2. Součástí díla je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 

činností zhotovitele. 

 

2.3. Součástí předmětu díla je též ochrana objednatelem zjištěných podzemních sítí. 

 

2.4. Zadavatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen 

smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude 

spojená se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla. Za změnu stavebně 

technické koncepce předmětu díla se nepovažuje zejména použití alternativních 

konstrukčních řešení nebo alternativních materiálů, pokud možnost alternativy připouští 

přímo projekt nebo vyplývá z nejistot způsobených omezeným rozsahem průzkumů. 

 

2.5. Zhotovitel dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 

požadované parametry a plně sloužilo účelu, ke kterému bylo projektováno. 

 

2.6. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a za jeho zhotovení zaplatit zhotoviteli cenu ve 

výši podle článku IV. této smlouvy. Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 

dílo dokončené a předané dle rozsahu specifikovaném v nabídkovém rozpočtu, které lze 

užívat, přičemž případné vady a nedodělky nebránící užívání nemají vliv na dokončení díla. 

 

 

 

1. Lhůty a závazky 

 

A) Objednatele: 

 Objednatel se zavazuje v termínu do 15. 4. 2019 odevzdat staveniště  

2. Objednatel zajistí zhotoviteli užívání prostoru staveniště po dobu trvání stavby a dobu potřebnou 

pro jeho vyklizení. Objednatel dále umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotoviteli se 

prodlužuje lhůta k dokončení díla o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. 

3. V případě prodlení s placením faktur, může zhotovitel zastavit práce do doby úhrady dlužné částky 

zhotoviteli a lhůta k dokončení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele. 

B) Zhotovitele: 

1. Při plnění povinností objednavatele dle smlouvy provede zhotovitel dílo ve lhůtách: 

 

Termín zahájení stavebních prací:    15. 4. 2019 

Termín dokončení stavby:     31. 7. 2019. 

 

2. Lhůta pro dokončení stavby může být prodloužena z důvodů: 

a) přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem 

b) pokud budou objednatelem požadovány další práce neobsažené v projektu a v rozpočtu o objemu 

větším jak 10% z celkové ceny díla  

 

3. Před odevzdáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
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4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po odevzdání a převzetí díla.  

 

 

IV. Cenové podmínky 

 

1. Cena díla popsaného v čl. II., odst. 1, této smlouvy je stanovena jako cena smluvní v členění 

uvedená v nabídkovém rozpočtu stavebních prací podaného v rámci poptávkového řízení objednatele 

vedené pod čj.:SŠHRD144/19. 

 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady na zhotovení stanoveného rozsahu prací daného nabídkovým 

rozpočtem s vyjímkou nákladů vyplývajících z dodatečného rozhodnutí objednatele. 

 

Cena bez DPH       211.729,- Kč    

DPH 21%                44.463,- Kč 

Cena celkem včetně DPH     256.192,- Kč   

 

Platnost této ceny je po stanovenou lhůtu výstavby dle této smlouvy o dílo. 
 

3. Pokud se v průběhu provádění prací budou objednavatelem požadovány další práce neobsažené 

v projektu, bude cena upravena tímto způsobem: 

 práce uvedené v rozpočtu (shodné) budou oceněny ve stejné výši 

 práce neuvedené v rozpočtu budou oceněny dle platného ceníku ÚRS Praha. 

 dodávky materiálu dle cen za nákupní cenu s pořizovací přirážkou a dopravným 25% 

 

4. Pokud dojde v průběhu provádění k omezení rozsahu prací nebo volbě jiného technického řešení, 

které sníží cenu, bude obdobným způsobem snížena. 

Na tyto změny bude vždy uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo před provedením prací. Stavební práce 

požadované objednatelem zápisem ve stavebním deníku v rozsahu do 20 000,- Kč pro jednotlivé práce 

lze realizovat okamžitě bez nutnosti čekání na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo před zahájením 

prací. 

 

5. Strany se dohodly na následujícím způsobu fakturování a placení: 

Po předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla, bude objednateli předložena 

konečná faktura. Přičemž konečná faktura bude uhrazena až po odstranění případných vad a 

nedodělků.   

 

6. Pro splatnost faktury je dohodnuta lhůta 20 dnů ode dne doručení objednateli. Lhůtu splatnosti se 

rozumí předání příkazu k úhradě. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení faktury a její číslo 

 název, sídlo, IČO, DIČ 

 datum odeslání a lhůtu splatnosti 

 údaje pro daňové účely 

 předmětem platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby 

 razítko a podpis zhotovitele 

V případě, že platební doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 

platební doklad vrátit zhotoviteli do data jeho smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru 

nedostatku platební doklad opraví nebo vystaví nový. Vrácením platebního dokladu přestává běžet 

původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nového platebního 

dokladu objednateli. 

 

7. Objednatel potvrzuje svoji solventnost. Do výše smluvní ceny a případných dodatečných 

požadavků na rozšíření zakázky. 
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V. Podmínky a způsob provádění díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Z předání staveniště bude pořízen zápis, kde budou 

dohodnuty další podmínky realizace. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž 

postupuje podle občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem. Zhotovitel bude 

prostřednictvím svého určeného stavbyvedoucího do stavebního deníku provádět denní zápisy o všech 

skutečnostech rozhodných pro realizaci díla. Za objednatele budou oprávněni do stavebního deníku 

zapisovat oprávnění zástupci objednatele ve věcech smluvních a technických. 

4. Plocha a prostor pro zařízení staveniště je k dispozici v rozloze dle dohody při předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli ani třetím osobám 

nevznikly žádné škody při jeho provozování. Pokud by se tak stalo, je zhotovitel povinen tyto 

odstranit neprodleně na své náklady. 

6. Náklady na zařízení, provozování a vyklizení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Opatření pro 

zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. 

7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi a odstraňuje na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé 

při provádění prací. Odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace a obecně 

platných předpisů. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zajistit proti vniknutí nepovolaných osob. 

Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto povinností. 

8. Zhotovitel bude stavbu provádět jako oprávněná odborná firma v souladu se stavebním zákonem a 

zajistí odborné vedení a provádění prací.  

9. Průběžná kontrola bude prováděna na kontrolních dnech, za účasti objednatele a zhotovitele. 

10. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností stavby za účelem odstranění vad 

a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí za podmínek a v termínech, které budou 

dohodnuty v zápise o odevzdání a převzetí. 

 

 

VI. Zvláštní ujednání 
 

1. Smluvní strany nemohou tuto smlouvu vypovědět jednostranným úkonem. Zrušení této smlouvy lze 

provést pouze dohodou smluvních stran, pokud nevyplývá kterékoliv smluvní straně z jiných 

ustanovení této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy. 

2. V případě zrušení této smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo odstoupením 

z důvodů na straně objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s prováděním díla. Ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena. 

3. V případě zrušení této smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo odstoupením 

z důvodů na straně zhotovitele má objednatel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s prováděním díla a na vypořádání poskytnutých finančních prostředků. 

4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit: 

a) v případě, když se dostane zhotovitel do likvidace 

b)  v případě, že zhotovitel neprovádí práce kvalitně a nezajistil náhradu nekvalitních materiálů nebo 

nesjednal požadovanou nápravu. Na tuto skutečnost musí být zhotovitel předem písemně 

upozorněn. 
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5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Zhotovitel smí po celou dobu plnění dodávky používat na stavbě své firemní a kontaktní označení. 

7. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí živelné katastrofy, války, násilné teroristické akce, 

násilná povstání. 

 

VII.  Provedení, předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli připravenost k přejímacímu řízení nejpozději 2 dni před 

smluvním termínem dokončení díla. Objednatel po dohodě se zhotovitelem stanoví termín 

přejímacího řízení. 

2. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí 

byly zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky pro závady, jejichž původ je 

založen v jím předaných podkladech. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, pokud zhotovitel při zahájení prací o vadách 

věděl nebo vědět musel a na tyto vady neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné 

údaje, na jejichž podkladě byly podklady objednatele zpracovány. 

3. Jestliže objednatel odmítá převzetí díla je povinen specifikovat v zápisu o předání a převzetí 

důvody. 

4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se uzavře přejímací řízení. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol včetně soupisu případných zjištěných vad 

a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění, které nebudou delší jak 30 dnů po přejímacím 

řízení. 

 

VIII. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace 

 

1. Záruční doba na stavební práce činí 48 měsíců od data předání a převzetí díla, na materiály 

platí záruční lhůta stanovená výrobcem, tyto doklady je povinen zhotovitel předložit objednateli. 

Záruka se nevztahuje na věci běžného opotřebení. 

2.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním 

díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby. 

3. Reklamaci vad provádí objednatel vždy písemně se stručným technickým popisem. Zhotovitel je 

povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 

reklamace od objednatele (pokud nebude dohodnut jiný termín).Vady bránící řádnému užívání díla 

odstraní zhotovitel neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 5 kalendářních dnů, 

nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší. 

 

 

IX. Zajištění závazků 

 
1) Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu neplněním nebo řádným nesplněním závazků ze 

smlouvy o dílo, je povinna k náhradě škody podle ve smyslu ustanovení hlavy III občanského 

zákoníku dle oddílu 2. §2909 a následujících (najmě pak § 2913). 

2) Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% ze základní ceny díla za každý den prodlení.  

3) Za nesplnění sjednaného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při řízení o odevzdání a 

převzetí stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každý den prodlení smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % sjednané základní smluvní ceny. 

4) Jestliže objednavateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednavatel oprávněn 

o tuto částku snížit proplacení faktury zhotoviteli. Pokud tak učiní, oznámí tuto skutečnost 
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zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

5) Pro případ nedodržení lhůty splatnosti jakýchkoli plateb (čl. IV) uvedených v této smlouvě 

stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. 

6) Lhůta splatnosti veškerých plateb uvedených v těchto podmínkách je stanovena v délce 20 dnů 

ode dne doručení faktury. 

7) Prodlení objednatele v platbách delší než 20 dnů po době splatnosti bude řešeno jednáním 

objednatele se zhotovitelem o dalším postupu výstavby. Nedojde-li k dohodě o dalším postupu 

výstavby do 5 dnů od zahájení jednání, vzniká zhotoviteli právo na zastavení prací a prodloužení 

termínu výstavby o celou dobu prodlení nebo může být toto prodlení důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany zhotovitele. V případě odstoupení od smlouvy bude dále postupováno dle 

Občanského zákoníku. 

8) Pro posouzení doby prodlení je rozhodující datum, kdy byla platba připsána na účet strany 

oprávněné. 

9) Nárok na náhradu vzniklé škody nevylučuje možnost uplatňování smluvních pokut. 

 

 

X. Odpovědnost za škody 

 

1. Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele postupným prováděním stavebních 

prací v návaznosti na úhradu faktur objednatelem s tím, že zhotovitel nese nebezpečí za škody na 

zhotoveném díle až do předání a převzetí díla objednatelem.  

2. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a okamžitě informovat o možnosti zásahu vyšší moci, aby 

se pokud možno zabránilo vzniku škod. 

 

 

XI. Zánik smlouvy 

 

Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny této smlouvy jsou platné pouze v případě podepsání oboustranně odsouhlasených 

písemných dodatků.  

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy. 

3. Tato smlouva se stává právně závaznou i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy. Účinnosti nabývá 

smlouva dnem podpisu smluvních stran. 

 

 

V Horažďovicích dne 10. 4. 2019    V Horažďovicích dne 10. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................    ...................................................                       

za zhotovitele      za objednavatele 


