
OBJEDNÁVKA

Datum vystavení:

7.3.2019

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Dodací lhůta:

30.8.2019

Odbor rozvoje

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2019/0174/ORM

Dodavatel:

TYKO Ateliér s.r.o.

Sokolská 1088

75701 Valašské Meziříčí

IČ: 05752671

DIČ: CZ05752671

POPIS, MNOŽSTVÍ CENA

Objednáváme u Vás vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro společné stavební
řízení (DUR+DSP) na akci "Chodník Dolní Paseky - úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm" dle
předložených podkladů, dle Vaší přiložené cenové nabídky z 20.2.2019 a dle přiložené
podrobné specifikace objednávky s uvedením termínů jednotlivých částí PD a jejich ceny.

130680,00 CZK

Celkem s DPH 130680,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740
odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů
podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s
uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracováníjtéto objednávky, příp. všech údajů
uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkáchobjednatele, v informačních a
organizačních systémech objednatele,příp.systémech/registrech, dle právních předpisů.

Vedoucí odboru investic

Za objednavatele

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném

rozsahu přijetí tét objednávky.

IU.W14
dne:jméno a příjmení:

podpis:



SMLUVNÍ PODMÍNKY K OBJEDNÁVCE
na dodávku projekčních prací za cenu obvyklou v místě a čase plnění

ZADAVATEL - OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL-DODAVATEL:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

TYKO Ateliér, s.r.o. 
Kouty 1413,
757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 00304271 
DIČ: CZ 00304271 
ČSOB, a.s., pob. Rožnov p.R. 
Č.ú. 249738406/0300

IČ: 05752671 
DIČ: CZ05752671 
Fio banka, a.s.
Č.ú. 2901148941/2010

Objednávka č.: OBJ/2019/0174/ORM V Rožnově p.R. dne 07.03.2019

I. Předmět dodávkv/plnění:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro společné stavební řízení v podrobnosti 
dokumentace pro provedení stavby - akce

„Chodník Dolní Paseky-část 2 (od tiskárny po přemostění potoka),
Rožnov pod Radhoštěm"

v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 20.02.2019

Rozsah PD: - dle zákona 225/2017 Sb. v jeho současném platném znění
- dokumentace musí být zpracována v souladu s OTP - Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 

Vyhlášky č. 501/2006 Sb„ o obecných požadavcích na využití území ve znění 
platných vyhlášek a Vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění Vyhlášky č. 63/2013 Sb.

- rozsah dokumentace dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 62/2013Sb., přílohy č. 11. (DUR+DSP) v členění dle vyhlášky 
146/2008 Sb. o dokumentaci dopravních staveb

- součástí dokumentace bude dokladová část - potřebná rozhodnutí a stanoviska dotčených 
orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury - inženýrská činnost pro 
stavební povolení

Předmětem projektové dokumentace bude:
- návrh dopravního řešení nového chodníku pro pěší podél komunikace na Dolní Paseky

v úseku od odbočky ulice Láz po přemostění Vermířovského potoka za odbočkou k objektu 
společnosti UNIPAR a nutných navazujících bezbariérových úprav a napojení, řešení 
způsobu založení a provedení opěrných stěn v návaznosti na přilehlý stávající terén, řešení 
odvodnění přilehlé komunikace a odvodu dešťových vod, nového zemního vedení a sloupů 
VO, sjezdů k jednotlivým parcelám a RD

- inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných dokladů a vyjádření správců sítí a



dotčených orgánů státní správy - nutných pro vydání rozhodnutí o schválení stavebního 
záměru (společné stavební řízení).

- návrh dopravních opatření při výstavbě pro stanovení zvláštního užívání komunikace
- položkový soupis prací, dodávek a služeb (slepý a ostrý)

\

Předmětem projektové dokumentace nebude:
- podání žádosti o schválení stavebního záměru (společné stavební řízení) na stavební úřad
- případné projektové dokumentace přeložek IS a řešení majetkových vztahů s nimi
- majetkoprávní řešení s majiteli dotčených parcel

Návrh projektové dokumentace bude zhotovitelem nejprve předložen objednateli k odsouhlasení, následně 
poté, po zapracování připomínek a stanovisek dotčených orgánů, bude PD předložena ke kontrole a poté 
může být objednateli kompletně předána.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v pěti tištěných vyhotoveních (2x autorizované, 1x doklady IČ 
s originály dokladů + 4x v kopii)) + 1x na CD v elektronické podobě ve formátu *.DWG nebo *,PDF.

II. Lhůta dodáni/plnění:
1/ PD (DUR+DSP)-v rozpracovaném stavu pro odsouhlasení řešení, nejpozději do:

- do 30 dnů po podpisu objednávky a předání podkladů.
21 PD (DUR+DSP)-pro potřeby stavebního úřadu - pro odsouhl., nejpozději do:

- do 45 dnů od schválení technického řešení objednatelem (dle bodu V)
3/ Položkový soupis prací, dodávek a služeb., nejpozději do:

- do 10 dnů od předání PD (DUR+DSP) objednateli (dle bodu 21)
4/ Kompletní IČ, nejpozději do:

- do 60 dnů od předání PD (DUR+DSP) objednateli (dle bodu 21)

III. Místo dodání/plnění: MěÚ Rožnov p.R., Masarykovo nám. 128,756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IV. Podklady
1. Objednatel předal zhotoviteli zaměření výškopisu a polohopisu dotčeného území a vyhotovenou studii 

proveditelnosti,
2. Zhotovitel se zavazuje, že zapůjčená data nepoužije k jiným účelům, než pro řešení projektové dokumentace podle 

této smlouvy. Tato data mohou použít pouze zaměstnanci, případně odpovědní řešitelé podílející se na zhotovení
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout dále třeti osobě data zapůjčená od objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že 
dokumenty a podklady k provedení díla, nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla dle této smlouvy a nepředá 
je třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro 
vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob 
podklady k provedení díla, které obdržel od objednatele.

4. Zhotovitel je dále povinen nejpozději při předání díla nejen vrátit zapůjčená data a veškerá zapůjčená média 
objednateli, ale i vymazat obdržená digitální data ze všech nosičů a počítačů.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, 
neposkytnou třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům než k plnění této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.



7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a
následnou realizací stavby. Zhotovitel postupuje užívací práva k předané projektové dokumentaci
k následným stavebně správním řízením a k úpravě dokumentace v rozsahu § 103-104 zákona č.201/2000
Sb. o právu autorském.

8. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím
osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová dokumentace určena.

V. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách, které je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

a zhotovitel je povinen zaplatit:
- v případě, že nebude dodržena konečná lhůta předání kompletní projektové dokumentace dle bodu II. a nebude
prokazatelně doloženo, že toto zavinění nebylo způsobeno zhotovitelem:

smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý den prodlení
- v případě, že v průběhu stavebního řízení bude prokázáno, že projektová dokumentace vykazuje vady:

smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý případ.

2. Pokud zhotovitel nedodrží nebo poruší ujednání čl. IV. odst. 2., 3., 4., této smlouvy, týkající se zapůjčených
dat a médií, uhradí objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý případ porušení povinnosti, a to
i opakovaně.

VI. Cena za kompletní dodávku/plněni včetně DPH nepřesáhne částku :
1. Kompletní dokumentace DUR+DSP pro potřeby speciálního stavebního úřadu
2. Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů a vyjádření
3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Cena celkem včetně DPH 21%

91.960,-Kč
21.780,-Kč
16.940.-Kč

130.680,-Kč

5. Fakturace bude provedena po předání a převzetí jednotlivých částí díla - projektové dokumentace,
s přiloženým podepsaným předávacím protokolem.

6 Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Objednávku převzal odpovědný pracovník
dodavatele/zhotovitele a plně ji akceptuje:

m. 2019V Rožnově p.R. dne:

vedoucí odboru investic MěÚ
Razítko a podpis za objednatele:

Kosík
jednatelka společnosti TYKO Atelier, s.r.o.

Razítko a podpis zhotovitele:
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CENOVÁ NABÍDKA

předmět: Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení

akce: „Chodník Dolní Paseky - část 2 (od tiskárny po přemostění potoka),
Rožnov pod Radh."

Zadavatel:

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128

Ing. Radim Holiš, starosta

Sídlo:

Zastoupená:

Vyřizuje:

E-mail, telefon:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

00304271, CZ00304271

Československá obchodní banka, a.s.

249737390/0300

Zhotovitel:
TVI/A
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atelier

Název: TYKO Ateliér s.r.o.

Sídlo: Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí
0

Ing. Petr Kosík, Ing. Radomír Tyml,/ec/nate/é

05752671, CZ05752671

Fio banka, a.s.

2901148941/2010

Zastoupená:

E-mail, telefon:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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TYKO Ateliér s.r.o.

Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671

web: www.tykoa.cz

e-mall: info@tykoa.cz

mobil: (+420) 737 865 855

Zapsaná u KS Ostrava oddíl C, vložka 69165

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2901148941/2010
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I. Předmět plnění 

Specifikace předmětu zakázky:
Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti v rozsahu pro vydání 

společného povolení.

Jedná se o vybudování nového chodníku v celkové délce cca 230 m. Pro umístění nového chodníku 
bude nutné vytvořit zářez ve stávajícím svahu a zajistit stabilitu svahu. Součástí chodníku bude 
zajištění stability svahu v délce cca 70 m a úprava sjezdu z účelové komunikace (svážnice).

Obsah dokumentace, provedené činnosti:

1. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ bude vypracována v rozsahu dle 
požadavků vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění 405/2017 Sb. přílohy č.8:

Rozsah dokumentace:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Nabízený rozsah:

Dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu čtyř kopií a dále v elektronické podobě 

ve formátu *.pdf.

2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci ;v rámci společného řízení. 
Zpracování žádostí a zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí apod., vypracování a podání žádosti o společné povolení.
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Zapsaná u KS Ostrava oddíl C, vložka 69165 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

č.ú.: 2901148941/2010

web: www.tykoa.cz 
e-mall: info@tykoa.cz 

mobil: (+420) 737 865 855

TYKO Ateliér s.r.o.
Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671
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Požadované podklady pro zpracování projektové dokumentace:

o Požadavky investora, 

o Geodetické zaměření lokality.

o Digitální projekční podklady k související plánované výstavbě (zajištění koordinace mezi 
projekty).

Součástí cenové nabídky není:

o Geodetické zaměření lokality, 

o Diagnostický průzkum komunikace, 

o Přeložky inženýrských sítí. 

o Projekt veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, 

o Řešení majetkoprávních vztahů, 

o Správní poplatky, 

o Technický a autorský dozor.

II. Harmonogram prací

1. Projektová dokumentace navrhovaného technického řešení v potřebném rozsahu ke schválení 
zadavatelem (katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, vzorové příčné řezy,) do 
30 dní od podpisu objednávky/SoD a předání závazných podkladů.

2. Kompletní projektová dokumentace dle nabídky (bodu 1. předmětu plnění) v rozsahu 
dokumentace pro společné povolení bude předána do 45 dní od schválení technického řešení 
zadavatelem (bod 1. harmonogramu prací).

3. Rozpočet stavby a slepý výkazu výměr bude předán do 10 dní od předání kompletní projektové 
dokumentace (bod 2. harmonogramu prací).

4. Inženýrská činnost (bod 2. předmětu plnění) - dokladová část dokumentace bude předána do 
60 dní od předání kompletní projektové dokumentace pro společné povolení stavby.

Zhotovitel se nemůže termínově zaručit za okolnosti vyvolané třetí stranou - nepředpokládanými 
požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí, majitelů okolních pozemků, nevládních
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TYKO Ateliér s.r.o.
Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671

web: www.tykoa.cz 
e-mail: info@tykoa.cz 

mobil: (+420) 737 865 855

Zapsaná u KS Ostrava oddíl C, vložka 69165 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č.Ú.: 2901148941/2010
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skupin a organizací apod. (o průběhu inženýrské činnosti, či případných komplikacích bude

zadavatel průběžně informován)

Termíny pracovních jednání budou řešeny operativně dle potřeb na základě výzvy zadavetele /

zhotovitele.

III. Cena díla

Cena celkemCena bez DPH
Popis činnosti DPH 21% [Kč]

[Kč] [Kč]

Dokumentace pro společné povolení včetně statiky 76 000 Kč 15 960 Kč 91 960 Kč

Inženýrská činnost 18 000 Kč 21 780 Kč3 780 Kč

Rozpočet stavby a slepý výkaz výměr 2 940 Kč 16 940 Kč14 000 Kč

Celkem 108 000 Kč 22 680 Kč 130 680 Kč

Fakturace formou dílčích faktur po dokončení jednotlivých stupňů PD, splatnost faktur 21 dní.

Platnost cenové nabídky: 21 dní.

Ve Valašském Meziříčí dne 20.02.2019

Vypracoval:

Ing. Petr Kosík

Jednatel společnosti
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