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SMLOUVA O DÍLO 
 

Rekonstrukce pro odstranění havarijního stavu střešní vpusti  
na objektu D   

v areálu VOŠ a SŠSE NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9   

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 
1.   Objednatel:           Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky 

Praha 9 
se sídlem:       Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany 

 zastoupený:    Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.   

 IČ:                  14891409 

DIČ:    CZ14891409 

bankovní spojení:    PPF 

č. účtu:               2003420018/6000 

  

( dále jen „objednatel“ )  

a 

2.   Zhotovitel:          Lubomír Fiala 

se sídlem:  Záříčí 239, 768 11   Chropyně  

zapsán v OR:              

zastoupený:   Lubomír Fiala  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kroměříž 

Číslo účtu :          0308074073/0800 

IČ:   62153625            

DIČ:    CZ5608160888 

    

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále jen „smluvní strany“) 

 
 

takto: 
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I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E  

Název díla: Rekonstrukce pro odstranění havarijního stavu střešní vpusti  
na objektu D v areálu VOŠ a SŠSE  

Místo zhotovení díla:    Novovysočanská 48/280, Praha 9 

Zadavatel, objednatel a investor:  Vyšší odborná škola  

  a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha 9 
Novovysočanská 280/48 
190 00 Praha-Vysočany 

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, Praha 9   

 
 II. 

         P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo  

Rekonstrukce pro odstranění havarijního stavu střešní vpusti na objektu D v areálu VOŠ a SŠSE 
(dále jen „dílo“)  

a to v rozsahu předané projektové dokumentace, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou. 
1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním 
souvisejícími a v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu,   za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně 
jako  by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1.  „Specifikace díla a kalkulace ceny“, která 
je nedílnou součástí této smlouvy, a v projektové dokumentaci stavby zpracované a zajištěné 
objednatelem.  

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV této smlouvy musí být zahrnuty veškeré související 
ostatní   náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot  
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
c) cla a další náklady s celním řízením spojené 
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění 
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla 
h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení 
i) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství, 
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j) projednání dopravních opatření a jejich realizace 
k) zpracování realizační dokumentace 
l) náklady na pojištění díla 
m) náklady na pravidelný denní čistý úklid a konečný generální úklid 
n) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou 

likvidaci suti  

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 
1. Termín zahájení: do 3 dnů po podpisu smlouvy 
2. Termín dokončení: 31.12.2016  
3. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden předávací protokol podepsaný zástupci 

smluvních stran.   
 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:   

 Cena bez DPH celkem  360.174,- Kč 

 DPH  21 %     75.637,- Kč 

 Celková cena včetně DPH                                           435.811,- Kč       

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 
90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených 
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí 
zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle 
specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné 
ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací 
zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího 
plnění daňovým dokladem včetně DPH (dílčí faktura) a tento den se stává dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou 
smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty 
podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle 
specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná 
faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a 
nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a 
pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. 
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Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 dnů od podpisu „Protokolu o odstranění 
vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran. 

         Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele:  
          Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha 9, 

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany. 

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených 
zástupci smluvních stran popř. Protokolem o předání a převzetí díla.  

3. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní od doručení objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré  náležitosti daňového                         
dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje: 

 údaje objednatele: obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ 
 údaje zhotovitele: obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ  
 rozsah a předmět plnění 
 evidenční číslo daňového dokladu (číslo faktury = specifický symbol) 
 fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 
 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 
 číslo akce = variabilní symbol, a název stavby, příp. číslo a název etapy 
 bankovní spojení a čísla účtů objednatele a zhotovitele  
 číslo smlouvy 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 
zjišťovacího protokolu, popř. „Protokolu o předání a převzetí díla“. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění.  V 
takovém případě lhůta splatnosti začne plynout doručením nové vystavené faktury. 

7. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy 
objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odborný subjekt provádějící inženýrskou 
činnost (technický dozor), na základě vystavené plné moci pro tento subjekt.  

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody.  

3.  Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a  jsou 
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. 
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4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a původní projektovou 
dokumentací, ledaže by došlo ke změnám vynuceným stavem předmětu díla a na základě 
předchozí dohody. 

 
VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 
dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti kalendářních dnů 
od předání a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je  
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 
a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný 
ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a 
nedodělků. 

8.   Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost 
odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora 
objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 

11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení realizační dokumentace technickému dozoru objednatele 
a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato 
dokumentace odchylovat od řešení v projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a 
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odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace. Zhotovitel předloží toto projednání 
objednateli prostřednictvím technického dozoru s jeho stanoviskem.  

12.  Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

 
VII.     

Ř Í Z E N Í   D Í L A,   S T A V E B N Í   D E N Í K, T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Lubomír Fiala, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:  

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 
 b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 
 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 
 e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 
 f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 

  Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich 
provedením. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán 
státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj 
vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v Protokolu o předání a převzetí díla. 

  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Osoba pověřená výkonem technického dozoru bude určena do zahájení realizace díla. 

7. Technický dozor objednatele zejména: 
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technickými normami a jinými obecně 
platnými předpisy 

b)  Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. 
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c)  Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a 
vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e)  Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a autorským a technickým 
dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

 
 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í  A  P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, 
v platném znění, v rozsahu projektové dokumentace. Pokud je smlouvou dohodnuto, též 
v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí 
budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení 
se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.  
Dále připraví tyto doklady: 

 osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
 stavební deník 
 prohlášení o shodě na stanovené výrobky 
 doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení 
 provozní pokyny dodaných technologických zařízení 

 doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 
zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a e-
mailem. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez 
jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 kalendářních 
dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy.  

5. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který 
bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a 
dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 
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7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

 9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo 
vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

10.  Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na 
provozovatele (uživatele) dokončeného díla. 

 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 
podzhotoviteli.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 
ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 
záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy.  

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle čl. IX, odst. 1 této smlouvy zhotovitel neodpovídá 
jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy existenci těchto 
vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované 
vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - reklamace 
objednatelem. 
 

X. 

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.   

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho 
část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
zakázky za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.   

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zakázky za každý 
den prodlení. 
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4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den 
prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího 
odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit vymáháním svých 
nároků nebo odstraněním vady, příp. oboje třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, 
že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty 
pro odstranění vad.    

5. Za prodlení při vystavení konečné faktury zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení.   

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením 
ustanovení čl. VIII.  je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit 
a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od 
doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,- za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné 
výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.   

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní 
nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení 
smlouvy. 

9. Smluvní pokuty  sjednané  dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15-ti kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X  této smlouvy  a to 
na účet objednatele. 

10. Smluvními pokutami sjednanými dle čl. X této smlouvy není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody v plné výši.  

 
XI. 

 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST  

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo za okolností vylučujících odpovědnost.  

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR.  

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost dle čl. XI, odst. 2. této smlouvy, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vylučující odpovědnost působit. Tato doba 
bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 
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XII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany 
zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 této smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy 
má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od  smlouvy odstoupit i 
v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 této smlouvy  zhotovitelem došlo opakovaně. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 
zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy.  

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 
zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV této smlouvy, 
pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli 
doručeno v souladu s ustanovením čl.XIV.této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud: 

- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení  

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
- nastane okolnost vylučující odpovědnost uvedená v čl.XI. této smlouvy, kdy dojde k 

okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 
dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v č. XII. odst. 6 je každá smluvní strana povinna 
oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o 
vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 1 a 2 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 6, smluvní strany sepíší protokol o 
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
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veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku 
je příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. XII. 
odst. 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 
této smlouvy.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC . 
 

 XIII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 
provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu 
před podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku 
i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle při výkonu podnikatelské činnosti dle čl. XIII. odst. 2 
je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až 
do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být 
v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1. a na následující rozsah typů pojistných událostí 2,5 
mil. Kč.  

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením 
nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem 
pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za 
škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie 
pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a 
zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště dle čl.III odst.1. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu očanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 
práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

7. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu 
realizace této stavby. 

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle 
předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím 
pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti 
s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele 
dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této 
smlouvě. 

9. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před 
zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy. 

10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 
dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření 
bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

11. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne 
jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 
zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 
zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

-  ve věcech smluvních:   Ing. M. Davídková Antošová, CSc.    
-  ve věcech technických:   bude stanoveno před zahájením realizace díla    
    

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: Lubomír Fiala, tel. 604 389 317 
- ve věcech technických: Lubomír Fiala 

 
XIV. 

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.  
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2. Použití elektronické pošty mezi zhotovitelem a objednatelem, případně jejich odpovědnými 
zástupci, je možné ohledně běžných technických a organizačních záležitostí při zhotovování 
díla a má stejné dopady a důsledky doručení jen tehdy, je-li toto doručení nejpozději do tří 
dnů po odeslání potvrzeno rovněž elektronicky adresátem.  

3. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 
deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručen. 

 
XV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) smluvní pokuty podle této smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 
některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní 
ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v 
této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, 
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

 

Přílohy:  č.1. Specifikace díla a kalkulace ceny a projektová dokumentace  

  
 

V Praze dne          V Záříčí dne   
 

       
.......................................    .......................................  

 objednatel zhotovitel  

 Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                                        Lubomír Fiala 

 ředitelka školy  


