S M L O U V A    O    D Í L O   

č. 59/INV/16-60
uzavřená podle § 2079 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na stavební akci s názvem:


ODDÍL I. – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Český metrologický institut 
Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,

státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.

bankovní spojení: KB Brno - Černá Pole, č. účtu 70338-621/0100

zastoupený Ing. Františkem Valáškem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel:
NOVUL, a.s.


Hoblíkova 37, 613 00 Brno


IČO: 26219522
DIČ: CZ26219522


Bankovní spojení: KB Brno


Zastoupený paní Ivanou Kellerovou, předsedkyní představenstva
(dále jen zhotovitel). 
     
ODDÍL I. – ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 

I.1. Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednávání změn a doplňků díla:

Ing. Radovan Wiecek, ředitel OI Brno                     Tel.: 602 523 163,    email: rwiecek@cmi.cz
I.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí):

Jan Čamaj
ODDÍL II. – PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu vrátnice, skladu a váhovny v areálu ČMI – OI Brno, Okružní 31 dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.  
II.2. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ

III.1. Termín předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací (dále jen termín) bude záviset na nabytí právní moci stavebního povolení. Přesný termín oznámí objednatel zhotoviteli min. 14 dní předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín zahájení bude stanoven nejdříve na 3. 10. 2016 a nejpozději na 16. 12. 2016, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Přesný termín zahájení stavby bude vyznačen na dokladu při Převzetí staveniště.
        Neoznámí-li objednatel zhotoviteli termín zahájení stavby do 2. 12. 2016, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
        Nepřevezme-li zhotovitel staveniště do 7 kalendářních dní od termínu stanoveného objednatelem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez náhrady dosud vynaložených nákladů zhotovitele. 
III.2. Zhotovitel ukončí práce na díle a předá objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do pěti měsíců od zahájení stavby.
III.3. Přesný postup prací bude stanoven harmonogramem, který předloží zhotovitel objednateli nejpozději 1 týden před zahájením stavebních prací k odsouhlasení. Případné změny proti odsouhlasenému harmonogramu musí být dohodnuty oběma smluvními stranami.
Harmonogram tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
ODDÍL IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
IV.1. Cena díla je stanovena na základě naceněných výkazů výměr zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) a prohlídky místa plnění zhotovitelem.

Celková cena díla je 1 896 871,- Kč bez DPH.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění.

IV.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. Veškeré vícepráce nad rámec položek a výměr uvedených v příloze č. 1 musí předem písemně schválit zástupce objednatele uvedený v čl. I. 1. Vícepráce se možná budou týkat budování vsakovací jámy, poněvadž objednatel přesně nezná podloží. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

IV.3. Provedené práce budou uhrazeny na podkladě vystavené faktury – daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury po odsouhlasení zjišťovacího protokolu jednou měsíčně. Poslední faktura bude vystavena až po podpisu protokolu o předání díla objednatelem včetně odstranění případných vad a nedodělků.
IV.4. Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 dnů od obdržení faktury – daňového dokladu objednatelem. Pro splatnost peněžního závazku objednatelem platí, že peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet zhotovitele u jeho banky.

ODDÍL V. – SANKCE A POKUTY

V.1. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny faktury – daňového dokladu za každý den prodlení.

V.2. Při nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

        ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

ODDÍL VI. – ZÁRUČNÍ LHŮTY

VI.1. Záruční doba činí 120 měsíců od předání a převzetí díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

VI.2. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem.

VI.3. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci do 3 dnů od jejího doručení.

ODDÍL VII. – VYŠŠÍ MOC

VII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani na jedné ze smluvních stran a strany je nemohou ovlivnit: tzn. válka, mobilizace, živelná pohroma, zákonná stávka v oboru.

VII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z titulku vyšší moci, obě strany se dohodnou na novém plnění této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně a termínům plnění, příp. od smlouvy odstoupí.

ODDÍL VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nezahájí stavbu v termínu dle čl. III. 1., a rovněž v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním hotového díla delším než 30 kalendářních dnů.
VIII.2. Vzájemná práva stran vyplývající z odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením §2001 až 2005 Občanského zákoníku.
VIII.3. Při odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci nebudou smluvní stany požadovat žádné finanční nebo věcné náhrady mimo úhradu dosud provedené prokazatelné přípravy a rozsah doposud realizovaných prací.

ODDÍL IX. – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

IX.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

IX.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

IX.3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé (subdodavatelé) musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele.

IX.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit se s riziky na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. 

IX.6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi umístit informace o rizicích a řádně označit a zabezpečit staveniště.

IX.7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

IX.8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení případných svářecích prací.

ODDÍL IX. – JINÁ UJEDNÁNÍ

X.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den před zahájením stavby.

X.2. O předání staveniště a stejně tak o převzetí díla smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci (pokud je kolaudace podmínkou užívání díla), a řádné a bezpečné užívání a udržování díla objednateli zhotovitelem.

X.3. Objednatel si vyhrazuje, aby svislé stavební konstrukce realizoval přímo uchazeč bez subdodavatelů.

X.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

a) postupovat zejména v souladu s: 

· právními předpisy ČR a technickými normami

· technickými kvalitativními podmínkami staveb  

· směrnicí pro dokumentaci staveb 

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

X.5. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. 

X.6. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí škody na něm.

X.7. Dokončením prací se rozumí zejména:

· fyzické dokončení díla

· předání všech potřebných dokladů 

· dokumentace skutečného provedení 
X.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů po ukončení stavby.

ODDÍL X. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI.1. Tato smlouva se řídí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními Obchodního zákoníku.

XI.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami.

XI.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu a toto potvrzují svými podpisy.
XI.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu.

XI.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
XI.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Brně dne




             V Brně dne         


……………………………. 
        ……………………………



Objednatel
      Zhotovitel

  ČMI - Ing. František Valášek



NOVUL a.s. - paní Ivana Kellerová 
Odborný ředitel pro ekonomiku



     Předsedkyně představenstva
Příloha č. 1
Naceněné výkazy výměr
Příloha č. 2
Harmonogram prací

Stavba vrátnice + skladu + váhovny v Brně, 


Okružní 31, 638 00 Brno 
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