



SMLOUVA O DÍLO ZAK.č.20160094

ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno	: BYTOP-GAS spol. s r.o. Bratislavská 5 HUSTOPEČE u Brna 693 01
Zapsána do obchodního rejstříku krajského obchodního soudu v Brně oddíl C vložka 2621	
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních a technických	: p. CABAL Svatopluk
Kontakt	: tel.519411347, mobil 602536453
Dispečer	: p. Trnovcová Petra
Kontakt	: tel. 519411339, fax. 519412062 mobil 602595839
E-mail	: trnovcova@bytop.cz
IČO	: 42324238
DIČ	: CZ42324238
Bankovní spojení	: Česká spořitelna, a.s. 3907142/0800

OBJEDNATEL:

Objednatel	: Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
Sídlo	: Sekaninova 895/1, 614 00 Brno
Zastoupený	: Mgr.Alena Kohoutová
IČO	: 449 93 668
Bankovní spojení	: Komerční banka a.s.
Číslo účtu	: 66638621/0100
Tel	: 545 212 334
E-mail	: vedenizssekaninova@seznam.cz

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Rekonstrukce vytápění Husovická 14 - Brno, dle výkazu výměr zpracovaný firmou Termont s.r.o., Bratislavská 14, Brno, který je nedílnou součástí této SOD.



II. CENA DÍLA

Cena je stanovena s přihlédnutím k ustanovením § 2 a následujících ze zákona o cenách č. 526/90 Sb.. **Celková cena za činnost popsanou v bodě I této smlouvy je stanovena jako cena pevná po celou dobu výstavby.** Veškeré požadavky nad rámec smlouvy budou řešeny dodatkem SOD.

	Cena
Rekonstrukce vytápění	394 225
Cena celkem	394 225
DPH 21%	82 787
Cena celkem vč.DPH	477 012

Veškeré další požadavky objednatele nebo investora budou řešeny dodatkem SOD za účasti investora, objednatele, zhotovitele popřípadě projektanta.

III. ZPŮSOB ÚHRADY PRACÍ

OBJEDNATEL UHRADÍ:

- Po řádném ukončení akce (protokolárním předání díla) na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací doplněných zjišťovacím protokolem.

OBJEDNATEL UHRADÍ CELKEM vč.DPH 477.012,-Kč

Splatnost faktur je 14 dní.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit úhradu fakturace dodávek, které nejsou obsahem smlouvy o dílo nebo dodatku k SOD. Pozastavení platby je objednatel oprávněn i tehdy, kdy fakturovaná částka přesahuje cenu v platné SOD popřípadě dodatků k SOD.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Termíny jsou stanoveny dle předaného harmonogramu postupu prací.

Zahájení montáže : do 7 dnů po podpisu SOD, resp.od předání staveniště
Dokončení montáže: 16.12. 2016
Předání díla: 16.12. 2016



V. ZÁRUČNÍ LHŮTA

Zhotovitel garantuje provedení díla v bezvadné kvalitě. Záruční lhůta počíná plynout dnem předání a převzetí stavby (díla) uživatelem. Zhotovitel dává záruku na provedené dílo **60 měsíců** na komponenty u nichž výrobce stanovuje odlišnou záruční lhůtu se tato záruka nevztahuje a řídí se záručním listem vydaným příslušným výrobcem.

Předání a převzetí bude provedeno předávacím protokolem.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, sjednává se touto smlouvou smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

Nebudou-li objednatel uhrzeny faktury ve lhůtách splatnosti, sjednává se touto smlouvou smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení úhrady faktur.

VII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Dílo je prováděno zhotovitelem na jeho vlastní nebezpečí s tím, že zhotovitel ručí za případné škody a bezpečnost díla, včetně škod nepředvídaných až do doby předání díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje dodržet zákon č. 125/97 Sb. o odpadech zejména §5. Dále se zavazuje dodržet vyhlášku ČUB č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

VIII. SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro vzájemný vztah obou smluvních stran obecné ustanovení platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

V případě odstoupení od smlouvy uhradí smluvní strana, která odstupuje od smlouvy prokazatelné náklady, které vznikly druhé smluvní straně.

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze pod pořadově číslovaným dodatkem vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že smlouva vyjadřuje jejich skutečnou vůli a obsah smlouvy považují za nesporný.

BYTOP-GAS
spol.s.r.o.
Bratislavská
693 61 Hustopeče

za zhotovitele
Svatopluk Cabal – jednatel

za objednatele
Základní škola Brno, Sekaninova,
příspěvková organizace

Brno, Sekaninova 1, 614 00

-1-

V Hustopečích dne 2. 11. 2016

V Brně dne 1. 11. 2016