

# SMLOUVA O DÍLO

(dále také jako „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, těmito smluvními stranami:

## **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.**

Se sídlem: Chomutov, Školní 999/6, PSČ 430 01  
IČ: 64053466  
DIČ: CZ64053466  
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 781  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu/kód: ██████████  
Zastoupená: Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti

(dále také jako „Objednatel“)

a

## **Elektroline a.s.**

Se sídlem: K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8  
IČO: 45312338  
Zapsána: B 9880 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupená: Václav Svoboda, místopředseda představenstva,  
Ing. Josef Hájek, člen představenstva

(dále také jako „Zhotovitel“)

## **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v instalaci a uvedení do provozu systému VETRA Light do 16 ks. trolejbusů a 3 ks. výhybek.
- 1.2. Objednatel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli níže sjednanou cenu.

## **2. CENA DÍLA**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí celkem 280 595,- Kč bez DPH (dále také jako „Cena Díla“).
- 2.2. Smluvní strany výslovně konstatují, že Cena Díla byla sjednána na základě ústní domluvy poptávky Objednatele a tomu odpovídající nabídky Zhotovitele. V případě, že během realizace Díla budou zjištěny nepředvídané skutečnosti, které nemohly být v rámci nabídky Zhotovitele zohledněny, zavazují se smluvní strany jednat o dalším postupu a případném rozšíření rozsahu Díla a tomu odpovídajícímu navýšení Ceny Díla.

- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že v Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením Díla a veškeré dokumentace s Dílem související.
- 2.4. K Ceně Díla bude připočtena DPH, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

### **3. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po řádném provedení Díla na základě podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy, a to oproti faktuře vystavené Zhotovitelem.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení Díla na základě podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy. Podpis Protokolu o předání a převzetí Díla je zároveň považován za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího vystavení.
- 3.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy Objednatel odmítne bezdůvodně podepsat Protokol o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu i bez podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.a této Smlouvy.

### **4. DOBA PLNĚNÍ; MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 28. 6. 2019.
- 4.2. Smluvní strany sjednaly, že místem předání Díla dle této Smlouvy je provozovna Objednavatele nacházející se na adrese: Areál – Obchodní zóna 251, Otvice (dále také jako „Místo předání Díla“).

### **5. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 5.1. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost takových pokynů Objednatele neprodleně písemně upozornit.
- 5.2. Při provádění díla bude přítomen technický pracovník pan Stanislav Karaba manažer opravárenství z Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, případně pracovník dodavatele trolejbusů a to z důvodu záruky nových vozů.
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen takovou kontrolu Objednateli umožnit.
- 5.4. Domnívá – li se Zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli.

### **6. ZÁRUKY, REKLAMACE A SERVIS**

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou odpovídat veškerým normám, předpisům a směrnicím platných v ČR v době provádění opravy dle sjednaného předmětu díla v této smlouvě.

Záruky na kompletní systém VETRA Light:

24 měsíců

## 7. PŘEDÁNÍ DÍLA

- a. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli; v případě, že Objednatel odmítne bezdůvodně Dílo převzít, splní Zhotovitel svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a umožněním Objednateli, aby si Dílo převzal. O předání a převzetí Díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí Díla.
- b. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o předání dokončeného Díla s dostatečným předstihem. Současně je Zhotovitel povinen jmenovat odpovědného zástupce pro účast v předávacím řízení.

Osoba odpovědná za Dodavatele:

██████████, e-mail: ██████████; GSM: ██████████

Osoba odpovědná za Objednatele:

██████████, e-mail: ██████████; GSM: ██████████

- c. Společně s Dílem je Zhotovitel povinen dodat veškeré doklady uvedené v této Smlouvě. Technická dokumentace, Prohlášení o shodě na dodané a namontované díly.

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- b. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- c. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající, není-li Smlouvou stanoveno jinak, se řídí právním řádem české republiky, zejména občanským zákoníkem.
- d. Veškeré změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných a číslovaných dodatků.
- e. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich skutečné a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují smluvní strany níže své podpisy.
- f. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Rozpis a nacenění technologických postupů

Za Objednatele:

V Chomutově, dne 4. 4. 2019

.....  
Ing. Petr Maxa  
ředitel společnosti  
Dopravní podnik měst  
Chomutova a Jirkova a.s.

Za Zhotovitele:

V Praze, dne \_\_\_\_\_

.....  
Václav Svoboda,  
místopředseda představenstva,

.....  
Ing. Josef Hájek, člen představenstva