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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
o výkonu technického dozoru stavebníka na stavbu

„Obchodní akademie Slaný – oprava střechy staré budovy“
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„smlouva“) evidovaná pod číslem: 351/2019/OSM
___________________________________________________________________

Článek 1
Smluvní strany

Příkazce:         Město Slaný
       se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:                    starostou města
IČO:        00234877
DIČ:                               CZ00234877
Bankovní spojení:          
Číslo účtu / směrný kód:     
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen příkazce)

Příkazník: Ing. Aleš Kulhánek

IČO:             41129806

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontakt:

(dále jen příkazník)

(dále též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

Článek 2
Předmět plnění a účel smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) pro realizaci stavby s názvem 
„Obchodní akademie Slaný – oprava střechy staré budovy“ za podmínek stanovených 
touto smlouvou a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými právními předpisy 
a závazek příkazce za tyto činnosti sjednanou cenu.

2.2. Účelem smlouvy je provedení všech činností TDS tak, aby byla stavba řádně a včas 
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dokončena, v souladu s realizační smlouvou o dílo.

2.3. V rámci činností souvisejících s realizací stavby bude ze strany příkazníka prováděno
       zejména:

 seznámení s podklady a dokumenty, které se váží k realizaci celé stavby, zejména 
s rozpočtem stavby - plnění této činnosti započne ihned po podpisu smlouvy  

 předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění zápisu o předání a převzetí 
staveniště – předpoklad 8. 4. 2019

 kontrola dodržování podmínek stavebního zákona a všech souvisejících právních 
a technických předpisů vztahujících se k realizaci stavby – průběžně během 
realizace 

 kontrola dodržování pracovních postupů a technologické kázně zhotovitelem 
stavby, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí, prací, účast při těchto kontrolách a kontrola jejich výsledků včetně 
vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly apod.) – průběžně během realizace 

 věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb – průběžně během realizace 
 kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku – průběžně 
v souladu s uzavřenou realizační SoD 

 dohled nad systematickým doplňováním dokumentace, podle které se stavba 
realizuje – průběžně během realizace 

 posouzení a projednání případných změn PD s příkazcem – nejpozději do 3 
pracovních dnů od jejich zjištění

 posuzování kalkulací příp. méněprací a víceprací, předkládaných zhotovitelem 
stavby a jejich projednání s příkazcem – průběžně v souladu s uzavřenou 
realizační SoD 

 zajištění průběžné informovanosti příkazce o průběhu stavby, zejména o těch 
skutečnostech, které by mohly mít negativní vliv na termín ukončení díla –
průběžně během realizace 

 zajištění okamžité informovanosti příkazce o všech závažných okolnostech 
vztahujících se k realizaci stavby – nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění 

 kontrola dodržování podmínek BOZP a plánu BOZP, případná spolupráce 
s koordinátorem BOZP – průběžně během realizace 

 kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena mezi příkazcem a zhotovitelem 
stavby - průběžně, minimálně každý 3 pracovní den

 účast a vedení pravidelných týdenních kontrolních dnů – min. 1x týdně
 kompletace potřebných dokladů pro předání a kolaudaci stavby (atesty, protokoly 

o zkouškách, revize) – průběžně během realizace 
 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu provedených prací a faktur 

předkládaných zhotovitelem stavby a jejich souladu s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby – nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich předložení 

 spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor zpracovatele PD při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací – průběžně 
během realizace   

 spolupráce se zpracovatelem PD a s dodavatelem stavby při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektu 

 kontrola dílčího postupu prací podle časového plánu (harmonogramu) stavby, 
dohled nad dodržením termínu realizace stavby, příp. zajištění výzvy zhotoviteli ve 
věci prodlení s termínem ukončení díla vč. přípravy podkladů pro uplatnění 
majetkových sankcí – nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti 

 kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí – průběžně během 
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realizace 
 příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a organizace a 

účast na přejímacím řízení, zajištění protokolu o předání a převzetí dokončené 
stavby – průběžně během realizace 

 kontrola správnosti a úplnosti dokladů, předložených zhotovitelem stavby
k předání a převzetí dokončené stavby a kolaudaci stavby – průběžně během 
realizace 

 vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování 
zhotovitelem stavby v dohodnutých termínech – průběžně během realizace

 kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby – v souladu 
s realizační SoD.

2.4. Příkazník je povinen o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem 
své činnosti, zachovávat mlčenlivost.

2.5. Příkazník je povinen zařídit předmětné činnosti osobně a s odbornou péčí.
2.6. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal

v souvislosti s plněním této smlouvy. 
2.7. Příkazce si vyhrazuje právo na snížení rozsahu plnění příkazníka, pokud se mu 

nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci stavby nebo její části v celém 
předpokládaném rozsahu. Pokud příkazce toto právo uplatní, je příkazník povinen na 
toto snížení rozsahu plnění přistoupit.

Článek 3
Doba plnění

3.1. Příkazník se zavazuje provádět činnost ve prospěch příkazce počínaje dnem podpisu 
této příkazní smlouvy a to až do závěrečného předání dokončené stavby a převzetí 
příkazcem a do odstranění všech případných vad a nedodělků stavby a předání všech 
dokladů požadovaných v souladu s touto smlouvou.

3.2. Předpokládaný termín realizace stavby je stanoven následovně: 
       - Předání staveniště a zahájení stavby – 8.4.2019  

- Ukončení stavebních prací a předání stavby do užívání – předpoklad doby realizace 
nejpozději do 30.6.12019 (84 dnů)   

3.3. Za termín ukončení činnosti příkazníka je považován den, kdy je předána veškerá 
dokumentace příkazci (atesty, protokoly o zkouškách, záruční listy, revize apod.), je 
ukončeno přejímací řízení, odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení a veškeré další dokumenty vážící se k této činnosti).

3.4. Příkazce i příkazník mohou ukončit tuto smlouvu dle platných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 4
Odměna 

4.1. Za činnost příkazníka, která je specifikována v článku 2 této smlouvy zaplatí příkazce 
příkazníkovi dohodou smluvních stran sjednanou odměnu ve výši:
Odměna bez DPH: 65000,- Kč
DPH v zákonné výši: 13650,- Kč
Odměna celkem: 78650,- Kč

  Slovy: korun českých
4.2. V odměně příkazníka jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka v souvislosti s plněním 

smluvních povinností pro příkazce.
4.3. Příkazce neposkytuje zálohy.
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Článek 5
Platební podmínky, sankce

5.1.  Úhrada odměny za výkon TDS po dobu realizace stavby bude provedena jednou 
fakturou po dokončení a předání díla zhotovitelem.

5.2. Pokud bude stavba zpomalena oproti původnímu termínu dokončení dle smlouvy na 
zhotovení stavby s dodavatelem stavby z důvodů, za které neodpovídá příkazník, 
přísluší příkazníkovi oprávněné provozní náklady vzniklé prodloužením termínu. Takto 
navýšená cena plnění ovšem nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. 

5.3. Platba bude uskutečněna na základě faktury příkazníka. Příkazce se zavazuje zaplatit 
dohodnutou smluvní cenu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data doručení faktury.
Za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce 
ve prospěch účtu příkazníka. Faktura musí být doručeny na adresu sídla objednatele 
či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na 
elektronickou adresu objednatele

5.5. Faktura příkazníka musí obsaho ního dokladu dle zákona o 
účetnictví a dále pak  daňového dokladu dle zákona o DPH (pokud je příkazník plátce 
DPH).  

5.6. Pokud příkazce zjistí na faktuře vadu je oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi
s vyznačením zjištěné chyby. V tomto případě začíná doba splatnosti běžet dnem 
opětovného doručení příkazci.

5.7. Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z 
prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

5.8. V případě nedodržení sjednaných závazných lhůt dle článku 2, odst. 2.3. této smlouvy
ze strany příkazníka je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč 
za každý den prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy příkazci vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty je příkazce oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit 
proplácení faktur příkazníka až do doby uhrazení faktury na smluvní pokutu.

5.10. V případě, že dojde ke zrušení či odstoupení od této smlouvy ze strany příkazce, bude 
příkazník fakturovat příkazci částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni 
zrušení či odstoupení od smlouvy.

Článek 6
Místo plnění 

6.1. Město Slaný, Smetanovo náměstí, čp. 1200, obchodní akademie.

Článek 7
Odpovědnost za škodu

7.1. V případě, že příkazník svou nedbalostí či nečinností způsobí příkazci při plnění 
předmětu zakázky škodu, zodpovídá příkazci za způsobenou škodu v plném rozsahu.

7.2. Příkazník odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění jeho činnosti 
vzniknou příkazci nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením 
v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. Příkazník se zprostí odpovědnosti za 
škodu, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil příkazce výlučně svým 
jednáním nebo nedodržením své povinnosti.

7.3. Příkazník prohlašuje, že má a bude mít po celou dobu předpokládaného plnění služeb 
dle této smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě, který 
se vztahuje k předmětu plnění, ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. 

Článek 8
Ostatní ujednání

8.1. Příkazník se zavazuje dodržovat při výkonu své činnosti bezpečnostní předpisy 
a užívat předepsané ochranné pomůcky, což bude činit na své náklady.
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8.2. Příkazník je povinen postupovat při provádění činností s odbornou péčí ve prospěch 
příkazce a dle jeho pokynů a musí být příkazci a osobám zajišťujícím realizaci stavby 
k dispozici na tel. čísle:

8.3. Příkazce uděluje příkazníkovi souhlas k provádění fotodokumentace technických 
detailů na stavbě, pokud to bude příkazník považovat za vhodné k provádění své 
činnosti. Příkazník se zároveň zavazuje, že veškerou takto získanou dokumentaci 
odevzdá po skončení své činnosti příkazci. Pořízená fotodokumentace bude využívána 
jen pro technická a koordinační jednání partnerů při výstavbě a dále pro dokumentaci 
plnění dle této smlouvy a smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

8.4. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami příkazce a bez výhrad 
s nimi souhlasí.

Článek 9
Všeobecná ustanovení

9.1. Příkazník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv 
zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“

9.2. Příkazník dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“

9.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“ 

9.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření této smlouvy.

9.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti

9.6.   Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými
    ustanoveními občanského zákoníku.

9.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží 
  po 2 stejnopisech.

9.8.   Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a musí
být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu 
nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.9.   Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 
údajů.

9.10. Příkazce a příkazník prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni a dále že souhlasí s uzavřením této smlouvy za 
podmínek shora uvedených. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných 
zástupců.

9.11. Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o 
zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 
2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM
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PLNÁ MOC:

Příkazce uděluje touto smlouvou příkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce ve všech 
věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy a stavby „Obchodní akademie Slaný –
oprava střechy staré budovy“. Příkazník tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na 
uzavírání závazků či povinností, ze kterých by příkazci vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný 
závazek.

Ve Slaném dne: 8.4.2019                           V Praze dne: 8.4.2019

Za příkazce:                                                                           Za příkazníka:

............................................                                          ............................................
Město Slaný                  

zpracoval: úsek výstavby a údržby




