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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

“OZ“), ve znění pozdějších předpisů 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Probační a mediační služba 

Se sídlem:  Senovážné nám. 995/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Právní forma: 325 - organizační složka státu  

Zastoupená:  PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou 

IČO:   70888060 

DIČ:   není plátce DPH 

Bankovní spojení:   xxx 

Č. ú.:   xxx 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. Peštuka, s. r. o. 

Se sídlem:  Pivín 131, 798 24 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR u KOS v Brně, sp. Zn. C, vložka 

22584 

Zastoupená:  p. Drahoslavem Peštukou, jednatelem 

IČO:   64506444 

DIČ:   CZ64506444 

Bankovní spojení: xxx 

Č. ú.:   xxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
 

Společně též „Strany“, nebo samostatně „Strana“ uzavřeli na základě podkladů 

uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
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Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) 

se rozumí: 

 

a) Výzva k podání nabídek ze dne 15. 3. 2019, vedená pod evidenčním číslem 

15/03, na jejímž základě podal Zhotovitel svou nabídku. 

b) Nabídka Zhotovitele ze dne 15. 3. 2019, jejíž obsah je oběma smluvním 

Stranám znám a každá z nich má k dispozici jedno vyhotovení. 

c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 3. 2019. 

d) Projektová dokumentace zpracovaná v květnu roku 2018 společností 

INGSTEP s. r. o., IČO: 293 77 340, Sloup 192, PSČ 679 13, kterou 

vypracoval xxx a kontroloval xxx, jejíž obsah je oběma smluvním Stranám 

znám a každá z nich má k dispozici jedno vyhotovení. 

e) Stavební povolení ze dne 13. července 2018, vedené pod č. j. 

SMOL/162069/2018/OS/PS/Mut, spisová značka S-SMOL/21902/2017/OS,  

které nabylo právní moci dne 01. 08. 2018. 

 

Výše uvedené Závazné podklady tvoří nedílnou součást této Smlouvy a mají 

povahu nečíslovaných příloh. 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny 

výše uvedené Závazné poklady. Zhotovitel zpracoval a doložil Věcný a časový 

harmonogram provádění Díla (Příloha č. 1 Smlouvy) a Položkový rozpočet 

(Oceněný soupis prací a dodávek), (Příloha č. 2 Smlouvy), které Zhotovitel 

zpracoval a doložil ke Smlouvě při jejím odeslání společně se svou nabídkou. 

Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Závazných podkladů a že vůči 

němu nemá žádné výhrady a považuje je za úplné a dostačující k provedení Díla 

ve stanovené době, rozsahu a kvalitě.  

 

III. 

Předmět Smlouvy a místo plnění 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních a dalších prací při celkové 

rekonstrukci budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice 

(dále též jen „Dílo“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, 

zpracované společností INGSTEP s. r. o., IČO: 293 77 340, Sloup 192, PSČ 679 

13 (Závazné podklady). 

 

 

2. Místem provádění Díla je budova na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc 

– Nová ulice, nacházející se na parcele č. 152 v katastrálním území Olomouc, 



3 

 

Nová ulice (710717). Rozsah Díla, jeho kvalita a další podrobnosti jsou podrobně 

specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí Smlouvy. 

 

3. Součástí Díla jsou i veškeré další činnosti Zhotovitele spojené s realizací stavby, a 

to zejména: obstarání zařízení a materiálu, jejich skladování, doprava, bourací 

práce, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně 

dopravy, ekologická likvidace odpadu, vybudování, udržování a odklizení zařízení 

staveniště, úklid staveniště (včetně jeho úplného vyklizení a uvedení do původního 

stavu), střežení objektu a staveniště, zajištění povolení užívání (záboru) veřejného 

prostranství, vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, 

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek, dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvojím 

vyhotovení v písemné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD) se 

zakreslením všech změn a odchylek od projektové dokumentace, provedení 

potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), zpracování a 

dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu Díla, provozních návodů, 

zaškolení pracovníků Objednatele (vše v českém jazyce), poskytnutí záruk na celé 

Dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zajištění všech závazných povolení 

a ostatních potřebných podkladů a zajištění kolaudačního souhlasu na předmět 

plnění u příslušného úřadu, inženýrská činnost spojená s převzetím, realizací a 

kolaudací stavby, jakož i veškeré ostatní práce a úkony, které budou nezbytné k 

řádnému dokončení Díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a 

nebezpečí tak, aby Dílo svou kvalitou a provedením odpovídalo účelu Smlouvy, 

zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb Objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje provést Dílo v souladu: 

 

a) s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh, 

b) se všemi Závaznými podklady, 

c) s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými 

ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 

doporučující), 

d) s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

e) s obecně závaznými právními předpisy, 

f) se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla Objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Výzvě k podání nabídek. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, tedy k provozu Střediska PMS, jinak účelu obvyklému 

a převést na Objednatele vlastnické právo k předmětu Díla. 
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6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit za něj Smlouvou sjednanou cenu.  

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

1. Dobou provádění Díla se rozumí doba od zahájení prací Zhotovitelem, nejpozději 

však od posledního dne, kdy je Zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, 

až do úplného dokončení a protokolárního předání Díla Objednateli, vyklizení 

staveniště a kolaudace Díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zkolaudované Dílo vymezené v čl. III. této 

Smlouvy Objednateli nejpozději do 30. září 2019.  

 

3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od 

účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních 

dnů ode dne předání staveniště Objednatelem.  

 

4. Věcný a časový harmonogram provádění Díla (také pouze „harmonogram“) je 

nedílnou součástí Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy). 

 

5. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na Díle (dále jen 

„sistace díla“) z důvodu, že: 

 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto Smlouvou. 

b) při provádění Díla bude nutné provést odchýlení se od projektové 

dokumentace v materiálech, postupu nebo technologii provedení,  

c) došlo mezi smluvními Stranami ke vzniku sporu o způsobu provedení, 

rozsahu a kvalitě provedených nebo prováděných prací (vč. použitých 

materiálů, stavebně technických postupů a technologií), pokud se spor 

nepodaří bezodkladně vyřešit, 

d) při provádění Díla hrozí nebo vznikají škody na majetku Objednatele. 

e) vzniklo podezření ze statického narušení budovy nebo potřeba statického 

posouzení stávajícího stavu, 

f) bourací práce jsou prováděny nešetrným způsobem v rozporu s požadavky 

vyplývajícími z projektové dokumentace,  

g) při provádění Díla nejsou dodržována pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále též jen „BOZP“) a požární ochrany (dále též jen „PO“) a 

hygienické předpisy, 

h) vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací, 

i) není umožněn řádný technický a autorský dozor Objednatele a nejsou 

respektovány jejich příkazy, 

j) není řádně vedena stavební dokumentace, 

 



5 

 

je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 

provádění Díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 

s odbornou péčí a dle příkazů Objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či 

znehodnocení Díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení 

prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi 

výstavby. V době trvání sistace Díla neběží lhůty ke splnění povinností Zhotovitele 

vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace Díla, se prodlužuje 

doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Spočívají-li však důvody sistace Díla na straně 

Zhotovitele, prodlužuje se tato doba pouze o dodatečnou přiměřenou lhůtu 

stanovenou písemně Objednatelem k odstranění důvodů sistace a k pokračování 

v provádění Díla. 

 

6. Přeruší-li Zhotovitel provádění Díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou 

při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní 

povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., 

prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání Zhotoviteli v dalším provádění 

Díla, doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu 

nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je 

povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, vyrozumět 

Objednatele o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně 

potvrdit. 

 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným Zhotoviteli změnit 

termín zahájení prací uvedených v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín. O 

dobu, o kterou bude termín zahájení prací změněn, se prodlužuje doba stanovená 

v čl. IV. 2 Smlouvy. 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena Díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

5.987.909 Kč (slovy: pětmilionůdevětsetosmdesátsedmtisícdevětsetdevět korun 

českých), včetně DPH (dále pouze „Cena“).  

 

2. Tato Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející 

z nabídkové ceny Zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po 

případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na 

straně Objednatele.  

 

 

3. Rozpis ceny v Kč: 

 

a) Cena bez DPH: 4.948.685,-Kč, slovy:  

čtyřimilionydevětsetčtyřicetosmtisícšestsetosmdesátpět,- korun českých 
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b) DPH: 1.039.224 Kč, 

slovy:jedenmiliontřicetdevěttisícdvěstědvacetčtyři,korun českých 

  

c) Celková cena vč. DPH 5.987.909,-Kč, 

slovy:pětmilionůdevětsetosmdesátsedmtisícdevětsetdevět korun 

českých 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že celková Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 

spojené s realizací jednotlivých částí Díla a Díla jako celku. Mimo jiné Zhotovitel 

přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zejména 

odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 

povinností jsou zahrnuty v Ceně Díla. Součástí Ceny Díla jsou také, poplatky za 

uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, a na zábor 

veřejného prostranství, střežení objektu a staveniště. 

 

5. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací a dodávek) dle výkazu výměr 

projektové dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č. 2). 

 

6. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na Cenu, termín plnění ani 

výsledné užitné vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem 

Objednatele zápisem do stavebního deníku.  

 

7. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní 

úpravou a Cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě 

podepsaným oběma smluvními Stranami. 

 

8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení o 

záboru veřejného prostranství, řízení o udělení kolaudačního souhlasu) Zhotovitel, 

jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v Ceně Díla. 

 

9. V případě provedení Objednatelem odsouhlasených víceprací či méně prací bude 

postupováno v souladu s právními předpisy, zejména pak zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   
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VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního 

rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených 

k prostavění v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude 

sjednán písemný dodatek ke Smlouvě. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní Strana 

neposkytne druhé smluvní Straně závdavek. 

 

3. Smluvní Strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím 

není dotčeno ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy. 

 

4. Úhrada Ceny Díla bude prováděna v české měně, rovněž veškeré cenové údaje 

na daňových dokladech budou uváděny v české měně. Zhotovitel bude po dobu 

provádění Díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu 

po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy 

Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací 

a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem Objednatele za 

uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost Objednatele platit. 

Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému 

zástupci Objednatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se 

k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s 

uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný 

soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za 

provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je Zhotovitel 

v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má Dílo či jeho dílčí 

provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do 

měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže 

dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. 

  

5. Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 

potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v 

délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Faktury za provedené služby 

budou zasílány elektronicky na email: podatelna@pms.justice.cz a to i v případě vystavení 

faktury ve formátu isdoc/isdocx (tzv. e-faktura). Pouze v případě nefunkčnosti emailové 

schránky podatelna@pms.justice.cz je faktura zaslána na adresu: 

Česká republika - Probační a mediační služba, Senovážné náměstí 995/1,110 00 Praha 

1.Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání částky z účtu Objednatele 

vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 

mailto:podatelna@pms.justice.cz
mailto:podatelna@pms.justice.cz


8 

 

Objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit Zhotoviteli a nová lhůta 

splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 

Objednateli. 

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté Ceny 

Díla. Zbývajících 10 % Ceny Díla zaplatí Zhotoviteli po převzetí Díla a po odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla a v 

rozhodnutí o kolaudaci Díla na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem. V 

konečné faktuře budou Zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly 

poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. Ve faktuře budou Zhotovitelem zúčtovány 

platby za dodávky energií a vody pro výstavbu z odběrních míst Objednatele přes 

podružné měření (čl. VII. 12.). 

 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy 

zhotovitel: 

a) přeruší práce bez příkazu Objednatele, 

b) přeruší práce z důvodů na straně Zhotovitele, 

c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

d) provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského 

dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

 

VII. 

Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečil vydání stavebního povolení a zpracování projektové 

dokumentace, kterou předá Zhotoviteli v listinné podobě nejpozději při předání 

staveniště. Elektronická podoba této projektové dokumentace byla přílohou výzvy 

k podání nabídek. 

 

2. Objednatel prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor v souladu se čl. 

VIII. odst. 1 zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se 

zakreslením všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště 

a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit kolaudaci Díla.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení a předání Díla 

Objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení 

mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla 

podílejí. 
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5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí 

podle koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich 

případné poškození. 

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla. 

 

7. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány Objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro 

stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 

Zhotovitelem). 

 

8. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických nebo jiných zařízení a 

přístrojů Objednatelem jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu 

s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací v jejich 

obsluze a údržbě tak, aby je takto zaškolené osoby mohly řádně provozovat. 

 

9. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými 

předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

10.  Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na 

příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací 

si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj 

náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa 

pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

11.  Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které 

zajistí Zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

12.  Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si 

zabezpečuje Zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na 

svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné 

a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody (dodávky energií a 

vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst Objednatele přes podružné 

měření, které zajistí Zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště). 

 

13. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále 

se zavazuje k dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména 

hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany 

vod před ropnými látkami. 

14. Další povinnosti Zhotovitele: 
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a) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 

Objednatele za optimálních kvalitativních podmínek, 

b) Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu 

prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně 

zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi, 

c) vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná Zhotovitelem pověřená 

odborná osoba musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění prací, 

montáží a zkoušek Díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi 

pravomocemi jednat jménem Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele, 

d) Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním 

logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců 

poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, 

e) Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky 

poddodavatelů, 

f) Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury 

poddodavatelů, které Zhotovitel pro provedení díla využil, 

g) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který 

má Objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou, 

h) Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 

náklady, 

i) Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce a 

požární ochrany, 

j) Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných 

právních předpisů, 

k) Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a 

příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska 

bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

15.  Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém 

uvede jím využité poddodavatele a jejich podíl na realizaci veřejné zakázky. 

Zhotovitel je povinen plnit ve stanovených lhůtách všechny zákonné povinnosti 

týkající se využití poddodavatelů na realizaci Díla, pokud jsou právními předpisy 

stanoveny. 

   

16. Zhotovitel je povinen disponovat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy 

osobami s kvalifikací a autorizací, která je nezbytná pro realizaci Díla dle projektové 

dokumentace, a to nejméně: 
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a) 1 osoba – „stavbyvedoucí“ – osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní 

stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (certifikát 

ČKAIT – minimálně autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby) a praxe 

minimálně 5 let v oboru, 

b) 1 osoba – „hlavní technolog“ – osvědčení o autorizaci v oboru Technika 

prostředí staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(certifikát ČKAIT – minimálně autorizovaný technik v oboru Technika 

prostředí staveb, specializace technická zařízení) a praxe minimálně 3 roky 

v oboru. 

 

Stavbyvedoucí a hlavní technolog mohou být jednou osobou, pokud tato osoba 

splňuje obě výše uvedené podmínky ohledně kvalifikace a autorizace. Změny 

těchto osob je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli ve lhůtě 5 dnů ode dne, 

kdy k těmto změnám dojde.  

 

17. Zhotovitel je oprávněn zastupovat Objednatele ve správních řízeních souvisejících 

s udělením kolaudačního souhlasu. Objednatel se zavazuje udělit Zhotoviteli za 

tímto účelem plnou moc. 

 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Objednatele zastupovat: 

 

a) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 

odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 

1. TDI objednatele - Tomáš Kaminski, tel.: xxx, email: xxx 

2. xxx., tel.: xxx, e-mail: xxx. 

3. xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 

b) ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu 

prací do stavebního deníku:  

1. TDI objednatele - xxx, tel.: xxx, email: xxx 

2. xxx, tel. xxx, e-mail: xxx 

 

c) ve věcech ekonomických: xxx., tel.: xxx, e-mail: jhammer@pms.justice.cz. 

d) ve věcech autorského dozoru: xxx., tel.: xxx, e-mail: xxx 

e) ve věcech kontroly a dokumnetace prací: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 

 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele zastupovat:  

 

a) ve věcech technických p. Drahoslav Peštuka, tel.: xxx e-mail xxx  

ve věcech fakturace xxx tel.: xxx, e-mail xxx 

3. ve věcech kontroly prací xxx, telefon, e-mail xxx 
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4. Změna oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění se provede písemným 

oznámením této skutečnosti druhé Straně. Přijetí tohoto písemného oznámení 

druhá Strana písemně potvrdí odesílající Straně, čímž vstupuje taková změna 

v účinnost.  

 
 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným 

právními předpisy, např., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen 

provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den 

a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku 

je Zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. 

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní všechny stavební vady 

a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže Zhotovitel se zápisem provedeným do stavebního deníku jinými osobami 

nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních 

dnů, a to poté co měl možnost se s ním seznámit. V opačném případě se má za to, 

že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že 

Objednatel nesouhlasí se záznamem Zhotovitele. 

 

X. 

Technický a autorský dozor Objednatele 

 

1. Výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický a autorský dozor 

prostřednictvím osob uvedených v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy a v jeho průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených 

podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem 

do stavebního deníku. 
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3. Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost oprávněným 

osobám Objednatele a osobám vykonávajícím na stavbě funkci stavebního dozoru, 

technického dozoru a autorského dozoru.  

 

4. Zhotovitel je povinen na žádost technického dozoru okamžitě odvolat z výkonu 

stavebních prací zaměstnance, kteří podle názoru technického dozoru neplní řádně 

své povinnosti (zejména porušování pravidel BOZP a PO nebo výkon činnosti pod 

vlivem návykových látek), nebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů podle názoru 

technického dozoru nežádoucí.  

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby 

jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště 

do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací a do stavu, který je 

v souladu s právními předpisy. 

 

2. Vlastnické právo k realizovanému Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí Díla Objednatelem. Vlastnictví k movitým 

věcem použitým ke zhotovení Díla, které se zabudováním stanou součástí 

nemovité věci ve vlastnictví Objednatele, však nabývá Objednatel okamžikem 

zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 

Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. 

Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří 

součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto 

nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných 

nemovitostí) přechází na Objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 

řádně dokončené a zkolaudované stavby oběma smluvními Stranami. Nebezpečí 

škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této 

Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání 

Objednateli. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních 

uložených pod povrchem staveniště v případě své nedbalosti, nebo pokud jsou 

uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště, nebo jsou obsažena v projektu 

stavby, nebo byl-li Zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv způsobem upozorněn.  

 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

Objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které 
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budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže 

nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se Objednatel ve 

stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je Zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 

vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 

a) v případě neprokázání vadného provedení Objednatel, 

b) v případě prokázání vadného provedení Zhotovitel. 

 

6. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole Objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich 

dodatečné odkrytí Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny 

vadně. 

 

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvořící zařízení staveniště, a to včetně 

pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, a své 

pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání. Výše pojistného plnění se bude rovnat minimálně výši 

nabídkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy. 

 

8. Dále pojistí sebe ve smyslu odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

nebo na jejich majetku ve výši minimálně 2.000 000,- Kč. Tuto pojistnou Smlouvu 

je Zhotovitel povinen mít po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky.  

 

9. Obě pojistné Smlouvy je Zhotovitel povinen doložit Objednateli v originále nebo 

jejich úředně ověřené kopii, nejpozději při podpisu Smlouvy. 

 

10. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a Zhotovitel je povinen 

umožnit Objednateli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 

zpracovány nebo uskladněny dodávky pro Dílo. Při provádění kontroly má 

Objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. Kontrolní dny se budou konat 

v četnosti dle potřeby, minimálně však 1x za týden.  

 

11. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny projektantem a Objednatelem. 

 

12. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se 

tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

 

13. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy, zaměstnancům Objednatele písemně pověřených některou 

z oprávněných osob a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je 
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vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka 

Zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

14. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 15 kalendářních dnů 

od předání a převzetí díla dokončeného a zkolaudovaného Díla. 

 
 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. O předání a převzetí dokončené a zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací 

řízení“) vyhotoví Zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní Strany podepíší. 

Tento zápis je Zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 

odsouhlaseném Objednatelem. Výzvu k předání a převzetí dokončené a 

zkolaudované stavby je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději pět 

pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. 

Ve výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky 

stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se 

k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel stanovené 

podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí dokončené a zkolaudované 

stavby doručením písemné výzvy Objednateli, pokud: 

a) Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy Objednatele vydanými 

v souladu s touto Smlouvou, 

b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 

Objednateli předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl 

zkoušky, měření a revize, 

c) Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 

práva Objednatele k Dílu,  

d) Zhotovitel předal veškeré kolaudační souhlasy potřebné pro užívání této 

stavby Objednateli (přičemž tato rozhodnutí mohou být v příloze výzvy 

zhotovitele k převzetí zkolaudované stavby), a splnil všechny podmínky 

z kolaudačních souhlasů, které se vztahovaly k dokončení stavby.  

  

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, 
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b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

c) jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

d) zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

g) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné 

zkoušce, 

h) stavební deník(y), 

i) doklad o svářečských zkouškách pracovníků Zhotovitele, 

j) doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované 

stavby, Dílo bylo Objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je 

provedeno řádně a včas, potvrdí Objednatel a Zhotovitel zápis o předání a převzetí 

dokončeného a zkolaudovaného Díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

 

a) hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

b) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, 

d) dohody o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv 

na odpovědnost Zhotovitele za vady plnění. 

 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 

dokončeného a zkolaudovaného Díla. 

 

7. Nedokončené Dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel 

rovněž není povinen Dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky 

bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků 

nebránících jeho užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vadu, která má původ 

výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto 

vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel 

při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto bez 

zbytečného odkladu neupozornil, nebo pokud Zhotovitel sám poskytl nesprávné 

údaje, na jejichž základě byly zpracovány Objednatelem podklady. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení 

vyplývající, 
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b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí 

nutná. 

 

10. Strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného 

užívání. 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servisní úkony 

 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, 

tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat 

výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů 

a jakosti stanovených předanou dokumentací.  

 

2. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 

použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 

funkci a výkon dodaného Díla, v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne podpisu 

zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.  

 

3. Záruční doby na jednotlivé dodávky zvláštních technologií např. vzduchotechnické 

zařízení, ventilátory, klimatizace, apod. jsou určeny délkou záruční doby, kterou na 

ně poskytuje jejich výrobce, avšak činí vždy minimálně 24 měsíců. 

 

4. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku 

nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly 

provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky 

i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově 

dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, 

která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

5. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní Strany potvrdí lhůtu 

pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

 

6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady právo 

požadovat odstranění vad. Zhotovitel má povinnost tyto vady ve stanovené lhůtě 

odstranit. Objednatel stanoví tuto lhůtu přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému 

způsobu odstranění vady. 
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7. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad Díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné 

porušení Smlouvy. 

 

8. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, 

zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 3 pracovních 

dnů ode dne doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli a práce provede ve 

lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel 

prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 

klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou se obě Strany na 

náhradní lhůtě.  

 

9. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 

závazně Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 

odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 

nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá Objednateli v den 

odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.  

 

10. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 

Zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či 

elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu: xxx, telefon xxx, e-mail: xxx a 

dodatečně písemné oznámení. 

 

11. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody či újmy 

vzniklé Objednateli v důsledku vady ani nároku na smluvní pokutu vážící se na 

porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou platby Ceny podle čl. VI. bod 5 této Smlouvy, 

je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý 

den prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence 

údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

 



19 

 

2. Za prodlení s provedením a předáním Díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. bod 2, této 

Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení 

technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových 

prostor) ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za 

každý jednotlivý případ, jestliže Zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady, 

nebo povinnost mlčenlivosti. 

 

5. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení.  

 
6. Za porušení povinnosti nastoupit k odstranění havarijní vady ve lhůtách dle 

Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou 

započatou hodinu prodlení.    

 

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, či újmy způsobené 

porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

9. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XV. 

Jistota 

 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bankovní záruku, nebo složit 

finanční hotovost na účet Objednatele, který (dále jen „Jistota“) za dodržení 

smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla, dle níže uvedených 

podmínek. 

 

2. Vystavení Jistoty ve formě bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli 

originálem bankovní záruky vystavené bankou s platným povolením působit 

v České republice jako banka ve prospěch Objednatele, jako výlučně 

oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 

bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu 

Objednatele.  

 

3. Bankovní záruka musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto 

podmínky: 
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a) banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele až do výše 500.000,- Kč 

(slovy: pětsettisíc korun českých), 

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění Díla a dále 

nejméně do 15. dne po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla, 

uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu, 

c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy, nesplní 

termín předání dokončeného a zkolaudovaného Díla (do 30. 9. 2019), nebo 

neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu, způsobenou újmu, 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je Zhotovitel podle této Smlouvy, nebo 

v souvislosti s její realizací povinen. 

 

4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce Objednateli 

nejpozději při podpisu Smlouvy. 

 

5. V případě poskytnutí Jistoty ve formě složení finanční hotovosti musí Zhotovitel 

poskytnout částku v hodnotě 500.000,- Kč (slovy pětsettisíc korun českých) na účet 

Objednatele č. xxx pod variabilním symbolem: IČO dodavatele.  

 

6. Objednatel je oprávněn využít prostředků z Jistoty ve výši, která odpovídá výši 

uplatněné smluvní pokuty vůči Zhotoviteli, výši jakéhokoliv nesplněného závazku 

Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod 

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou a/nebo v rozporu s 

platnými právními předpisy, nebo jakékoliv částce, která podle mínění Objednatele 

důvodně odpovídá náhradě za porušení smluvní či zákonné povinnosti Zhotovitele, 

v souvislosti s prováděním Díla. 

 
7. Před uplatněním plnění z Jistoty oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a 

výši plnění, které bude uplatňovat.   

 

8. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do patnácti (15) pracovních dnů po 

podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 

o předání Díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a snížené o hodnotu 

uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy, či jakéhokoliv jiného 

oprávněného plnění. 

 

9. Jistota ve formě finanční hotovosti bude Objednatelem vrácena do patnácti (15) 

pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků 

uvedených v protokolu o předání Díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a 

a snížené o hodnotu uplatněných nároků na smluvní pokutu, náhradu újmy, či 

jakéhokoliv jiného oprávněného plnění. 
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XVI. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Stran, ve které bude sjednán i způsob 

vypořádání vzájemných nároků. 

 

2. Obě Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených 

důvodů v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou. 

 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě, že:  

 

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním Díla dle této Smlouvy o více 

jak 30 dní, 

b) Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat Dílo dle této 

Smlouvy, 

c) bude zde pravděpodobná hrozba úpadku Zhotovitele, o této skutečnosti je 

Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu, 

d) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dní po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní Straně. 

 

6. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 15 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že 

Zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo 

zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

 

7. Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy dohodou se nedotýká nároku na 

zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, 

práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro 

odstranění záručních vad a servis, ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších 

práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
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8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  

 
 

 

XVII. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním Stranám částečně 

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se 

o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich 

překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro Stranu, 

která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní Strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 

novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 

doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

4. Smluvní Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 

včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím 

jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. 

 

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 

Stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně 

příslušeným soudem České republiky. 

 

6. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svém profilu zadavatele celý text Smlouvy. 

Objednatel uveřejní tuto Smlouvu v registru smluv vedeném dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez zbytečného 

odkladu po jejím podpisu oběma Stranami. Účinnost této Smlouvy nasává jejím 

zveřejněním v registru smluv. Dále je Objednatel oprávněn zveřejnit Smlouvu a 

faktury pokud má tuto povinnost uloženu právním předpisem, nebo jiným pro něj 

závazným aktem. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo dle této Smlouvy nebude zatíženo právy třetích osob, 

ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky 

ve prospěch třetích Stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky 

takovéhoto porušení práv třetích osob.  

 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

2. Smluvní Strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití 

obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní Strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 

a § 1800 OZ se nepoužijí. 

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, nebo zmíněny další podklady (např. 

Závazné podklady, atd.) tvoří její nedílnou součást, pokud je tak u nich výslovně 

uvedeno. 

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních Stran. 

 

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních Stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

 

7. Strany této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

 

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami. 

V účinnost vstupuje Smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. 

 

                                                             XIX. 

                                           Ochrana osobních údajů 
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1. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že obě jsou ve vztahu k osobním 

údajům vzniklých v souvislosti s uzavíráním či plněním Smlouvy samostatnými 

správci osobních údajů. Strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností 

správce osobních údajů jak podle současných právních předpisů, tak podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a zavazují se je 

dodržovat. 

2.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může jako správce osobních údajů 

v průběhu plnění Smlouvy, za účelem plnění Smlouvy a/nebo za účelem 

splnění povinností Objednatele vyplývajících z právních předpisů zpracovávat 

osobní údaje zástupců Zhotovitele a jeho Spolupracovníků, které jsou uvedeny 

ve Smlouvě nebo které souvisí s plněním Smlouvy, zejména osobní údaje 

zástupců Zhotovitele v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a údaje, které 

Zhotovitel nebo Spolupracovníci dobrovolně poskytnou Objednateli.  

a. Zhotovitel bude uchovávat a zpracovávat osobní údaje podle čl. XIX odst. 2 

automatizovaně i manuálně v rámci vlastní smluvní dokumentace či 

v interních IT systémech, a to sám či prostřednictvím pověřených 

zpracovatelů. Provozovatelem IT systému, ve kterém jsou uchovávány 

osobní údaje, může být rovněž třetí osoba vystupující ve vztahu 

k Objednateli jako zpracovatel. Seznam pověřených zpracovatelů poskytne 

Objednatel Zhotoviteli na vyžádání. 

b. Nestanoví-li Smlouva jinak, osobní údaje budou zpřístupněny pouze 

oprávněným zaměstnancům Objednatele či zaměstnancům pověřeného 

zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 

c. Osobní údaje podle čl. XIX odst. 2 budou zpracovávány Objednatelem po 

dobu trvání Smlouvy, a dále po dobu 10 let po jejím zániku, a to za účelem 

ochrany legitimních zájmů Zhotovitele či za účelem obrany v případě 

potenciálního sporu. 

d. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn poskytnout osobní 

údaje uvedené ve Smlouvě Zřizovateli. 

e. Zhotovitel potvrzuje, že byl poučen o právech subjektů osobních údajů (i) na 

přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat od 

Objednatele vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních 

údajů dochází v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života 

nebo v rozporu se zákonem, (iv) požadovat odstranění protiprávního stavu, 

zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací 

osobních údajů a (v) obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí 

odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních 
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údajů. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu s těmito skutečnostmi 

seznámit Spolupracovníky, kteří se stali či se stanou subjekty zpracování 

osobních údajů podle tohoto článku.  

f. Strany se zavazují nepředávat druhé Straně žádné osobní údaje bez 

souhlasu, není-li v tomto článku uvedeno jinak. 

g. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zacházení s osobními údaji či 

uplatnění práv subjektu osobních údajů lze použít adresu 

gdpr@msp.justice.cz a osobni.udaje@pms.justice.cz. 

 

 

 

 

XX. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy (připojí Zhotovitel): 

 

Příloha č. 1–  Věcný a časový harmonogram provádění Díla. 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací a dodávek). 

 

 

V Praze dne ............2019      V ………………. dne ……..2019 

 

 

 

...............……………………...    ……........................................ 

PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka   p. Drahoslav Peštuka 
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