



Smlouva o dílo

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (příspěvková organizace)**

sídlo: **ul. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice**

zastoupený ve věcech smluvních: **Mgr. Ivanem Kratochvílem, ředitelem**

IČ: **61781444**

telefon : xxxxxxxxxxxx

e-mail : xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Ing. Gustav Svoboda**

se sídlem: **Sirkařská 976, 342 01 Sušice**

IČO: **46840851**

DIČ: -

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxx**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro objednatele zpracuje energetický posudek a průkazu energetické náročnosti budovy při realizaci akce

„**Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 - Návrh energetických úspor**“

2. Objednatel se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí zhotoviteli úplatu ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Zajištění přípravy dokladů pro podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP, prioritní osa 5- Energetické úspory budov v následujícím sjednaném rozsahu:
 - a) Vypracování Energetického posudku
 - b) Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy
2. Objednatel se zavazuje, že zajistí potřebnou součinnost v zájmu plnění stanovených dílčích termínů spojených s řádným plněním díla a to na základě písemné, příp. telefonické výzvy zhotovitele min. 3 dny předem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací a činností. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek, případně dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti díla.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy pro objednatele vykoná v této lhůtě:
Zahájení: po podpisu smlouvy
Dokončení: 30.4.2019
2. Zhotovitel přebírá odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování norem, předpisů, nařízení a vyhlášek.

V. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena jednotlivých činností je sjednaná dohodou dle § 2 zák. č. 526/90 Sb., o cenách dle čl. III.

Cena je dle čl. III. stanovena ve výši:

	činnosti do podání žádosti o dotaci	předpokládaná cena plnění Kč bez DPH
a)	Zajištění vypracování Energetického posudku	94 800,00
b)	Zajištění vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy	16 000,00
c)	Zajištění vypracování Energetického posudku technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie v objektu	9 500,00
	Celkem	120 300,00

Tato částka je konečná. Nejsm plátce DPH.

2. Platební podmínky

- Platby budou realizovány na základě zhotovitelem předložené faktury za všechny provedené práce a činnosti.

Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu, která musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., a následných novel tj.:

- označení a číslo,
- jméno a sídlo objednatele, adresu,
- předmět dodávky a datum jejího plnění,
- den odeslání faktury a její splatnost
- číslo účtu, směrový kód banky, IČO, DIČ,
- Při zjištění nesrovnalostí ve faktuře bude tato vrácená doporučeným dopisem k opravě.
- Splatnost faktur je 30 dnů. Splacením faktury se rozumí předání příkazu k úhradě splatné částky. Platby budou probíhat v Kč. Smluvní strany se dohodly, že fakturace proběhne po předání díla, nejdéle však do 31.5.2019.

VI. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly:

1. Nedodrží-li zhotovitel čas plnění uvedený v čl. IV této smlouvy z jeho viny, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení maximálně však do 10.000,- Kč.
2. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury bude zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení s úhradou ze strany objednatele delší než 25 dnů je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele.

VII. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo vinou vyšší moci. Objednatel se přitom zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracovanou fázi díla. Za vyšší moc se pokládají živelné pohromy a katastrofy.
2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit objednatele na všechny skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit předmět plnění.
3. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
4. Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné a budou je chránit před zneužitím třetími osobami.
5. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, na základě dohody obou stran.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
7. Smluvní strany prohlašují, že dostatečně určily rozsah svých závazků a došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
8. Změny a dodatky k této smlouvě musí být písemné a odsouhlasené statutárními zástupci smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
10. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Sušici dne 14.3. 2019

.....
Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel
objednatel

.....
Ing. Gustav Svoboda
zhotovitel