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Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo / součást nabídky / 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 
č. smlouvy objednatele: ……………… 

č. smlouvy zhotovitele: ……………… 

 

 

OBJEDNATEL:  

Název: Město Roudnice nad Labem 

IČ: 00264334 

DIČ:  CZ00264334 

Se sídlem:  Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 

Zastoupené:  ing. Františkem Padělkem, starostou 

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s. 

 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Květa Duchoňová, vedoucí OSPŘ 

E-mail:  XXXXXXXXX@XXXXXXXX  

Telefon:  XXX XXX XXX  

 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Václav Živec, DiS., investiční specialista OMH 

E-mail:          XXXXXX@XXXXXXXXX 
Telefon:   XXX XXX XXX 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

 

ZHOTOVITEL  

Název:  VERSANA s.r.o. 

Sídlo:  Kytlice 11, 407 45 Kytlice 

IČ:   02634767 

DIČ:   CZ02634767 

Zapsaný v OR:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. oddíl C33803  

Bankovní spojení:   7891313001/5500, Raiffeisenbank, a.s. 

Zastoupený:    XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX 

E-mail:   XXXX@XXXXXXXXX 

Telefon:   XXX XXX XXX 

 

(dále jen „zhotovitel“)   

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“) 
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Preambule 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 

„Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor KB na 

učebny ZUŠ v 1.NP č. p. 1062 v Roudnici nad Labem“. Zhotovitel bere na vědomí, že 

zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Města Roudnice nad Labem. 

 

I.  

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně 

a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo. 

1.2. Dílem se rozumí přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých 

prostor KB na učebny ZUŠ v 1.NP, Dr. Slavíka č. p. 1062, p. č. 1470, 413 01 

Roudnice nad Labem, dle oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

Přesná specifikace díla je uvedena v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 

Smlouvy a v projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 2  této Smlouvy. 

Objednatel v rámci předmětu plnění požaduje také vypracování provozních řádů, jak často a 

jakým způsobem dílo kontrolovat – popř. schválení příslušných vyjádření (resp. souhlasná 

stanoviska ke kolaudaci) všech případně dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí, 

apod.; objednatel si vyhrazuje právo stanovit nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět 

jejich vyjádření. 

 

Součástí předmětu plnění je dále: 

- zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění 

bezpečnosti  

- při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i 

ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení 

hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a 

okolních nemovitostí, 

- důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich 

okolí,  

- případné úpravy projektové dokumentace (dle použitých materiálů, 

dodávek atp.), doplnění koordinačních, příp. realizačních výkresů, 

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, kterou předloží 

zhotovitel spolu s předáním díla ve 2 vyhotoveních papírových a 2 

digitálních. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání 

kompletních příslušných dat ve formátu: *.doc, *. xls, *. jpg, *.dwg + 

dxf, *.jpg a vše zároveň ve formátu *.pdf.,  

- fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých 

staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitální formátu (JPG, min 

rozlišení delší strany 5000px),  
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- ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých 

nebo  

- pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky 

řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu), 

- kompletní (generální) úklid stavby,  

- likvidace odpadů; 

 

Součástí Díla jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, 

které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností 

však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou. 

K vyloučení pochybností se předmětem této Smlouvy, resp. Dílem, rozumí 

všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci tohoto Díla v 

souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami a v souladu s touto 

Smlouvou. Dále se pro vyloučení pochybností stanoví, že plnění, resp. splnění 

závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci, se v této Smlouvě 

označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení Díla“ zhotovitelem. 

 

1.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV. této Smlouvy. 

 

II.  

Doba plnění 

 

2.1 Zahájení realizace Díla:       15. 4. 2019   

           Kompletní dokončení Díla do:       15. 9. 2019 

Provoz ZUŠ během realizace bude od 15. 4. 2019 do 30. 6. 2019 od 12:00 do 18:00 

hodin a od 1. 9. 2019 do 15. 9. 2019 od 12:00 do 18:00 hodin. Stavební práce nesmí  

negativně ovlivňovat chod základní umělecké školy zejména nadlimitní hlučností 

(požadavky a limity dle „nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů“) a prašností (požadavky a limity dle „vyhlášky č. 6/2003 Sb.“) a nesmí 

omezit užívání budovy základní umělecké školy. Během provozní doby ZUŠ nesmí 

být prováděny bourací práce, demoliční práce ani přístavba samostatných toalet. 

 

2.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy: 

 jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel;  

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 
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III.  

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před dnem 

zahájení realizace Díla dle odst. 2.1 této Smlouvy. 

 

IV.  

Cena Díla 

4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). 

Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást 

této Smlouvy.  

Cena za provedení Díla bez DPH činí 2.904.504,69,- Kč 

(slovy: Dvamilionydevětsetčtyřitisícpětsetčtyři korun českých šedesát devět haléřů). 

 Hodnota DPH činí    609.945,98,- Kč  

(slovy šeststdevěttisícdevětsetčtyřicetpět korun českých devadesát osm haléřů). 

Cena za provedení Díla včetně DPH činí  3.514.450,67,- Kč 

(slovy třimilionypětsetčtrnácttisícčtyřistapadesát korun českých šedesátsedm haléřů). 

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž 

jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 

konečné a závazné.  

4.2 V ceně za provedení díla podle bodu 4.1 této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím 

vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 

předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 

nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 

odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných 

staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení 

díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací 

techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 

pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené 

stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a 

pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, 

předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o 

shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. 

Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a 

protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle 

rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 

předpisů.  
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4.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující 

rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.  

4.4 Cena dle rozpočtu podle bodu 4.1 této Smlouvy může být zpřesněna nebo upravena 

jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených 

touto Smlouvou. 

4.5 Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny 

projektu odlišné provedení díla od popisu díla nebo od kvalitativních podmínek díla 

(např. vícepráce), musí být před jejich prováděním písemně dohodnuta odpovídající 

cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení díla, 

bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve 

smlouvě. Odlišným provedením díla od popisu díla nebo od kvalitativních podmínek 

díla je též myšleno požadování prací objednatelem, které nejsou zahrnuty v předmětu 

díla, požadování vypuštění některé práce předmětu díla a dále situaci, kdy se při 

realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu a dále taktéž zjistí-li 

se skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

4.6 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v 

původních zadávacích podmínkách (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele 

upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová 

cena před jejich zahájením. 

4.7 V případě změn prací, které jsou v rozpočtu obsaženy, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané v rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou 

uvedeny v rozpočtu, bude změna ceny stanovena dle jednotkové ceny v obecně 

dostupné cenové soustavě. Změna ceny, resp. její snížení či zvýšení bude dohodnuto 

písemně formou dodatku k této Smlouvě. 

4.8 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 

případném zpřesnění rozpočtu, písemně dohodnutých změn dle bodu 4.5 této 

Smlouvy nebo realizační dokumentace (projektová dokumentace) bez výzvy nebo 

souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí v plné výši 

zhotovitel. 

4.9 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

V.  

Platební podmínky 

5.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně zpětně za provedené práce dle rozsahu 

skutečně provedených prací v daném měsíci a jednotkových cen uvedených v příloze 

č. 1 této Smlouvy, maximálně však do výše 80 % ceny díla určené na základě 

položkového rozpočtu.  Částka bude uhrazena na základě odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a 

vystavené faktury. Zbývající část takto určené ceny ve výši 20 % ceny díla bude 

zhotoviteli uhrazena teprve po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků 

v souladu s předchozími ujednáními této smlouvy na základě odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a 

vystavené faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo 

smlouvy o dílo. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol spolu s rozpočtem 

provedeného díla. 
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5.2 Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené 

objednatelem. Součástí faktury je odsouhlasený soupis provedených prací 

objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení 

objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do 

konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto 

okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury 

objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její 

jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty 

splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

5.3 V rámci fakturace nesmí dodavatel uplatnit přenesenou daňovou povinnost (DPH 

odvádí dodavatel). 

VI.  

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Díla bude proveden v souladu s touto 

Smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že 

technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, 

uvedenými v předaných podkladech. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, 

zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

6.3. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené Dílo záruku v délce trvání 5 let.  

6.4. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad 

a nedodělků. 

6.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla nejpozději do 

3 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 

formou. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat vady ve lhůtě dle věty první či vady 

neodstraní v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

třetí osobu. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli náklady 

vynaložené na odstranění vady do 3 dnů ode dne předložení jejich vyúčtování 

objednatelem.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno 

pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho 

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 

5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné 

zakázky sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, a to ve výši minimálně 

5.000.000,- Kč.  

6.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli pojistné smlouvy dle 

odst. 6.7 této Smlouvy a prokázat objednateli jejich platnost. 
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VII.  

Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovování díla 

7.1. Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje 

dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této 

Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 

technickou specifikací, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. 

7.2. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení 

příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit 

taková dodatečná povolení a vyjádření je na straně zhotovitele. Ke splnění dané 

povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

7.3. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární 

ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 

a za zachování pořádku na staveništi. 

7.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy a jiné prostředky používané pro zhotovení 

a provoz Díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích 

stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob 

vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením 

a provozem Díla podle této Smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou 

dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace 

o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo 

k jejich poškození. Za jejich poškození odpovídá zhotovitel. 

7.6. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to 

neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 

ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

7.7. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. 

To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  

7.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jím pověřeným osobám výkon 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 

stanoví jiný právní předpis. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, 

jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci 

nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení. 

7.10. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení 

stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců 

projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele. 

7.11. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 

podklady předanými objednatelem a požadavky objednatele tak, aby jejich výstavbou 

nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace 
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Díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a 

vybudování zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování 

a odklizení zařízení staveniště nese zhotovitel. 

7.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 

Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

7.13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení 

Díla. 

 

VIII.  

Vedení stavebního deníku 

8.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát 

do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

8.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do 

stavebního deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební 

deník je veden do dne odstranění vad a nedodělků. 

8.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

8.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně 

vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. 

8.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k 

prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými.  

8.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, 

je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

8.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé 

náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

8.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, 

ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.  

 

IX.  

Předání Díla 

9.1. Splněním Díla se rozumí řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků podle platných 

právních předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou. 

9.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. 

Nedokončené Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. 

9.3. Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo včetně 

příslušných dokladů předáno objednateli. K předání Díla bude realizováno předávací 

řízení. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem 

o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve 
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pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla 

písemně 3 dny před plánovaným dnem předávacího řízení. 

9.4. Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení připravit a objednateli spolu s Dílem 

předat:   

 prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům; 

 doklady o provedení likvidace odpadů v souladu se závaznými právními předpisy;   

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném 

zařízení; 

 stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného 

provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků; 

 fotodokumentace celého průběhu realizace díla, (stav před, průběh, dokončení), v 

digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný 

postup rekonstrukce a provádění všech důležitých prací (fotografie chronologicky 

řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu). 

Doklady musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji 

a soupisem těchto dokladů. 

9.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby podepsání Protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

9.6. Nedojde-li k předání a převzetí Díla z důvodů na straně zhotovitele a přejímací řízení 

bude nutné z tohoto důvodu opakovat, nese náklady na opakování přejímacího řízení 

zhotovitel. 

 

X.  

Vyklizení staveniště 

10.1. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání Díla a odstranění všech 

vad a nedodělků. 

 

 

XI.  

Vlastnické právo 

11.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel. 

 

 

XII.  

Smluvní pokuty 

12.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla v termínu dle odst. 2.1 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 
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12.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 5 dnů od termínu zahájení 

realizace Díla dle odst. 2.1 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 10.1 této 

Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při 

přejímacím řízení nebo v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník dle 

čl. VIII. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 

2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  

12.6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění dle odst. 6.7 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý den, ve kterém nebude mít zhotovitel sjednáno platné pojištění. 

12.7. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 

způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal 

v této Smlouvě. 

12.8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní 

straně. 

 

XIII.  

Vyšší moc 

13.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, 

jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou 

neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, 

pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel 

nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce 

veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu 

nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím 

vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již 

stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném 

úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

13.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy 

pro každou ze smluvních stran. 

 

 

XIV.  

Odstoupení od smlouvy 

14.1. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného 

termínu provádění Díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel 
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z důvodů na své straně Dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od 

této Smlouvy odstoupit. 

14.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván. 

14.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 6.7 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, 

co k tomu byl objednatelem vyzván. 

 

XV.  

Zvláštní ujednání 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 

předmětem této Smlouvy. 

15.2. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných 

osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení Díla.  

15.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad Labem 

jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů.  

15.4. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí s možným zpřístupněním či 

zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 

touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

15.5. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení  

§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy 

byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla 

schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 20. 3. 2019 č. usnesení 

99/2019. 

15.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad 

Labem č. 8/2017 o zadávání zakázek malého rozsahu bude tato Smlouva, včetně 

všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele. 

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže 

výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru 

smluv zřízeného dle tohoto zákona.  

 

XVI.  

Závěrečná ustanovení 

16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení. 
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16.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, 

musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. 

Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 

zhotoviteli. 

16.3. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně 

závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění. 

16.4. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění 

16.5. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, 

týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání. 

 

 

 

Přílohy smlouvy: 

1. Oceněný položkový rozpočet  

2. Projektová dokumentace 

 

 

 

V Roudnici nad Labem, dne 10.4.2019  V České Lípě dne 8.4.2019  

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

 

 

 

.............................................................                      .............................................................. 

         Ing. František Padělek,      

starosta Města Roudnice nad Labem    XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX 


