
SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
Se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: czso733098
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

Zhotovitel:

ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: ďø/ýď/ű'ý

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: cz25317528
bankovní spojení:

Zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, Oddíl B, vložka
2144
zastoupen lng. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy Zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele Souvislou údržbu asfaltovévozovky místní komunikace ul. Sedláčkova vrozsahu od křižovatky s ulicí Jedovnická po Začátekulice Houbalova. Stavební úpravy vozovky spočívají v Obrusu cca 50 mm staré vozovky a nahrazenínovou obrusnou vrstvou v tl. cca 50 mm dle podmínek této smlouvy a Zadávacích podmínek veřejnéZakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Ul. Sedláčkova od křižovatky s ul. Jedovnickoupo ulici Houbalovu - souvislá údržba vozovky".

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
a) Stavba „UL Sedláčkova od křižovatky s ul. Jedovnickou po ulici Houbalovu - Souvislá údržba

vozovky"

Stavbou se rozumí Souvislá údržba vozovky, která spočívá v obrusu cca 50 mm staré vozovky anahrazení novou obrusnou vrstvou vtl. cca 50 mm (ACO 11+ cca 4050 m2), případněOdfrézování ložné vrstvy tl. max 50 mm (cca 2000 m2 - tj. cca 50 % výměry obrusu) a odvozu
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(2)
(3)

(4)

odfrézovaného materiálu na skládku. Provedou se Sanace prokopírovaných trhlin do ložnévrstvy prořezáním a Zalitím trvale plastickým tmelem Za horka a případně lokální Sanacepoškozené, neúnosné ložné vrstvy. Vymění se všechny stávající Silniční obrubníky a nahradí senovými betonovými silničními obrubami s uložením do betonu (Silniční betonové Obrubyjednovrstvé a minimální třída betonu pro všechna betonové lože = C12/15-X0). Vrámciobnovy obrub Se provede předlažba, případně obnovení, BZD v chodníku vmanipulačnímpásku šířky max. 0,50 m. Vytrhá, očisti a odveze se stávající betonové přídlažby a osadí se novébetonové vel. 200/400 mm do betonu vcelém rozsahu úpravy (pouze podél vozovkykomunikace). Minimální podélný spád přídlažby musí být 0,50 % a spádovat směrem kestávajícím UV (plní funkci odvodňovacího proužku). V lokalitě přechodu pro chodce se provedeuložení silničních obrub bezbariérovou úpravou (horní hrana + 0,02 m nad povrch vozovky) aúpravy pro tělesně a zrakově postižené. Na styku nový/ Stávající asfaltový povrch se provedouodskoky živičných vrstev alespoň o 300 mm (pokud bude odfrézována i ložná vrstva) a nováspára na povrchu obrusu se prořeže a utěsní trvale plastickou hmotou za horka. V případěobnažení stávajícího vedení inž. Sítí v polohách vjezdů je nutno tyto sítě vtomto místě uložitdo min. plastových chrániček s přesahem 0,50 m Za okraj vjezdu. Před stavbou a po Stavbě Seprověří Stavební stav kanalizačních šachet. Výškově Se upraví všechny šachty UV (9 ks).

b) Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále ien „DSPS"l
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01objednatele (dále také „Směrnice). Zaměřování podzemních částí Stavby bude provedeno předzakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01„Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.1.3.Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:„Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbe ve smysluvyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).
2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřenaúředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření budeověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřických činností dle Zákona č. 200/1994Sb, § 13 Odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž nakaždém z nosičů bude DSPS Zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířenémpřepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část veformátu *.dgn. Kontaktní osobou za objednatele je
4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímuzpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Se Zhotovitel zavazuje udělitobjednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnlicenci v daném rozsahu udělit.
(dále také „dílo'ł nebo „stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, jsou specifikovány rovněž v seznamupoložek jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou Zařazeny pod číselný kód42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo jeprovedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této Smlouvě a je-Ii způsobilé ke svému účelu použití.Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předányobjednateli ve lhůtách touto smlouvou Sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo Způsobilé k obvyklému užívání, a vsouladu se zadáním díla,čímžje v řazení dle závaznosti:
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- Soupis prací,
- přehledná Situace Stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude Zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
Dokončení a předání Stavby mimo dokladovou část: nejpozději do 10.08.2019.
Dokončení a převzetí díla: nejpozději do 20.08.2019.
Místo plnění: Brno.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
Dřívější plněníje možné.
Doby a lhůty podle tohoto článku mohou být prodloužený formou dodatku k této smlouvěv případě vzniku nepředvidatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou Okolností je
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních Stran stanovena bez DPH na 4 489 038,00 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, Spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze jí Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma Smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (Zejména náklady
na vytyčení podzemních Sítí, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, Zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné Za plochu pro Zařízení Staveniště, náklady na Zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, Zaškolení obsluhy apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na Základě soupisu Skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními Stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v Souladu s § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o daniZ přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu Sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -Štýřice.
Zhotovitel Se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných Osob. Zhotovitel a objednatel Se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
Správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané
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(1)

hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny díla. Pokud byobjednateli vzniklo ručení v Souvislosti S neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze Zákonač. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok nanáhradu všeho, co Za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.Objednatel je Oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její Splatnosti, jestliže obsahuje neúplné

objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslosmlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to vestavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájeníprovádění díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel se Zavazuje řádně označit staveniště a maximálně do 24 hod. od vybourání provéstpokládku AC.
Zhotovitel je povinen seznámit se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedenía v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu prováděnídíla nedošlo k jejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatnich veřejných ploch dotčenýchprováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhuprovádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu prováděnídíla ke Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranitna Své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady iveškerá poškození takových komunikaci nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činnostízhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínkyvyplývající ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce zamimořádných podmínek při provozu Silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásadypro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienicképředpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technickýchpožadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vládyč. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání Staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace,uzavírku ani dopravní Značení. Jestliže v Souvislosti Se zahájením prací na Staveništi a s prováděnímdíla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích,Zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinenzapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupuprací a o jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické



podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní Správy pro účelyStátního Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.(Z) Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
v

Skutečností, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnení

(5) Zápisy ve Stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za Změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitěučinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životyosob na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.(3) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnostizhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele jeoprávněn činit veškerá právníjednání dle této Smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k tétosmlouvě.
(2) Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedouci je oprávněn k veškerým právnímjednáním dle této Smlouvy, Stavbyvedouci však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních Stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo Sestanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.v .

(4) Zhotovitel je povinen:
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBUa geodetického zaměření Skutečného stavu (DSPS) - kontaktní osobou Za objednatele je
- fotodokumentace průběhu prací a konečného Stavu bude vtištěné podobě přiloženak závěrečné faktuře,



- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremČSN, TP a zTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územnímrozhodnutí, Stavebních povoleních.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru Staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětemje zjištění Skutečného stavu vprostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technickéhodozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je objednatelpovinen Sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci Smluvních Stran.Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu Správními předpisy.Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončenéStavby.
(3) Pro účely této Smlouvy je Stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li Stavbaojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinýmí nebrání užívání stavby funkčněnebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavby je zhotovitelpovinen provést veškerá plnění na Základě této smlouvy, není-li v této Smlouvě Stanovenojinak.(4) Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě budeZahájeno předávací řízení.
(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,- originál stavebního deníku,

- fotodokumentaci stavby,
- průkazy kvality Stavebních materiálů a stavebních dílů,- projektovou dokumentaci Skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotovenícha v elektronické podobě dle či. II. této Smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetemobjednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.(6) Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotovenýmza součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké dobyje Zhotovitel povinen vyklıdit staveniště a uvést ho do Stavu Sjednaného v projektové dokumentaci.Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

(8) Zhotovitel bude Spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.(9) Zhotovitel je povinen Zajistit, aby místa plnění byla řádně označena

XII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci dílaobjednateli nebo třetí osobě.
(Z) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdravítřetích Osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídajícímožné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost subdodavatelů považuje Za činnostZhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.(3) Práva obíednatele Z vadv díla:



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto Smlouvou a od Způsobilostipředmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Zvad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečnéhoodkladu poté, co tyto Zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-liSe strany jinak.

Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka Za veškerá plnění 48 měsíců.
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného toutosmlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které Se projeví v průběhu trvánízáruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla Způsobené po předání a převzetí dílaobjednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozdějido 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranitbezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je zárukauplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovatprávní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgánya dále Zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podminky poskytováníosobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčníchprostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany zdravi při práci, veZnění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebylaohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu prováděnídíla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcípřevzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl neboměl nevhodnost těchto Zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněndovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické Zprávy, situace a Soupisu prací,které byly Součástí Zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen kekontrole poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jinéhooprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhuprovádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřenýmv Zadávacích podmínkách pro Zadání této Zakázky.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedenaoprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
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stavby Způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto Skutečnost bez Zbytečnéhoodkladu objednateli oznámit a navrhnout Změnu zadání Stavby. Do dosažení dohody o ZměněZadání Stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnoudobu přerušit.
(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištěniZ odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v Souvislosti S realizaci dila.(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se Zhotovitel

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veskerý nepoužitelný materiál
provádění díla a neni předmětem díla.(9) Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějípráci ve smyslu předmětu smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 zák.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zák. č. 309/2006 Sb.,kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci vpracovněprávníchvztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo

pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zasahy s majiteli těchto síti samostatněprojednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatelea odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednánı s majiteli sítí včetně uzavřenísmlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně Zmocňuje.(12)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.č. 435/2004 Sb. o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších predpísů, a ani neodebírá žádné plnení odosoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřipadě, že se toto prohlášení ukazevbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve Smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., máobjednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S timto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrokZ prodlení Ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel Se zavazuje Objednateli Zaplatit tytosmluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Za každé porušení Závazků Zhotovitele Se Zahájením prací na Zhotovení Stavby čidíla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy Zahájení praci objektivně Zcelabrání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny Za Zhotovení stavby bez DPH porušení Závazku Zhotovitele s dokončením

Sjednané době, a to za každý i Započatý den prodlení.2.4 Ve výši 10.000,- Kč Za každé porušení Závazku Zhotovitele S odstraněním reklamovanýchZáručních vad ve Sjednané době, a to Za každý í Započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
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brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li Se o takovou vadu, Sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč, a to Za každý i započatý denprodlení Sjejím odstraněním.
2.5 Ve výši 10.000,- Kč Za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnémuvyklizení staveniště.
2.6 Ve výši 12.000,- Kč Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele při výkonučinností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.2.7 Ve výš 15.000,- Kč v případě, že některá Ze Smluvních Stran poruší své povinnosti dle čl. X ažXIV., za každé takové porušení.

Smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun ceských). Koordinátor BOZP následněvyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji Zhotovitelí.2.9 Ve výši 15000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP aodsouhlasených objednatelem ve lhůtě.
2.10 Ve výši 15.000,- Kč Za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklado pojištěni podle této smlouvy, a to Za každý případ a každý den trvání porušení uvedenépovinnosti Zhotovitele.
2.11 V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok nasmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněnímneznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.2.12 Sjednane' smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na Zavinění a natom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů odedne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění pracív/vnarůstá. Nebezpecı skody na věcí přechází na objednatele Okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvuobjednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a Odborně Způsobilé- prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,- prodlení objednatele S předáním Staveniště nebo materiálů podstatných pro plněnísmlouvy o více než 10 dní,

- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se Zněním tétosmlouvy Stanoveno jinak,
- Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v Souladu S touto Smlouvou,- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemníchkomunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,- zjistí-li Se, že v nabídce Zhotovitele k Související veřejné Zakázce byly uvedenynepravdivé údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčníhoZákona, ve Znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek.(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
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- Zahájení insolvenčniho řízení, ve kterém je objednatel v postaveni dlužníka.- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.- prodlení objednatele s předáním prostoru Staveniště či jiných podstatných dokladů proplnění smlouvy o více než 90 dnů(3) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně súčinky ex nunc.
(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou Si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:- sí mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dáledůvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.(Z) Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnenitéto smlouvy, se obě strany Zavazujı nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředatje třetí straně ani svym vlastním Zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří

(3) Nedohodnou-li se smluvní Strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechnyinformace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebočásti popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,informace o provozních metodách, procedurách a pracovnich postupech, obchodní nebomarketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabidky a všechny další informace,jejichž Zveřejnění prijímajicí stranou by předávajıcí straně mohlo Způsobit škodu.(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v pısemné podobě anebo ve formě textových Souborůna počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespon na titulní stránce.(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník.
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovatustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějšíchpředpisů.
(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv.

povinny informovat se navzájem o takových Změnách.(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou Se neužiji § 1921, § 1976, §1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,§ 2629 odst. 1 občanského zákoníku.(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.
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, (7)

(8)

(9)

x"
Případné obchodní Zvyklosti, týkajıcı se sjednaného či navazujícího plnění, nemaji přednost předsmluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujícíúčinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní stranou a účinnostı

(10)Smluvní Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji

Přı'
Pří

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svýchoprávněných Zástupců.

Iohy:
loha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram

Za objednatele:
Za zhotovitele:

V Brně dne 1 1 _UL_ 2019 V Brně dne 4.4.2019

lng. Lu ěk Borový
gener lní ředitel
na

lng. Pavel Borek, člen představenstva
základě plné moci
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