

Smlouva o dílo – 4/2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa	: Městys Vémyslice
IČO	: Vémyslice 31, 671 42
Zastoupený	: 00293768
Telefon	: p. Čestmír Maša – starosta
	: 515 323 429

2. ZHOTOVITEL :

Adresa	: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.ro.
Statutární zástupce	: Vémyslice 241, 671 42
Ve věcech technických	: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
Za realizaci díla	: Miloš Ryšavý
IČO	: Miloš Ryšavý
DIČO	: 28315049
Bankovní spojení	: CZ28315049
Číslo účtu	: KB a.s. Moravský Krumlov
Telefon	: 43-3741540227/0100
	: 515 323 427

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „Městys Vémyslice – rozšíření parkovacích míst v lokalitě za dolní zastávkou, plocha pro kontejnery, zpevněná plocha čekárny“ dle výkazu výměr.

III. Časové plnění

Zahájení stavebních prací	04/2019
Dokončení stavebních prací	30.05.2019

IV. Cena za dílo

Cena bez DPH	400 023,-Kč.
DPH 21%	84 005,-Kč.
Celková cena stavby včetně DPH 21 %	484 028,-Kč.

Cena může být změněna pouze:

1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
2. Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat, nebo odlišnou kvalitu nebo technologii, než jak je definována projektovou dokumentací a výkazy výměr

V. Financování a platební podmínky

Provedené práce budou vyúčtovány dílčími fakturami dle soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasených investorem, se splatností 14 dnů ode dne předání faktury.

VI. Spoluúčast objednatele

Dle zápisu o předání a převzetí staveniště a ve smyslu dohod a zápisů ve stavebním deníku.

..

VII. Záruky

Zhotovitel ručí za provedení díla – stavební část - ode dne předání a převzetí 48 měsíců, mimo technologická zařízení, za která ručí ve lhůtách výrobců, za zpevněné plochy, komunikace zhotovitel ručí 36 měsíců.

VIII. Sankce


1. Pokud objednatel neuhradí zálohu nebo fakturu v daném termínu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou objednatel uhradí.
2. Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín dokončení díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zbývajících nedokončených částí díla za každý den prodlení, kterou zhotovitel uhradí.
3. Ponechává se na vůli smluvních stran tyto sankce uplatnit.

XI. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany považují informace o jednání, vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy, za důvěrné.
2. Objednatel převezme dílo po jejím dokončení, v případě dokončení před dohodnutým termínem na základě vzájemné dohody.
3. Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci smluvních stran.
4. Předáním a převzetím díla a po úhradě účtovaných stavebních prací zhotovitelem přechází dílo do vlastnictví objednatele.
5. Smlouva je vystavena ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel 1 exemplář.

MĚSTYS VĚMYSLICE

671 42 VĚMYSLICE 31


.....
Za objednatele
Čestmír Maša - starosta

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 570 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049


.....
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Ve Věmyslicích : 10.4. 2019

Ve Věmyslicích : 10.4. 2019

**Rozpočet stavebních prací - Městys Vémyslice - rozšíření parkovacích míst
v lokalitě za dolní zastávkou a plocha pro kontejnery, zpevněná plocha čekárny**

Č.pol.	Popis výkonu	Měrná jedn.	Množ.	Cena jednotk. v Kč	Cena celkem v Kč
Parkovací stání na ploše po kontejnerech - včetně rozšíření plochy kolmé stání 6 ks, podélné stání 2 ks pro osobní vozidla					
1.	Odkopávka zeminy pro komunikace v hor.tř.3-4 s ruč.dorovnáním a dokopáním	m3	50	139,00	6 950,00
2.	Vodorov.přesun zeminy do 2000m na mezideponii	m3	50	98,00	4 900,00
3.	Uložení zeminy na mezideponii bez poplatku	m3	50	15,00	750,00
4.	Úprava pláně se zhutněním	m2	125	16,00	2 000,00
5.	Mont.dod.vrstvy podkladní ze štěrkdrti 0/63 tl.15cm vč.zhutnění	m2	125	127,00	15 875,00
6.	Mont.dod.silničních nájezdových bet.obrub 100/15/15,100/10/25 do bet.lože vč.obetonování,	bm	37	275,00	10 175,00
7.	Mont.dod.nosné vrstvy ze štěrkdrti 0/32 tl.15cm vč.zhutnění	m2	117	135,00	15 795,00
8.	Mont.dod.kladelcí vrstvy pod zámk.dlažbu z drti 4/8 do tl.4 cm	m2	117	69,00	8 073,00
9.	Mont.dod.zámk.dlažby tl.8cm šedá dvojitě T do drti vč.zaspárování	m2	117	425,00	49 725,00
10.	Zařezání zámk.dlažby kolem bet.obrub a oblouků	bm	25	122,00	3 050,00
11.	Úprava terénu za obrubou štěrkdrtí-krajnice šířky do 100 cm	bm	0	189,00	0,00
12.	Mont.dod.červ.dlažby, značení parkovacích míst	bm	30	69,00	2 070,00
13.	Přesun stavebních hmot ruční, strojní	t	45	162,00	7 290,00
	Součet celkem bez DPH				126 653,00
	DPH 21 %				26 597,00
	Součet celkem vč. DPH 21 %				153 250,00
4 parkovací stání vedle el.sloupu pro osobní vozidla					
1.	4 ks parkov.stání vč.odkopání,štěrkových vrstev, bet.obrubníků,zámk.dlažby plocha 10x5 m	kpl	1	62 120,00	62 120,00
	DPH 21 %				13 045,00
	Součet celkem vč. DPH 21 %				75 165,00
4 parkovací stání cedle garáže pro osobní vozidla					
1.	4 ks parkov.stání vč.odkopání,štěrkových vrstev, bet.obrubníků,zámk.dlažby plocha 10x5 m včetně pokácení starých stromů-hrušky - 3ks	kpl	1	63 650,00	63 650,00
	DPH 21 %				13 367,00
	Součet celkem vč. DPH 21 %				77 017,00
Úprava prostoru plochy po studni					
1.	Strojní a ruční vybourání bet.plochy do tl.20 cm	m3	3,5	1 180,00	4 130,00
2.	Odbagrování zeminy v hor. Tř.3-4 do hloubky 40cm	m3	10	139,00	1 390,00
3.	Vodorovný přesun zeminy do 2000m na mezideponii	m3	13,5	98,00	1 323,00
4.	Uložení zeminy na mezideponii bez poplatku	m3	13,5	15,00	202,00
5.	Úprava pláně se zhutněním	m2	25	16,00	400,00
6.	Doplnění do prostoru zeminou vč.rozhrnutí do tl.20cm	m2	25	105,00	2 625,00
7.	Přesun stavebních hmot	t	12	162,00	1 944,00
	Součet celkem bez DPH				12 014,00
	DPH 21 %				2 523,00
	Součet celkem vč. DPH 21 %				14 537,00

