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uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„Starý královský palác – oprava interiérů“ 
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Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

je plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
ARCHATT, s.r.o. 
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kontaktní adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno 
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DIČ: CZ46960180 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
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oddíl C, vložka 6214 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce s názvem akce „Starý královský palác – oprava interiérů“ 
vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 2809/2018. Podmínky 
zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 
vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 
dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu interiérů 
Starého královského paláce v rámci areálu Pražského hradu, přičemž bližší specifikaci a rozsah 
prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná projektantem 
ARPEMA s.r.o., se sídlem Na Zedníkové 167/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 27204618 
(dále jako „projektová dokumentace“). 
 
Objednatel uvádí demonstrativní výčet prací souvisejících s opravou - oprava spočívá zejména, 
nikoli však výhradně, v očištění, příp. restaurování omítek, restaurování maleb, revizi, příp. 
repasi výplní otvorů, restaurování kamenných prvků, repasi zámečnických prvků a opravě 
dřevěných podlah. 
 
Jedná se o udržovací práce nepodléhající kolaudačnímu řízení. Realizace prací byla 
příslušnému stavebnímu úřadu řádně ohlášena. 
 
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 
stavby, a to 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD včetně provedení 
dodatečných průzkumů, vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním 
a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných 
zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou 
dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o 
užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu 
pravidelné údržby technologií a stavby. Projekt skutečného provedení stavby bude zpracován 
v souladu s metodikou „Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb“, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž tato metodika byla součástí zadávacího řízení a 
zhotovitel proto stvrzuje podpisem této smlouvy, že se s ní řádně a důkladně seznámil.  
 
Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování podrobné fotodokumentace postupu prací 
(průběžného provádění díla) a zakrytých částí (kterou bude moci objednatel dále využít v 
rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), a to 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD. 
 
Součástí předmětu plnění je též zpracování podrobné závěrečné restaurátorské zprávy ve 
dvou paré v českém jazyce v listinné podobě pro každou restaurátorskou profesi specifikovanou 
v této smlouvě a podmínkách zadávacího řízení samostatně (ve zpracování dle § 14 odst. 10 
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zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 4 
vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle doporučeného schématu 
Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 
restaurátorských zpráv), a to odborně způsobilými osobami.  
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, formu, 
koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 
písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh restaurování, 
jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude 
i doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace, která musí mimo jiné zachycovat průběžné 
stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu 
kvalitních snímků vyhotovených na fotopapíře o rozměrech 13 x 18 cm. Rozšiřující 
fotodokumentace může být provedena stejným způsobem v rozměrech 9 x 13 cm.  Barevné 
fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být lokalizovány a popsány. 
Součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD 
nebo DVD. Jednotlivé restaurátorské zprávy budou objednateli předány v hromadné složce v 
počtu dvou kusů pro každou restaurátorskou profesi samostatně. 
 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 
standardní restaurátorský záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být 
zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky. Přípustný postup restaurování je specifikován zejména v závazném stanovisku 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 20. září 2018, 
č. j. HRADP00B3NV8, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Základní restaurátorské záměry 
jsou rovněž součástí projektové dokumentace, se kterou se zhotovitel seznámil před podpisem 
této smlouvy. 
 
Používané lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude 
v souladu s vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky uvedeným v 
příloze č. 2 této smlouvy a Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci 
zadávacího řízení před podáním nabídky, což podpisem této smlouvy stvrzuje, a pokyny 
objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu. Elektronické 
zabezpečení lešení není požadováno.  
 
Příslušná část předmětu plnění, která vyžaduje odborný přístup, bude prováděna odborně 
způsobilými osobami – techniky, kteří mají příslušné vzdělání v oboru zámečník, truhlář apod. 
 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele včetně všech příloh – zadávací 

podmínky evidované u objednatele pod č. j. SPH 2809/2018, včetně případných doplnění 
v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracované projektantem ARPEMA s.r.o., se sídlem Na Zedníkové 
167/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 27204618. 

- Závazném stanovisku Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 20. 
září 2018, č. j. HRADP00B3NV8, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 12. února 2019, který vychází z objednatelova 
soupisu prací, jenž byl součástí zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
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Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 
Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 
materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla 
prezidenta republiky. Současně si objednatel dovoluje upozornit, že staveniště musí odpovídat 
svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. způsob jeho zakrytí bude objednatelem 
odsouhlasen). Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla veškerým 
požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek působících 
v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu prezidenta republiky a Hradní stráž). 
Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému předpokládá připravenost zhotovitele 
k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které jsou 
k provádění díla zapotřebí.  
 
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, které blíže podrobně určuje 
bližší specifikaci a rozsah prováděných prací a která byla zhotoviteli předána v elektronické 
podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, se kterou se zhotovitel řádně a důkladně 
seznámil před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na realizaci díla a rovněž před 
podpisem této smlouvy, což stvrzuje podpisem této smlouvy. V listinné podobě bude 
zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně však tři paré, po 
podpisu této smlouvy. 
 
3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v úzké součinnosti s objednatelem. 
Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č. j. SPH 2809/2018.  

 
4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 
14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, viz též čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání 
a převzetí staveniště dříve.  
 
splnění díla: do 15. října 2020. Objednatel upozorňuje, že v říjnu 2019 je nutno práce přerušit 
a vyklidit staveniště, a to v souvislosti se státně-reprezentačním provozem Starého královského 
paláce. Bližší podrobnosti budou zhotoviteli sděleny v dostatečném předstihu a zhotovitel je 
povinen je respektovat. 
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Nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy je předpokládaný harmonogram provádění díla a stavby 
vypracovaný zhotovitelem. V tomto harmonogramu díla jsou vyznačeny termíny zahájení 
činností od předání staveniště a předpokládané ukončení jednotlivých činností. Tyto činnosti 
jsou smluvními stranami předvídané (závisí však na vlivu klimatických podmínek, přičemž 
zhotovitel je povinen je při rozvržení prací vzít v potaz). Termín splnění díla uvedený výše 
v tomto odstavci je však závazný. 
 
2. Místem plnění díla je Starý královský palác v areálu národní kulturní památky Pražský 
hrad (Praha 1 – Hradčany), resp. ateliéry/dílny zhotovitele. 
 
3. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 
bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 
povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně zamezení vstupu 
neoprávněných osob na staveniště), dodržovat Manuál pro používání lešení na stavbách SPH, 
který byl součástí zadávacího řízení, a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby 
(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu). Příjezd ke 
staveništi bude možný z ulice Na Opyši přes Jiřskou ulici a náměstí U Svatého Jiří. 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
12. února 2019 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH: 42.799.996,- Kč  
(slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátšest korun 
českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“) 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  42.799.996,- Kč  
(DPH odvádí objednatel) 
Výše daně 21 %     8.987.999,16 Kč  
(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [§ 92e 
zákona o DPH), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 
dle platných právních předpisů. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
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náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 3 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 12. února 2019, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, 
budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 
výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 
oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá 
odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 
dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 
musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 
bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných 
investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 12. 
února 2019, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě řádných 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě 
objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, 
maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou každé faktury bude kopie 
zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 
provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH, 
bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a 
nedodělků, a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a 
odstranění vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 
Zhotovitel je však oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce. Zálohy 
objednatel neposkytuje. 
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2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 
daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 
uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 
zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy 
(zejména v rámci prohlídky místa plnění) a že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Dále zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit 
v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění na 
Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7:00 hodin do 16:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen „TDS“), 
tel.: , e-mail: .  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel.: , e-mail: . 
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Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné 
dohodě smluvních stran. 
 
3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
osobám vykonávajícím autorský dozor, pracovníků Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků 
na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje důsledně 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit provádění 
průběžné fotodokumentace zástupci odborné organizace po dobu provádění díla. Zhotovitel je 
povinen umožnit přístup objednateli a dalším osobám dle tohoto odstavce do dílen a ateliérů, 
ve kterých bude prováděno restaurování. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná 
znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště a případného oplocení 
staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude 
po celou dobu práce či výskytu na staveništi na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či 
logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude 
jednotné pro všechny pracovníky.  

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto článku (viz 
níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 
7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 
To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 
přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 
9. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se seznámil před podpisem této smlouvy a která byla součástí zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla a byla mu předána před podpisem této smlouvy, resp. dle čl. I. odst. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat závazné stanovisko Odboru památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky ze dne 20. září 2018, č. j. HRADP00B3NV8, které tvoří jako 
příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy, a řídit se jím. Zhotovitel se dále zavazuje při 
provádění díla respektovat a splnit podmínky stanovené v souhlasu s ohlášením stavby nebo 
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v jiných dokladech týkajících se stavby včetně těch, se kterými se mohl seznámit před podpisem 
této smlouvy v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla. 
  
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „KPR“) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH 
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád 
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb, které tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy 
- Manuál pro používání lešení na stavbách SPH 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 
objednatelem, a to včetně času a data, nebude-li stanoveno objednatelem jinak.  
 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 
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g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.. 
 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. . 
 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
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obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v  areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 
nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 
porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 
této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 
na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 
vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 
i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar 
pro ochranu prezidenta republiky). 
 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla, a to i v případě, že 
nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků (spolupracujících osob), jenž byl 
součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č. j. 
SPH 2809/2018. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 
z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 
seznamu, a že je seznámí s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem, které tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy, a též dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 
prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 
byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 
jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 
Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností 
takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce výše v tomto odstavci 
zmíněných osob. 
 
18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod 
č. j. SPH 2809/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 
části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 
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19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 
funkci stavbyvedoucího, bude pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele mající 
osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (tj. kvalifikační požadavek objednatele 
uvedený v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 2809/2018, na základě 
kterého byl zhotovitel díla vybrán), popřípadě po změně v  osobě pověřené vedením stavby dle 
čl. V. odst. 17 této smlouvy osoba, která splňuje výše uvedený kvalifikační požadavek 
objednatele. V případě změny v osobě stavbyvedoucího bude zhotovitel postupovat dle 
odstavce 17 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace 
zhotovitele a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně objednatelem 
požádán. 

 
20. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 
osoby uvedené v nabídce zhotovitele v seznamu techniků určené k provádění restaurování, pro 
které zhotovitel předložil příslušné doklady (restaurátorské licence či obdobné doklady). 
Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 
licenci, a to pro obor restaurování malířských uměleckých děl - nástěnných maleb, restaurování 
nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování 
uměleckořemeslných předmětů z obecných kovů, restaurování uměleckořemeslných děl 
pasířských, cizelérských a kovotepeckých, restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva, 
restaurování uměleckořemeslných děl ze skla – uměleckořemeslných vitráží, popř. odpovídající 
licence. Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, bude zhotovitel postupovat podle odstavce 
17 tohoto článku, musí se ovšem jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném 
objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně 
objednatelem požádán. 

 
21. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka dle odstavce 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 
prezidenta republiky v souladu s interními předpisy objednatele pro zajištění vstupu do areálu 
Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné, budou-li vyžadovány (například, nikoliv 
však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu), zpracovává 
objednatel pouze po dobu trvání této smlouvy a za účelem jejího naplnění a v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném 
touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním 
osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli 
předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a vnitřního předpisu objednatele – 
Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz výše; viz také Prohlášení o ochraně 
osobních údajů uveřejněné objednatelem na internetových stránkách www.hrad.cz). 
 
22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

 

http://www.hrad.cz/
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23. Zhotovitel poté, co bude postaveno lešení a předtím než budou zahájeny práce, předloží 
objednateli protokol o lešení. Bez tohoto protokolu není možné zahájit ze strany zhotovitele 
práce. 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. 
Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. oplocení, které 
však musí nejprve v souladu s čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to včetně jeho vzhledu, předem 
schválit objednatel, bude zcela čisté, z nekorodujícího a průhledného materiálu; druh lešení i 
způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit, 
zároveň musí odpovídat požadavkům stanovených v Manuálu pro používání lešení na stavbách 
SPH, který byl součástí zadávacího řízení a také závaznému stanovisku, které tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy).  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 
osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 
zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (např. uzamykání, 
dohled nad staveništěm).  
 
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
případného elektronického zabezpečení staveniště. Případné elektronické zabezpečení 
staveniště bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska 
ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní 
pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  
 
3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně 
sousedícím se stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu 
proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily 
škody, a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel zavazuje nedomáhat 



 
 

 
Strana 14 (celkem 21) 

se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo 
infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést staveniště do náležitého stavu a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 
v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle 
předchozí věty a provádět probíhající práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 
znečištění či jiným vadám či vlivům na přilehlých nemovitých věcech a prostorech (zejména, 
nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), a aby tyto okolní 
nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození. Zhotovitel je oprávněn 
umístit kontejner na odpad a suť pouze v místě určeném objednatelem. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 
dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského dozoru, příslušných 
zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-
li to vhodné, také dalších dotčených osob (např. statik) na kontrolním dnu. Kontrolní den může 
být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 
zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změnu v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 
Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 
předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 
k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 
takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 
kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 
v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla 
průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a 
zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
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5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění 
(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), 
a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do 
řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci 
staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek 
od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku 
také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 
k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 
jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 
každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na 
staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí 
na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS 
objednatele. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka  
 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 
by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
výši ,- Kč (slovy: českých). Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB 
působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první 
vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění 
jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody objednateli 
(zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky 
z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě písemně 
vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této 
bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. 
Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli 
námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude 
objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení škody či 
její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 
záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 
(viz čl. X. odst. 4 této smlouvy). 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 
z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 40.000,- Kč 
(slovy: čtyřicettisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den 
prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
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desettisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 
v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
 
5. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 

 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
byť jen započatý den prodlení. 

 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu 
s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 
odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného stanoviska, které 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, 
které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této 
smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například 
podmínek souhlasu s provedením stavebního záměru apod.) požadovat okamžité zastavení 
prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 
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X. 
Splnění díla 

 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí, a převzetím 
závěrečné restaurátorské zprávy, a to pro každou restaurátorskou profesi samostatně, bez vad a 
nedodělků v českém jazyce ve dvojím vyhotovení v listinné podobě doplněné fotografickou 
dokumentací, to vše v hromadné složce restaurátorských zpráv. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před plánovaným předáním 
a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 
objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- revizní zprávy, 
- originály všech stavebních deníků, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy,  

- projekt skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
na CD nebo DVD dle Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení 
staveb, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,  

- podrobnou fotodokumentaci postupu prací (průběžného provádění díla) a zakrytých 
částí (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále 
zpracovat), a to 1x v elektronické podobě na CD, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků, 
- restaurátorské zprávy v českém jazyce ve dvojím vyhotovení v listinné podobě 

doplněné fotografickou dokumentací v rozsahu dle čl. I. této smlouvy pro každou 
restaurátorskou profesi samostatně. 

 
Restaurátorská zpráva bude zpracována dle ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu – 
Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. V případě, že 
objednatel shledá restaurátorskou zprávu jako neúplnou, je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 
jejímu přepracování či doplnění. Objednatel zhotoviteli současně sdělí termín jejího 
opětovného odevzdání. Tato skutečnost bude poznamenána v předávacím protokolu. Pro 
splnění díla je nezbytné odevzdání bezvadné restaurátorské zprávy na základě předávacího 
protokolu. 
 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že 
dílo je bez dalšího považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
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3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 30.000,- Kč 
(slovy: třicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v 
tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 
převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 
závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne 
funkční snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 
delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 
se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 
záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
 
3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese , a to dle volby objednatele. 
 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
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třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 
krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 
pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 
tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 
úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 
uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
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byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb 
Příloha č. 2 – Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

ze dne 20. září 2018, č. j. HRADP00B3NV8 
Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 12. února 2019 
Příloha č. 4 – Předpokládaný harmonogram provádění díla vypracovaný zhotovitelem 
 
 
 
V ………………………. dne V Praze dne 
 
 
 
_______________________________ ___________________________ 
 Ing. Jan Všetečka  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel       ředitel 
  ARCHATT, s.r.o.   Správa Pražského hradu 
 zhotovitel objednatel 
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