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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III – Další požadavky objednatele 
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP) 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017 
1. 2. 2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/1 

ze dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 8 - Litý asfalt 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 

zařízení 

č.j. 9/2015-120-TN/6 

ze dne 27. 3. 2015 
1. 4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 

ze dne 5. 9. 2018 
10. 9. 2018 

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 25 - Protihlukové clony 
č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 23. 3. 2009 
1. 4. 2009 

 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.  
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP) 

 

„Most ev.č. 57-069: stavební úprava PHS“ 

 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1  

a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 

objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.  

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla – nepoužije se 
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/ 

pro stavbu 

 

„Most ev.č. 57-069: stavební úprava PHS“ 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým 

kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují 

jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, 

zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném 

k základnímu datu. 

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ 

1.8       STAVENIŠTĚ  

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení 

obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a 

po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo 

staveniště hradí zhotovitel.  

1.8.1  Předání staveniště se doplňuje: 

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy 

zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a 

zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup 

k objektům a nemovitostem podél celé stavby. 

1.8.7  Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje: 

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek 

(provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR 

a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel). 

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu 

zůstává během stavby majetkem zhotovitele. 

1.8.10  Základní podmínky pro užívání staveniště 

čl. 8 se doplňuje: 

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem 

neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a 

podmínkám stavebního povolení. 

 

1.9      PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje: 
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Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů 

a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. 

PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Předmětem plnění této smlouvy je úprava stávající konstrukce protihlukové stěny 

a části chodníkové římsy na mostě ev.č. 57-069 nacházejícího se v intravilánu města 

Vsetín na silnici I/57 v km 127,268. 

Popis stávajícího stavu: 

Stávající konstrukce dřevěné protihlukové stěny a část chodníkové římsy 

s povrchem z litého asfaltu jsou ve stavu, kdy končí jejich životnost a je nutná jejich 

obměna. 

Popis technologie opravy: 

Stavba řeší stavební úpravu stávající konstrukce protihlukové stěny a části 

chodníkové římsy na mostě ev.č. 57-069 na silnici I/57. 

Celková délka protihlukové stěny i její výška zůstane zachována jako stávající. 

Celková délka je 610 m a výška 1,50 - 2,00 m nad povrchem chodníku. 

Bourací práce:  

Bude odstraněna stávající vrchní vrstva z litého asfaltu tl. 40 - 50 mm v celkové 

délce 50 m. Ve zbylém úseku bude vrchní vrstva z litého asfaltu tl. 40 - 50 mm 

odstraněna pouze lokálně, a to v místech stávajících ocelových sloupků 

protihlukové stěny vždy 0,15 m na každou stranu od sloupku. Dále bude odstraněna 

stávající dřevěná výplň protihlukové stěny. 

Stavební úpravy: 

 Obnovení vrchní vrstvy chodníkové římsy:  

Tam, kde bude vrchní vrstva z litého asfaltu odstraněna, provede se nová 

z téhož materiálu v tl. 40 - 50 mm.  

 Obnovení protihlukové stěny:  

Stávající nosná konstrukce protihlukové stěny (ocelové sloupky z 

válcovaných profilů IPE100 včetně ocelového madla 80/60 mm) budou 

očištěny, obroušeny a opatřeny povrchovou antikorozní úpravou nátěrem 

dle TP 19b na stávajícím místě. V místě paty sloupků bude provedena 

zesílená protikorozní ochrana do výšky min. 100 mm nad úroveň vrchní 

vrstvy chodníku.  

Montáž nové výplně bude provedena z protihlukových panelů tl. 80 mm. 

Bližší informace k navržené technologii opravovaného mostu ev.č. 57-069 jsou 

zřejmé z přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

Rozsah požadovaných prací je zřejmý z přiloženého soupisu prací, který je 

nedílnou součástí této smlouvy.  

Dílčí fakturace bude provedena na základě převzetí prací dokladovaného 

odsouhlaseným soupisem prací odpovědného pracovníka Objednatele. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje: 

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 

kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli. 

 

1.11.5   Ochrana povrchových a podzemních vod 

1. věta se upřesňuje:  

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 

 

1.11.6.4  Zařazení odpadů se doplňuje: 

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady 

a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.  

 

KAPITOLA 2 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

 

2.10. EKOLOGIE 

2.10.2  Skládky, mezideponie se doplňuje: 

 Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.  
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ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

 

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu zakázky: 

 vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky. 

 kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb 

 provádět práce dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost 

musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: 

http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost.  

 zohlednit si ve své cenové nabídce všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné 

zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech 

pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení 

a zajištění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit 

stavbu s příslušnými doklady. 

 zajistit dopravní značení osobou způsobilou ve smyslu právních předpisů. V případě, 

že přechodné dopravní značení nebude umožňovat na opravovaných úsecích 

vyhovující převedení dopravy, bude provoz usměrňován řádně poučenými a 

označenými osobami. 

 

S vytěženým materiálem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyl. 

MŽP 381/2001 Sb. a TP 116 vydaných MD ČR. 

K přejímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné doklady o 

způsobu uložení vyzískaného materiálu. 
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