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Číslo smlouvy objednatele: 73/I/2019 
Číslo smlouvy zhotovitele: R3-19005 

 

 Smlouva o dílo  
 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 
 

I.1. Zhotovitel: R3Stav s.r.o. 
Se sídlem: Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava - Poruba 
Zastoupen: Ing. Davidem Šmídem, jednatelem společnosti 
Osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smluvních: Pavel Jančík, jednatel společnosti 
- ve věcech technických: Ing. Martin Halška, jednatel společnosti 
IČ: 04045394 
DIČ: CZ04045394 
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 62208 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu: 217210893/0600 
Tel. +420 777 684 777 
e-mail: smid@r3stav.cz  
 
 
 
I.2. Objednatel: 
statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město  
IČ: 00297488 
K činnostem souvisejícím s realizací investiční akce je na základě Příkazní smlouvy o správě 
svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017 pověřena společnost 
Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744, se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov – Město, PSČ 
736 01, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631, kterou 
zastupují jednatelé Ing. Jiří Lankočí a Róbert Masarovič, MSc. 
 
 
Oprávnění zástupci ve věcech technických: 
Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 

 
I.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě I.1. a I.2. jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro 
uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání 
a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

-  zhotovitele: Ing, David Šmíd jednatel společnosti 
-   objednatele: Ladislav Indrák 

 
I.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny 
v zastoupení budou uvedeny v písemném dodatku smlouvy podepsaném oběma smluvními stranami. 
Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
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II.1. Smluvní strany se dohodly na základě výsledku zadávacího řízení konaného mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření této 
smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy v požadovaném 
čase a kvalitě a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení za jeho provedení.  
 
II.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a 
povahou plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.      
 
II.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „Rekonstrukce střechy na 
ulici Dlouhá třída 67-71“ podle projektové dokumentace v rozsahu určeném objednatelem, a to 
včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou grafických (tištěných) 
vyhotoveních. 
 
II.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace. 
 
II.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým normám a právním předpisům. Specifikace díla je uvedena v zadávací 
dokumentaci této veřejné zakázky. 
 
II.6. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal správnou a úplnou dokumentaci dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
 
II.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá 
ze zvláštních právních předpisů.  
 
 

Článek III. 
Základní údaje o díle 

 
Stavba:  „Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71“ 
Místo:  Přesná specifikace místa plnění je patrná z projektové dokumentace stavby.  
 

Článek IV. 
Termíny plnění 

 
IV.1. Objednatel vymezuje termíny plnění takto: 

doba předání a převzetí staveniště – předpoklad duben 2019, nejpozději do 60 dnů od 
podpisu smlouvy.  
doba zahájení stavebních prací – duben 2019, nebude-li stanoveno dohodou smluvních stran 
jinak 
lhůta pro dokončení stavebních prací – do 30 kalendářních dnů  
lhůta pro předání a převzetí díla – protokolární předání a převzetí díla dle článku XI. 
počátek běhu záruční lhůty – od data předání a převzetí díla dle článku XII. 

  
 
IV.2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit ve lhůtách dle předchozího odstavce a harmonogramu 
plnění, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (vypracuje zhotovitel). Z harmonogramu provádění prací 
musí být zřejmé jak časové, tak i finanční plnění stavby. Termín uvedený v Harmonogramu plnění se 
považuje za splněný v případě, že nejpozději v den uvedeného termínu byl o převzetí příslušného 
úkonu sepsán protokol podepsaný zástupci smluvních stran. 
 
IV.3. Doba provedení díla může být prodloužena v případě, že v průběhu provádění díla vzniknou 
překážky prokazatelně z viny objednatele, nebo jestliže přerušení prací je zaviněno tzv. vyšší mocí, a 
to vždy o dobu trvání překážky. Případné úpravy doby provádění budou řešeny písemným dodatkem 
k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 
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IV.4. Objednatel je oprávněn průběh provádění díla kontrolovat v souladu s ustanoveními článku VIII. 
této smlouvy. 
 

Článek V. 
Věci nutné k provedení díla 

 
V.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dle termínů uvedených v článku IV. 
 

Článek VI. 
Cena za dílo 

 
VI.1. Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena 
dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě nabídky zhotovitele v provedeném výběrovém řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
 
Cena bez DPH celkem       2 578 815,- Kč 
K ceně bude účtována DPH ve výši        387 000,- Kč 
Cena pevná včetně DPH činí      2 963 815,- Kč 
 
VI.2. Cena obsahuje kompletní zhotovení stavby podle požadavku objednatele. Nabídková cena je 
nejvyšší přípustná a nelze ji překročit. Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před 
nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla, a to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této 
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  
 
VI.3. Cena zahrnuje i náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace skutečného 
provedení díla, ukládáním hmot na deponiích v průběhu stavby a nákladů spojených s likvidací 
odpadů vzniklých v průběhu stavby. Cena díla zahrnuje i náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, 
vyžadované příslušnými právními předpisy, náklady na záruky, náklady na zařízení staveniště a jeho 
likvidaci, náklady na dodržení podmínek uložených dotčenými orgány státní správy a případné pokuty 
a sankce ze správních řízení. 
 
VI.4. Bližší specifikace ceny díla je uvedena v závazném položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 
této smlouvy, u něhož zhotovitel zaručuje jeho úplnost; jakékoliv opomenutí uvedení určité položky či 
údaje v rozpočtu nemá vliv na cenu díla a nemůže jít k tíži objednatele. 
 
VI.5. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti se staveništěm 
za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, 
vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní 
nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou práce prováděny, a které jsou 
relevantní pro stanovení ceny díla a uzavření této smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu 
víceprací z důvodu nedostatečného seznámení se s výše uvedenými podmínkami nebudou 
objednatelem akceptovány. 
 
VI.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět díla je plněním možným, že v ceně díla zohlednil 
všechna rizika obvyklá u staveb obdobného druhu a rozsahu, a že cena díla zahrnuje veškeré práce, 
vlivy a rizika, která mohl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, a že není oprávněn 
požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny díla. 
 
VI.7. Pro oceňování případných víceprací a méněprací se bude vycházet z jednotkových cen, kterými 
zhotovitel ocenil jednotlivé položky v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
Ocenění případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, se 
provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., 
v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví se její výše 
na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s., 
s tím, že přímé náklady budou přiměřeně písemně dokladovány (hmoty, mzdy, stroje), pro nepřímé 
náklady (režie výrobní, správní a procento zisku) bude použita metodika ÚRS Praha, a.s., pro daný 
obor stavebních prací.  
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Článek VII. 

Platební podmínky 
 

VII.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno bez poskytování záloh. 
 
VII.2. Platby budou probíhat bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě zhotovitel 
vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených 
na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem protokolárně odsouhlasených plnění prací 
v příslušném kalendářním měsíci. Soupis objednatelem odsouhlasených plnění bude přílohou 
daňového dokladu (faktury). Cena provedených prací musí odpovídat jednotlivým položkám dle 
Přílohy č. 2 této smlouvy.  

 
VII.3. Objednatel uhradí fakturovanou cenu díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla. Daňový doklad (faktura) musí nad rámec zákonem stanovených náležitostí obsahovat 
výši zádržného připadající na fakturovanou částku. 
 
VII.4. Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla, 
případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla.   
 
VII.5. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury 
objednateli . Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

VII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, pokud neobsahuje veškeré 
náležitosti podle výše uvedených předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

 
Článek VIII. 

Způsob provádění díla 
 

VIII.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo bude provedeno 
v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.  
 
VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 
v Prohlášení o poddodavatelském systému a v rozsahu uvedeném v prohlášení. Jakákoliv změna 
oproti Prohlášení o poddodavatelském systému (osoba nebo rozsah) vyžaduje předchozí schválení 
objednatelem. 
 
VIII.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán. 
Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek podle 
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, 
geodetického zaměření, a podobně. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické 
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.  
 
VIII.4. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, 
povětrnostní podmínky na staveništi. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
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zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí.  
 
VIII.5. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být 
zápis proveden následující den. 
 
VIII.6. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, 
pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popřípadě jiné státní orgány a k tomu 
zmocnění zástupci objednatele. 
 
VIII.7. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo dozorující osoby, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 
 
VIII.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději 
následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
 
VIII.9. Objednatel má v souladu s ustanovením § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, právo provádět kontroly a vykonávat na stavbě občasný technický 
dozor, a v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem 
do stavebního deníku.  
 
VIII.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými; písemnou výzvu doručí objednateli 
nejméně 3 pracovní dny předem, pokud ale bude průběh stavby vyžadovat okamžité řešení s ohledem 
na postup prací, zavazují se smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Výsledek 
prověření prací bude zapsán do stavebního deníku.  
 
VIII.11. Odpovědní zástupci zhotovitele a případně i jeho subdodavatelů jsou povinni se zúčastňovat 
od zahájení provádění díla do jeho dokončení kontrolních dnů, které se budou konat minimálně 
jednou týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací 
schůzky o stavu a postupu provádění díla, a slouží k výměně informací, předkládání a schvalování 
materiálů a přijímání opatření k plnění této smlouvy. Z každého kontrolního dne pořídí zástupce 
objednatele číslovaný zápis, který podepisují zúčastněné osoby. Pokyny objednatele v zápisech 
z kontrolních dnů jsou pro zhotovitele závazné. 
 
VIII.12. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti 
zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě. 
 
VIII.13. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele, a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 
 
VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.  
 
VIII.15. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků odpovídá za 
ochranu majetku, požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, za bezpečnostní opatření, 
nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby dokončení 
díla. Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, učiní potřebná opatření pro 
ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi a mimo ně a k zamezení škody na veřejném 
majetku. Zhotovitel je během provádění díla povinen na staveništi a jeho okolí (včetně veřejných ploch 
a komunikací) udržovat pořádek a čistotu na své náklady.  
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VIII.16. Zhotovitel je povinen chránit oprávněné zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se po dobu 
provádění díla zdržet veškerých aktivit, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele. 
 

Článek IX. 
Staveniště 

 
IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob a v termínu 
podle článku V. této smlouvy. 
 
IX.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch, zajistí na 
své náklady deponii hmot vzniklých v průběhu stavby a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu 
s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. 
 
IX.3. Zařízení staveniště (ZS) si zajišťuje celé zhotovitel, zabezpečuje je v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál 
zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí 
staveniště a pozemek uvede do původního stavu a protokolárně předá objednateli ve lhůtě nejpozději 
do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí stavby.  
 
IX.4. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště 
dle dokumentace o inženýrských sítích předaných objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za nenarušení 
těchto inženýrských sítí.  
 
IX.5. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen 
zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. 
 

Článek X. 
Spolupůsobení objednatele 

 
X.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru 
staveniště v prodloužených směnách a ve dnech pracovního volna a klidu.  
 
X.2. Po předchozí dohodě objednatel umožní užití obecních pozemků zhotovitelem pro zařízení 
staveniště. 
 

Článek XI. 
Odevzdání a převzetí díla 

 
 
XI.1. Předpokladem a podmínkou předání díla je jeho úspěšné kompletní vyzkoušení, kterým bude 
prokázána kvalita smluveného předmětu díla jako celku, včetně garantovaných hodnot, technických a 
uživatelských standardů stavby. Náklady spojené s vyzkoušením díla nese zhotovitel.  
 
XI.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
stanoveným datem předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. S výzvou předá zhotovitel 
návrh protokolu o předání díla včetně všech příloh. Přílohami protokolu bude prohlášení zhotovitele, 
že dílo bylo provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s řádnými 
technologickými postupy a s projektovou dokumentací, a že dílo je prosto práv třetích osob. Dále bude 
přiložen originál stavebního deníku, protokoly o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě a atesty 
použitých materiálů, doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, projektová dokumentace 
skutečného provedení díla ve dvou grafických (tištěných) vyhotoveních a jednom digitálním 
vyhotovení, jakož i další doklady stvrzující jakost díla, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí 
díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyku. Nedoloží-li zhotovitel 
uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  
 
XI.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové 
dokumentace stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a 
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převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných 
prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.  
 
XI.4. Objednatel převezme dílo i v případě ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň objednatel se zhotovitelem 
rozhodnou v protokolu o drobných vadách a nedodělcích (čeho se týkají, v čem jsou vadné, 
nedodělané, uvede rozsah) a současně stanoví závaznou lhůtu pro jejich odstranění zhotovitelem. 
 
XI.5. Objednatel není povinen převzít dílo s neodstraněnými vadami a nedodělky, které brání řádnému 
užívání a provozu díla. V protokolu budou tyto vady a nedodělky řádně specifikovány a bude 
stanovena lhůta pro jejich odstranění zhotovitelem.  
 
XI.6. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč jejich provedení požaduje spolu s termínem pro jejich 
provedení. Tento požadavek však není důvodem pro odmítnutí převzetí díla. 
 
 

Článek XII. 
Záruka za dílo 

 
XII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bylo provedeno řádným a odborným způsobem, včas, 
v souladu se všemi příslušnými standardy, platnými právními předpisy a normami, že veškeré zboží, 
materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu 
záruční doby bude dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných či právních.  
 
XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
ke svému účelovému určení, a že si zachová své obvyklé vlastnosti. Zhotovitel se zavazuje 
k poskytnutí záruční doby v délce  

60 měsíců 
 
na dílo jako celek, záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla. 
 
 

Článek XIII. 
Reklamace 

 
XIII.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na díle do sídla 
zhotovitele.  
 
XIII.2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele díla provedou neprodleně po doručení uplatnění 
reklamace zhotoviteli prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno: 

- datum prohlídky, 
- datum zjištění závady, 
- rozsah závady či poškození díla, určení zda se jedná o drobnou závadu, nebo o závadu, která 

má podstatný vliv na funkci dokončeného díla, 
- návrh opatření k tomu, aby nedošlo k dalším škodám, 
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele, 
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty, 
- podpis zástupců zhotovitele, objednatele.  

 
XIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že odstranění zjištěných závad provede v dohodnutém termínu po 
sepsání zápisu o reklamaci. Oznámené vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě 
dohodnuté v zápisu o reklamaci. Přitom u vad, které brání provozu díla, nastoupí zhotovitel na 
odstranění vady do 24 hodin a odstranění vady provede do 3 dnů; u ostatních vad nastoupí zhotovitel 
na odstranění vady do 5 dnů a odstraní je do 10 dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
 
XIII.4. O předání odstraněné závady díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v dobu XI.3. této 
smlouvy. Jestliže vadu nebude možné odstranit, vznikne objednateli nárok na přiměřenou slevu z ceny 
díla. 
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XIII.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem. 
 
XIII.6. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě neodstraní vadu sám bez závažného důvodu písemně 
sděleného objednateli, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých 
práv ze záruky; stejně tak i v případě, že zhotovitel dá objednateli k opravě souhlas.  
 

Článek XIV. 
Pojištění a zajištění závazků 

 
XIV.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí škody 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby řádného dokončení díla. Zhotovitel nese plnou a 
nedělitelnou odpovědnost za škody, které vzniknou jeho činností, resp. nečinností. Zhotovitel je 
povinen udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně 5 
milionů Kč s maximální spoluúčastí pojištěného 15 %, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a je zároveň povinen zajistit, aby se 
stejné pojištění vztahovalo i na jeho subdodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění 
předloží zhotovitel před uzavřením této smlouvy.  
 
XIV.2. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli doklad. Doložené náklady 
vzniklé v souvislosti s pojištěním odečte objednatel z plateb zhotoviteli, obdobné ustanovení platí i pro 
subdodavatele zhotovitele. 
 
XIV.3. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla ve smluveném rozsahu 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení, tím není 
dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody. 
 
XIV.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení, nebo vad 
uplatňovaných v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý 
i jen započatý den prodlení oproti termínu sjednanému pro odstranění vad. 
 
XIV.5. V případech, kdy se jedná o takovou vadu díla, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu či havárie, je zhotovitel povinen za každou vadu a každý i jen 
započatý den v prodlení s odstraněním vady zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu. 
 
XIV.6. Za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.   
 
XIV.7. Za nedodržení technologických postupů dle platných ČSN nebo dodavatelů systémů je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
XIV.8.  V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v Prohlášení o poddodavatelském 
systému bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 0,1 % z celkové ceny díla bez za každý 
takto zjištěný případ.  
 
XIV.9. Porušení povinností zhotovitele souvisejících s BOZP a PO na staveništi 
 

Porušená povinnost Pokuta až do výše  
(možno ukládat 

opakovaně za každý 
zjištěný případ) 

Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, brýle, štít atd.) 

2 000,-Kč 

Porušení zákazu kouření 2 000,-Kč 
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící 
zábradlí atd. 

2 000,-Kč 

Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, 2 000,-Kč 
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žebříků atd. 
Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve 
výškách. 

5 000,-Kč 

Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečně široké. 

5 000,-Kč 

Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 5 000,-Kč 
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, 
svařování, řezání apod.) 

20 000,-Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě) 10 000,-Kč 
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků 

10 000,-Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 
omamných látek 

20 000,-Kč 

Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu 
předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 

20 000,-Kč 

Ostatní nespecifikované porušení BOZP a PO dle závažnosti  5 000,-Kč 
 
XIV.10. Smluvní pokuty mohou být kombinovány. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně se 
lhůtou splatnosti 14 dnů, ve faktuře bude uvedena specifikace porušené smluvní povinnosti. 
Objednatel si však vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy 
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní pokuty uplatněné 
objednatelem nevylučují nárok objednatele na náhradu škody.  
 
XIV.11. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle sjednaných smluvních podmínek je 
objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
XIV.12. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu či 
opakovaném, avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za nepřiměřeně 
vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut soudem ve smyslu § 
2051 občanského zákoníku. 

Článek XV. 
Ostatní ujednání 

 
XV.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 
XV.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.  
 
XV.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu při změně v osobě 
subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 
 
XV.4. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec 
smluvních povinností nebo předané projektové dokumentace, a na jejichž provedení se smluvní strany 
písemně dohodnou formou číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě o dílo podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

 
XV.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit smluvní podmínky v případě změny zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 
 

Článek XVI.  
Ochrana informací, dat a údajů 
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XVI.1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace 
týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových 
skutečností smluvních stran jako důvěrné.  
 
XVI.2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této 
smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím 
souhlasem druhé smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně sdělovanými 
skutečnostmi jinak seznámí.  
 
XVI.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele prohlašuje zhotovitel, že je seznámen 
s touto skutečností, a že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
XVI.4. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu. 
 

Článek XVII. 
Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

XVII.1. Účinnost této smlouvy končí jejím úplným splněním. Smlouva může být ukončena dohodou 
smluvních stran. 

XVII.2. Objednatel je oprávněn přerušit práce na díle anebo odstoupit od této smlouvy, pokud: 
a) zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době a dle harmonogramu plnění, 
b) zhotovitel vstupuje dobrovolně nebo nuceně do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení bez 

právního nástupce, 
c) zhotovitel je platebně neschopný či předlužený, 
d) jsou činěna opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo 

je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má 
podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti, 

e) zhotovitel odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností nebo přes předchozí písemnou 
výzvu objednatele odmítl splnit smluvní závazek, 

f) zhotovitel bez rozumného důvodu nezahájil dílo přes písemnou výzvu objednatele, 
g) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním termínů o více než 30 dnů, vyjma objednatelem 

odsouhlasených změn termínů, 
h) zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce na díle neodborně nebo v rozporu 

s projektovou dokumentací, nebo používá ke splnění svých závazků závadných, případně jiných 
než schválených materiálů, 

i) zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele jinak opakovaně hrubě neplní své 
povinnosti podle této smlouvy, 

j) zhotovitel přestane splňovat kterýkoliv kvalifikační předpoklad požadovaný v zadávacím řízení 
veřejné zakázky na toto dílo. 

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
 
XVII.3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků 
takto: 
a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty 

nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané 
plnění. 

b) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá peněžní 
plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení v zákonné výši, 
kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen položkového 
rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a pokud dané plnění neobsahuje, tak z jednotkový 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke 
dni uzavření této smlouvy. 

c) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za poskytnuté 
plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění. 

d) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, 
které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele. 
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e) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami, záruk, 
ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.  

 
XVII.4. Zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a specifikací, smluv se 
subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatní dokumenty podle této 
smlouvy.  
 
XVII.5. Objednatel není povinen v případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů platit 
zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, 
kdy objednatel zjistí přesné náklady na zhotovení či dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a 
případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy 
a jejich výši potvrdí.  
 
XVII.6. Jestliže náklady objednatele pro vypořádání práv a závazků při odstoupení od této smlouvy 
převýší částku odpovídající celkové ceně za provedení díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel 
uhradit tento rozdíl na základě písemné výzvy objednatele obsahující vyčíslení a rozbor nákladů. 
Objednatel má právo započíst vůči této dlužné částce jakékoliv částky dlužné zhotovitelem, které byly 
ke dni odeslání výzvy objednatele splatné v souladu s podmínkami této smlouvy. 
 
 

 
Článek XVIII. 

Závěrečná ujednání 
 

XVIII.1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

 
XVIII.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dále smluvní 
strany prohlašují, že dávají svolení k uveřejnění této Smlouvy na základě a v důsledku povinností 
vyplývajících z právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednavatel. 

 
XVIII.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat jen písemnou formou číslovaným 
dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 
 
XVIII.4. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúplným, nejasným 
nebo neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany nahradí takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy. 
 
XVIII.5. Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, 
bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně 
na řešení sporu v rozhodčím řízení.  
 
XVIII.6. Veškeré změny osob oprávněných zastupovat při realizaci stavby zhotovitele je zhotovitel 
povinen oznámit objednateli písemně s úředním ověřením podpisu osob oprávněných jednat jménem 
zhotovitele dle zápisu ve veřejném rejstříku. Účinnost změny zástupce na straně zhotovitele nastává 
vůči objednateli nejdříve okamžikem převzetí písemného oznámení. 
 
XVIII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí 
osobě jakoukoliv svoji pohledávku ze smlouvy o dílo za objednatelem. Zhotovitel není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o dílo třetí osobě. 
 

XVIII.8. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy, 
programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami a že budou respektovat strategii, včetně 
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jednotlivých horizontálních principů a požadavků v oblasti životního prostředí, uplatňování principu 
rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské 
soutěže. 
 
XVIII.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou 
smluvní stranu.  

 
XVIII.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
XVIII.11. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích: Uzavření této smlouvy schválila Rada města 
Havířova dne 11.03.2019, č. usnesení 449/10RM/2019. 
 
 
 
 
V Havířově      V  
 
 
Za objednatele:      zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Lankočí      Pavel Jančík     
jednatel společnosti      jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
Róbert Masarovič, MSc. 
jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
Harmonogram plnění  
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Položkový rozpočet 
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Příprava staveniště, návoz materiálu
Bourání konstrukcí
Konstrukce tesařské
Montáž střešní krytiny a klempířských prvků 
Zateplení fasád včetně povrchové úpravy
Montáž tepelné izolace
Montáž hromosvodu
Úklid staveniště

V Ostravě dne: 22.1.2019

Denní harmonogram plnění zakázky
s názvem:

Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71

Ing.David Šmíd
jednatel společnosti

Rekonstrukce střechy na ulici Dlouhá třída 67-71
Kalendářní dny

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ZAKÁZKY



REKAPITULACE  NÁKLADU 
H1.2

Akce Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov
Stupeň projekt pro provedení stavby

Kč Kč Kč

bez DPH DPH včetně DPH

1 investice 757 938 114 000 871 938

2 opravy 1 818 877 273 000 2 091 877

 

Cena stavby bez DPH celkem 2 576 815

DPH celkem 387 000

Cena stavby celkem 2 963 815



REKAPITULACE  NÁKLADU - INVESTICE

Akce Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov
Stupeň projekt pro provedení stavby Kč Kč

1 Stavební investice 564 838
2 Opravy související neobsazeno
3
 
 dílčí součet 1-3 564 838
 
4 Zdravotechnika neobsazeno
5 Plynovod neobsazeno
6 Ústřední vytápění neobsazeno
7 Elektroinstalace 150 100
8 Vzduchotechnika neobsazeno
9 Výtah neobsazeno
10  
11 dílčí součet 5-9 150 100

12
13
14
15
16

Hlavní objekt celkem 714 938

17 Venkovní kanalizace  neobsazeno
18

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 714 938

GZS 3,00% z 714 938 22 000

Provoz investora 1,00% z 714 938 8 000

Kompletace 1,00% z 714 938 8 000

Zkoušky a revize 5 000

Cena stavby bez DPH 757 938

DPH 15,00% z 757 938 114 000
DPH 21,00% z 0 0 000

Cena dílčí části stavby celkem 871 938



REKAPITULACE  NÁKLADU - OPRAVY 

Akce Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov
Stupeň projekt pro provedení stavby Kč Kč

1 Stavební investice neobsazeno
2 Opravy objektu 1 730 877

 
 dílčí součet 1-3 1 730 877
 
4 Zdravotechnika neobsazeno
5 Ústřední vytápění neobsazeno
6 Elektroinstalace neobsazeno
7 Vzduchotechnika neobsazeno
8 Provizorní zastřešení neobsazeno
9
10
11
12
13
14
15

dílčí součet 5-15 0

Hlavní objekt celkem 1 730 877

16
17

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 1 730 877

GZS 3,00% z 1 730 877 52 000

Provoz investora 1,00% z 1 730 877 18 000

Kompletace 1,00% z 1 730 877 18 000

Zkoušky a revize neobsazeno

Cena stavby bez DPH 1 818 877

DPH 15,00% z 1 818 877 273 000
DPH 21,00% z 0 0 000

Cena dílčí části stavby celkem 2 091 877
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 14 595 0 0 0 0
622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav 59 163 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 210 000 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 5 000 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 19 076 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 804 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 217 749 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 24 406 0 0 0
775 Podlahy skládané 0 14 044 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 308 639 256 199 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 2 000 0,0 564 838 2 000
Přesun stavebních kapacit 2 000 0,0 564 838 2 000
Mimostaveništní doprava 500 0,0 564 838 500
Zařízení staveniště 2 000 0,0 564 838 2 000
Provoz investora 500 0,0 564 838 500
Kompletační činnost (IČD) 3 000 0,0 564 838 3 000
Rezerva rozpočtu 3 000 0,0 564 838 3 000

CELKEM VRN 13 000

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
1 622459003A

Vyrovnání nerovností fasády staveb. lepidlem v tl. do 20 mm m2 58,38 180,00 10 508,49

58,38

2 629995101U00 Očištění vně povrch omytí tlak voda m2 116,76 35,00 4 086,64

34,77
82,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 14 595,13
Díl: 622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav
3 621211001U00 Mtž KZ vně podhled PS desky -40mm m2 147,70 60,00 8 861,89

48,73
98,97

4 621531021A Silikon zrn omítka 2,0mm vně podhledů vč penetrace s nano 
částicemi               (samočisticí efekt) m2 147,70 250,00 36 924,54

48,73
98,97

5 622252002U00 Mtž ostatní lišta KZ m 140,02 35,00 4 900,70

140,02
6 28375930 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm m2 41,42 25,00 1 035,45

41,42
7 28375932 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40mm m2 84,13 50,00 4 206,28

84,13
8 59051510 Začišťov.lišty - okenní profil  LT plast m 147,02 22,00 3 234,46

147,02
Celkem za 622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav 59 163,31

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
9 941311119S Fasádní lešení včet.ochran.osíťování montáž,demontáž a 

pronájem          (agregov.cena) soubor 1,00 210 000,00 210 000,00
1,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 210 000,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
10 959009001A Poplatek za plochu dočas.záboru soused.pozemku soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
11 978036161R00 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 50 % m2 116,76 70,00 8 173,27

34,77
82,00

12 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 3,39 1 900,00 6 433,59
3,39

13 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 
ručně, výš. do 18 m t 3,39 500,00 1 693,03

14 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,39 550,00 1 862,34
15 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 30,47 30,00 914,24

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 19 076,47

;                       realizace.

      čelo - EPS  20mm      :(56,03+0,62*2+12,74)*2*(0,25+0,04)*1.2
      podhled - EPS 40mm    :(56,03+12,7)*2*0,62*1.2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

;     výkr. 1- 01/10   oprava římsy

;     výkr. 1- 01/10   oprava římsy - vyrov. z 50%
         výměra dle umytí tlak.vodou       :116,761*0,5
;    Poznámka - rozsah opravy bude upřesněn během

    výměra dle montáže       :140,02*1,05

        čelo      :(56,03+2*0,6*2+11,1)*2*0,25
        podhled    :(56,03+11,1+2*0,6)*2*0,6

      podhled římsy      :(56,03+12,7)*2*0,6*1,02

   dle samostat.výpočtu       :1

;    zateplení římsy - výkr. 1- 06/11  
      čelo - EPS  20mm      :(56,03+0,62*2+12,74)*2*(0,25+0,04)*1.2
      podhled - EPS 40mm    :(56,03+12,7)*2*0,6*1.2

;    na zateplení římsy - výkr. 1- 06/11  

;    na zateplení římsy - výkr. 1- 06/11  
         čelo      LT     :(56,03+0,62*2+12,74)*2

      čelo římsy      :(56,03+0,62*2+12,74)*2*(0,25+0,04)*1,02

    situace  C- 03     odhad        :1

;     výkr. 1- 01/10   římsa
        čelo      :(56,03+2*0,6*2+11,1)*2*0,25
        podhled    :(56,03+11,1+2*0,6)*2*0,6

    výměra dle přesunu suti       :3,3861
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998018003U00 Přesun ruční budova v -24m t 1,61 500,00 803,70

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 803,70
Díl: 713 Izolace tepelné
17 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 154,74 35,00 5 415,92

75,05

79,69
18 713112117 Mont fouk izol vodor celulóza 24cm m2 589,73 125,00 73 715,81

669,41
-79,69

19 28372325A Deska polystyrenová EPS 100 S tl. 240mm m2 81,28 360,00 29 261,27

81,28
20 62791200 Foukaná celulóza - izolace tepelná a akustická kg 5 661,37 15,00 84 920,62

5 661,37
21 63153726 Deska tepelně izolač.víceúčel. min.vlna tl.150mm m2 76,55 280,00 21 435,15

76,55
22 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 217 748,76
Díl: 762 Konstrukce tesařské
23 762511216U00 Podlaha OSB 22 sraz lepená m2 79,69 300,00 23 906,25

79,69
24 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1,00 500,00 500,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 24 406,25
Díl: 775 Podlahy skládané
25 762081510U00 Hoblování stavba plošné - prkna m2 28,20 250,00 7 050,00

28,20
26 775413315U00 Mtž soklíku dřevěného lepením m 117,50 30,00 3 525,00

117,50
27 60512546 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,5 dl.400-600 š.8-16 m3 0,37 8 100,00 2 969,46

0,37
28 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 1,00 500,00 500,00

Celkem za 775 Podlahy skládané 14 044,46

    výkr. 1- 06/11  půda      :(56,03+2*0,35)*(11,1+2*0,35)

;   okap.římsa -  MV 150 mm
      výkr. 1- 01/10        :(56,03+2*0,55+11,1)*2*0,55
;   chodník na půdě - EPS 100S  240mm
      výkr. 1- 05       :42,5*1,25+1,25*2,5*5+(2,5*2+3,75)*1,25

;   chodník na půdě - EPS 100S

      výkr. 1- 05       :(42,5*1,25+1,25*2,5*5+(2,5*2+3,75)*1,25)*1,02

    výměra dle montáře       :589,7265*0,24*40,0

      výměra dle montáže       :75,053*1,02

     odečteme chodník z  EPS 100S     :-79,6875

    výměra dle montáže        :117,5*0,12*2

;   chodník na půdě - EPS 100S
      výkr. 1- 05       :(42,5+1,25+2*2,5)*2+1,25*2*2+2,5*3*2

    výměra dle montáže        :117,5*0,12*0,025*1,04

;   chodník na půdě - EPS 100S
      výkr. 1- 05       :42,5*1,25+1,25*2,5*5+(2,5*2+3,75)*1,25
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 Rozpočet : 181401b
#ODKAZ!

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
41 Stropy a stropní konstrukce 1 200 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 821 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 640 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 6 653 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 56 519 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 75 625 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 626 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 2 989 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 3 272 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 21 715 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 503 199 0 0 2 400
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 895 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 857 672 0 0 -22 363
765 Krytiny tvrdé 0 111 988 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 17 460 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 30 595 0 0 0
783 Nátěry 0 31 151 0 0 0
784 Malby 0 770 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 3 700 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 19 890 2 260 1 200

CELKEM  OBJEKT 142 084 1 581 706 19 890 5 960 -18 763

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 8 000 0,0 1 730 877 8 000
Přesun stavebních kapacit 3 000 0,0 1 730 877 3 000
Mimostaveništní doprava 3 000 0,0 1 730 877 3 000
Zařízení staveniště 6 000 0,0 1 730 877 6 000
Provoz investora 1 500 0,0 1 730 877 1 500
Kompletační činnost (IČD) 3 000 0,0 1 730 877 3 000
Rezerva rozpočtu 500 0,0 1 730 877 500

CELKEM VRN 25 000

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
1 411386611U00

Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů vč.bednění a odbednění kus 6,00 200,00 1 200,00

6,00
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 1 200,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
2 632451421R00 Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.10-20 mm m2 1,14 200,00 228,00

1,14
3 58591997.A Plastifikační přísada do malt a betonu po 25 kg kg 9,12 65,00 592,80

9,12
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 820,80

Díl: 64 Výplně otvorů
4 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 12,80 50,00 640,00

12,80
Celkem za 64 Výplně otvorů 640,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
5 949101111U00 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 19,08 55,00 1 049,40

11,10

7,98
6 949211111U00 Mtž leš.podlah s příčn nebo podéln, do v 10m m2 44,25 26,00 1 150,50

44,25
7 949211211U00 Přípl ZKD den lešení k 94921-1111/2 m2 1 327,50 1,30 1 725,75

1 327,50
8 949211811U00 Dmtž podl +příč pro trub leš v 10m m2 44,25 36,00 1 593,00

44,25
9 949959001

Kryté přístupy do domu vč. demontáže ( agregov. cena ) m2 18,00 63,00 1 134,00
18,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6 652,65
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
10 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 282,36 15,00 4 235,46

75,05

207,31
11 952901119A Vyčištění budov o výš.podl. do 4 m- přípl.na těžko přístupná 

místa m2 75,05 5,00 375,27

75,05
12 952903006 Odstranění holub trusu z trámů m2 648,98 36,00 23 363,42

740,88
88,32

97,92

;   výkr. 1- 01/10 - z krokví
Začátek provozního součtu
     mimo valby      :6,3*2*49*1,2
      u valeb           :(5,5+4,5+3,6+2,6+1,6+0,6)*2*1,2*2
     valby    
:(1,1+2,1+3,1+4,0+5,0+6,0+5,6+4,7+3,7+2,8+1,8+0,9)*1,2*2

;   po rekonstrukci
      výkr. 1- 06/12       :56,03*11,1/3

;    před rekonstrukcí - okap.římsa
      výkr. 1- 01/10       :(56,03+2*0,55+11,1)*2*0,55

       výměra dle zřízení           :44,25

     výkr. C- 03     :3,0*1,5*(3+1)

;    před rekonstrukcí - okap.římsa
      výkr. 1- 01/10       :(56,03+2*0,55+11,1)*2*0,55

         výkr. C- 03       :3,0*14,75

;    doba použit  30 dní
       výměra dle zřízení           :44,25*30

;    pro bourání stávaj.komínů
     výkr. 1- 01     :(1,6*2+1,4)*1,2+(1,6*2+1,45)*1,2
;    pro úpravy kolem výlezů na půdu
      výkr. 1- 13    4/Z      :(0,7+1,2)*(0,9+1,2)*2

;    kolem střešního výlezu  4/Z 
       výkr. 1- 13      :(0,7+0,9)*2*2*2

;    po ubourání komínů na půdě
        výkr. 1- 06       :0,4*(1,45+1,4)

    dle doplnšní potěru        :1,14*8,0

;    ochrana střechy soused.objektu

;   zaslepení nepoužívaných komínů
      výkr. 1- 05/06         :3*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

927,12
648,98

13 952903008U00 Odstr holub trusu z těž příst míst m2 75,05 41,00 3 077,17

75,05
14 952905231 Desinfekce podlah půdy m2 75,05 12,00 900,64

75,05
15 952909010A Zajištění ochrany domu proti dešti během oprav m2 621,93 14,00 8 707,06

621,93
16 953941211R00 Osazování konzol nebo kotev nebo závit. tyčí kus 20,00 35,00 700,00

20,00
17 953941411R00 Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 vč.vysekání 

kapes pro kotvení kus 2,00 130,00 260,00

2,00
18 953941419a Vyčištění komín. průduchu m 30,00 350,00 10 500,00

30,00
19 953961213b Kotva chem patr M12 hl 200mm beton,žb vč.vyvrtání bez 

dodávky závit.tyče kus 20,00 55,00 1 100,00

20,00
20 3111401220 Závitová tyč  M12/200 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 20,00 140,00 2 800,00
20,00

21 55341421 Průvětrník bez klapek s Al mřížkou 15 x 30 cm kus 2,00 250,00 500,00
2,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 519,02
Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 712300831A Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé nebo 

geotextilie m2 552,55 3,00 1 657,65

552,55
23 713110821A Odstraň strop volně polystyrén tl. do 100mm včet.podkladní 

geotextilie m2 44,25 10,00 442,50

44,25
24 713120811U00 Odstraň podl volně vlákna tl do 100mm m2 552,55 10,00 5 525,49

552,55
25 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 878,28 15,00 13 174,22

878,28
26 767996702R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg řezáním  

(do suti) kg 55,00 8,00 440,00
55,00

27 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 5,13 250,00 1 282,50
5,13

28 965082959A Odstranění růz. nepotřebného materiálu nebo staveb.rumu na 
půdě soubor 1,00 2 800,00 2 800,00

1,00
29 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 

včet.vyvěšení dveř. křídel m2 1,62 50,00 81,00

   výkr. 1- 01/03      :(56,03+2*0,8)*(11,1+2*0,8)*1,2

    výkr. 1- 01    STA   dle nové  5/Z         :55,0

    výkr. 1- 01/03        :0,4*(1,4+1,45)*4,5

    celkem dle výkr. 1- 01   1 tuna       :1

;    pro kotvení rámu pro stahov.schody
      výkr. 1- 13     pro 4/Z       :(6+4)*2

;    ochrana střechy soused.objektu
         výkr. C- 03           :3,0*14,75

;    stávající tepelná izolace
       výkr. 1- 01/10        :(56,03-0,525*2)*(11,1-2*0,525)

    dle chem.kotev       :20

      výměra dle osazení        :2

;    stávající překrytí tepelné izolace
       výkr. 1- 01/10        :(56,03-0,525*2)*(11,1-2*0,525)

;    pro kotvení rámu pro stahov.schody
      výkr. 1- 13     pro 4/Z       :(6+4)*2

;    do komínů pro odvětrání  1.p.p.    
       výkr. 1- 05       :2

;    komíny pro odvětrání  1.p.p.    
       výkr. 1- 05/07       :(12,0+3,0)*2

    z krokví celkem       :927,12*0,7

;   okap.římsa - před  rekonstrukcí
      výkr. 1- 01/10        :(56,03+2*0,55+11,1)*2*0,55

;   okap.římsa - před  zateplením
      výkr. 1- 01/10        :(56,03+2*0,55+11,1)*2*0,55

   výkr. 1- 01/03      :56,03*11,1

Konec provozního součtu
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

1,62
30 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 27,00 5,00 135,00

27,00
31 976072221R00 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 2,00 15,00 30,00

2,00
32 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 21,12 2 000,00 42 242,20

21,12
33 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 18 m t 21,12 50,00 1 056,05
34 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,12 50,00 1 056,05
35 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 190,09 30,00 5 702,69

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 75 625,36
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998018003U00 Přesun ruční budova v -24m t 0,31 2 000,00 626,14

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 626,14
Díl: 712 Živičné krytiny
37 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 44,25 15,00 663,75

44,25
38 69311005 Geotextilie tkané  PP vyztužování,separace 314g/m2 m2 47,35 28,00 1 325,73

47,35
39 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 2 989,48
Díl: 713 Izolace tepelné
40 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 44,25 30,00 1 327,50

44,25
41 28375877 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x20 mm EPS 100 Z m2 45,14 32,00 1 444,32

45,14
42 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,00 500,00 500,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 3 271,82
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
43 721171915U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 nebo větrací kus 9,00 150,00 1 350,00

9,00
44 721171916U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 125 nebo větrací kus 2,00 150,00 300,00

2,00
45 721174063U00 Kanal potrubí PP větrací HT DN 110 m 27,00 135,00 3 645,00

27,00
46 721174064U00 Kanal potrubí PP větrací HT DN 125 m 6,00 145,00 870,00

6,00
47 721273153U00 Hlavice ventilační PP DN 110 včet.dodávky kus 9,00 1 400,00 12 600,00

9,00
48 721273154A Hlavice ventilační PP DN 125 včet.dodávky kus 2,00 1 400,00 2 800,00

2,00
49 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1,00 150,00 150,00

;   pro odvětrání kanalizace
      dle výpisu plast.výrobků -  1/T      :9

;   pro odvětrání suterénu
     dle výpisu plast.výrobků -  3/T      :2

;   pro odvětrání kanalizace
   dle výpisu plast.výrobků -  1/T      :3,0*9

;   pro odvětrání suterénu
     dle výpisu plast.výrobků -  3/T      :3,0*2

;   pro odvětrání kanalizace
   dle výpisu plast.výrobků -  1/T      :9

;   pro odvětrání suterénu
     dle výpisu plast.výrobků -  3/T      :2

;    ochrana střechy soused.objektu
         výkr. C- 03     EPS 20mm  :3,0*14,75

     výměra dle položení       :44,25*1,02

;    ochrana střechy soused.objektu
         výkr. C- 03     EPS 20mm  :3,0*14,75

    výměra dle montáže       :44,25*1,07

    výměra dle přesunu suti       :21,1211

     výlezy na půdu - výkr. 1- 01       :0,9*0,9*2

;   odvětrání stáv.stoupaček  ZTI    
      výkr. 1- 01    dle  1/T        :3,0*9

     komíny pro odvětrání  1.p.p.      :2
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 21 715,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
50 762083122U00 Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís (exteriár) m3 31,58 485,00 15 318,00

21,92
1,63
5,48
0,18
2,23
0,15

51 762309001A Čištění a obroušení ponech. dřevěných konstrukcí m2 648,98 120,00 77 878,08

648,98
52 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 876,76 110,00 96 443,29

876,76
53 762341215A Montáž bednění střech rovných, fošny na sraz m2 32,61 110,00 3 586,70

32,61
54 762342216U00 Mtž laťování -60 střecha jedn -60° m2 876,76 55,00 48 221,65

876,76
55 762342441U00 Mtž lišta trojúhelník/kontralať m 972,05 15,00 14 580,75

740,88
88,32

97,92

44,93
56 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 31,43 100,00 3 143,37

21,92
1,63
5,48
0,18
2,23

57 762421013U00 Obložení strop OSB sraz tl 15mm ( včet. dodávky desek  
OSB 3 ) m2 85,91 265,00 22 766,81

85,91
58 762751110U00 Mtž kce na hladko řezivo hran -120 m 7,60 110,00 836,00

7,60
59 762751120U00 Mtž kce na hladko řezivo hran -224 m 3,60 125,00 450,00

3,60
60 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,15 155,00 23,22

0,15
61 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 1 019,83 19,50 19 886,72

1 019,83
62 60510055A Lať profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše m 2 411,08 20,50 49 427,19

2 411,08
63 60512130 Hranol SM/JD 100x100- 140x140 mm m3 0,08 8 100,00 665,01

0,08       výkr. 1- 13     dle montáže      :7,6*0,1*0,1*1,08

;    úpravy pro výlez do podkroví
       výkr. 1- 13     100/205mm     :2*0,9*2

   výměry dle montáže     :0,1*0,1*7,6+0,1*0,205*3,6

    výměra dle montáže      :(972,05-44,93)*1,1

    výměra dle montáže       :876,7572/0,4*1,1

;    úpravy pro výlez do podkroví

    latě          :2411,0823/1,1*0,05*0,05
    hřeben.lať      :44,93*0,04*0,1
    kontralatě      :(972,05-44,93)*0,06*0,04

    výkr. 1- 06/11  (a)   u okapu     :(56,03+2*0,4*2+11,1)*2*0,625

;    úpravy pro výlez do podkroví
       výkr. 1- 13     100/100mm    :(0,7+0,9+2*0,15)*2*2

      u valeb           :(5,5+4,5+3,6+2,6+1,6+0,6)*2*1,2*2
     valby    
:(1,1+2,1+3,1+4,0+5,0+6,0+5,6+4,7+3,7+2,8+1,8+0,9)*1,2*2
;   hřebenová lať
     výkr. 1- 12       :56,03-11,1/2*2

    prkna      :876,7572*0,025
    fošny       :32,6064*0,05

       výměra dle kontralatí      :(972,05-44,93)*0,7

    výměra dle krytiny       :876,7572

    výkr. 1- 06/11  (a)   u okapu     :(56,03+2*0,2*2+11,1)*2*0,12*2

    výměra dle krytiny       :876,7572

;   výkr. 1- 06/11 - na krokvích
     mimo valby      :6,3*2*49*1,2

   výměry dle úprav výlezů    :0,1*0,1*7,6+0,1*0,205*3,6

;   rozv.šířka stávaj. krokve =    cca 70 cm

;    výměry dle montáže krovu
    prkna      :876,7572*0,025
    fošny       :32,6064*0,05
    latě          :2411,0823/1,1*0,05*0,05
    hřeben.lať      :44,93*0,04*0,1
    kontralatě      :(972,05-44,93)*0,06*0,04
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

64 60512135 Hranol SM/JD 160x160- 180x180 mm m3 0,08 8 100,00 645,57

0,08
65 60512546 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,5 dl.400-600 š.8-16 m3 24,11 5 400,00 130 198,32

24,11
66 60512600 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,5 dl. 200-350 š.10-16 m3 0,20 8 100,00 1 601,37

0,20
67 60512620 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.10-16 m3 1,79 8 100,00 14 526,54

1,79
68 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1,00 3 000,00 3 000,00
69 900      RT4

Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 h 8,00 300,00 2 400,00

8,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 505 598,59
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
70 763131714U00 SDK podhled zákl penetrační nátěr m2 1,82 30,00 54,60

1,82
71 763164116U00 SDK obklad dřev L š -0,4m DF 15 m 7,60 50,00 380,00

7,60
72 59591254 Deska SDK protipožární  1250x2000x15 mm m2 1,91 215,00 410,87

1,91
73 998763403U00 Přesun % SDK kce objekt v -24m % 1,00 50,00 50,00

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 895,47
Díl: 764 Konstrukce klempířské
74 764001841A Demontáž plech.krytiny z AL šablon do suti vč.oka 

pů,lemování trub a komínů, lopat.sněh.zachyt. a.p. m2 876,76 25,00 21 918,93
876,76

75 764002821 Demontáž střeš.výlezu do suti kus 5,00 30,00 150,00
5,00

76 764002831 Demontáž sněhov.zachytávače do suti m 134,26 15,00 2 013,90
134,26

77 764004801 Demontáž žlabu podokapního do suti m 140,66 15,00 2 109,90
140,66

78 764004861 Demontáž svodu do suti m 112,00 25,00 2 800,00
112,00

79 764101113A Montáž krytiny rov. střech, z tabulí z tvar.plechu vč.mont 
hřebene,okapů a ost.doplňků a dod.spoj.mat m2 876,76 285,00 249 875,80

876,76
80 764203160A Montáž sněhov. zachytávače žebříkov typu m 134,00 130,00 17 420,00

134,00
81 764212662A Oplechování okapu poplast.Pz pl. rš 150 mm m 148,00 180,00 26 640,00

148,00
82 764212664 Oplechov okapu z Pz plechu s poplast povrchem střechy 

rovné rš 365 m 148,00 245,00 36 260,00
148,00

83 764213657A Sněhový rozrážeč - nos včet.kotev.prvků, povrchová úprava  
PES                           (vč.dodávky) kus 1 000,00 55,00 55 000,00

    dle výpisu klempíř.výrobků - 4/KL       :148,0

   výkr. 1- 01/03      :14,0*4*2

      výkr. 1- 06/09      :57,53*12,7*1,2

    dle výpisu zámeč.výrobků -  1/Z       :134,0

    dle výpisu klempíř.výrobků - 3/KL       :148,0

     výměra dle nové krytiny       :876,7572

   výkr. 1- 01/03      :5

   výkr. 1- 01/03      :(56,03+11,1)*2

   výkr. 1- 01/03      :(56,03+2*0,8*2+11,1)*2

    výměra dle montáže        :32,6064*0,05*1,1

;   kontrola ocel.táhel, dotažení matek a případ-

;    kolem výlezu na půdu  4/Z
       výkr. 1- 13       :(0,7+2*0,15+0,9)*2*2

;    kolem výlezu na půdu  4/Z
       výkr. 1- 13       :(0,20*2*1,4+0,7*(0,2+0,3))*2*1,05

    ná oprava v místě kotvení - výkr. 1- 07  (K) - odhad      :8
;   Poznámka - rozsah bude upřesněn během realizace.

;    kolem výlezu na půdu  4/Z
       výkr. 1- 13       :(0,20*2*1,4+0,7*(0,2+0,3))*2

;    úpravy pro výlez do podkroví
       výkr. 1- 13     dle montáže      :3,6*0,1*0,205*1,08

    výměra dle montáže        :876,7572*0,025*1,1

;    hřebenová lať  - výkr. 1- 06/12
       výměra dle montáže       :44,93*0,04*0,1*1,1
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

1 000,00
84 764511602A Žlab podokapní půlkruh. d 150 mm vč. všech doplňků z 

poplast. Pz plechu m 148,00 510,00 75 480,00
148,00

85 764511642A Kotlík oválný z poplast Pz pl. 150/100 mm, povrch. úprava 
PES 25 kus 8,00 280,00 2 240,00

8,00
86 764518622A Svod z Pz plechu s poplast.povrchem kruh. d 100 mm rš 330 

mm, vč.kolen, odskoků a zděří m 112,00 310,00 34 720,00
112,00

87 998764209 Zednické výpomoci soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
88 15484550A Trapéz.poplast plech tl. 0,5 mm, výška vlny 18 mm 

povrch.úprava PES 25 m2 929,36 235,00 218 400,21
929,36

89 15484551A
Plech.hřebenáč rovný  dl. 2000 mm, továrně lakov. plech kus 36,00 410,00 14 760,00

36,00
90 15484554A Sněhový zachytávač  SZ 80, dl. 2000 mm, vč.kotvení 

povrch.úprava polyestersat 25 kus 67,00 900,00 60 300,00
67,00

91 15484559A Ostatní nespecif.doplňky a spoj.materiál m2 876,76 30,00 26 302,72
876,76

92 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 15 014,79 0,50 7 507,40
93 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 18 m t 2,46 500,00 1 231,13
94 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,46 100,00 246,23
95 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 9,85 30,00 295,47
96 920- AL Zisk z prodeje demont. plech. AL krytiny  do šrotu kg -1 341,44 15,00 -20 121,60

-1 341,44

97 920- Pz Zisk z prodeje demont. plech. PZ oplechov do šrotu kg -1 120,86 2,00 -2 241,72

-1 120,86

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 835 308,36
Díl: 765 Krytiny tvrdé
98 765121201A Mtž okapní větrací pás m 140,66 15,00 2 109,90

140,66
99 765121205A Mtž  větracího pásu v hřebeni m 110,33 21,00 2 316,93

110,33
100 765191023U00

Mtž pojist hydroizol folie přes 20° s lep přesahy na bednění m2 877,13 55,00 48 242,38
876,76

0,38
101 28329220 Podstřešní fólie difúzně otevřená leh.typu včet. všech 

systém.doplňků m2 964,85 20,00 19 296,95
964,85

102 59244030 Pás hřebene větrací m 123,57 275,00 33 981,64
123,57

103 59244035 Pás větrací okapní- 100 mm  1role/5 m kus 32,00 95,00 3 040,00
32,00

    výměra dle montáže      :877,1342*1,1

    výměra dle montáže      :110,33*1,12

    výměra dle montáže      :140,66/5,0*1,12+0,4922

;                         dle aktuálních cen šrotu v době realizace.

;    výměry dle přesunu suti      
      ostatní Pz plech    :-(2462,3-1341,44)
;     Poznámka - cena za 1 kg šrotu bude upřesněna
;                         dle aktuálních cen šrotu v době realizace.

    výkr. 1- 06/11      :(56,03+2*0,8+12,7)*2

    výkr. 1- 06/12        :56,03+11,1/2*2+9,0*4*1,2

    výměra dle krytiny       :876,7572
    kolem větr.turbíny    3/Z   :3,142*0,2*0,2*3

    výkr. 1- 06/12        :(56,03+11,1/2*2)/2,0*1,06+0,4211

     výměra dle montáže  1/Z      :134,0/2,0

    výměra dle montáže       :876,7572

;    výměry dle přesunu suti      
      AL šablony          :-1341,44
;     Poznámka - cena za 1 kg šrotu bude upřesněna

    dle výpisu zámeč.výrobků -  2/Z       :1000

    dle výpisu klempíř.výrobků - 1/KL       :148,0

    dle výpisu klempíř.výrobků - 2/KL       :8

    dle výpisu klempíř.výrobků - 2/KL       :14,0*8

    výměra dle montáže       :876,7572*1,06
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

104 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 1,00 3 000,00 3 000,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 111 987,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
105 766671301A Výlez na střechu prosklený vč. lemování  67/89 cm 

(vč.dodávky) kus 6,00 2 800,00 16 800,00
6,00

106 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 660,00 1,00 660,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 17 460,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
107 767649011 Zateplený půdní výlez se stahov.schody  70/90 cm s požární 

odolností EI 30     (dodávka vč.montáže) soubor 2,00 11 300,00 22 600,00
2,00

108 767851104U00 Mtž lávka střešní kompletní m 1,02 1 000,00 1 020,00
1,02

109 767995115U00 Mtž atypická zámečnická kce -100kg kg 55,00 65,00 3 575,00

55,00
110 553180105 Stožár STA z tr.76/5mm,dl. 6,0m, vč.stupadel (5/Z) kotvení, a 

prostup.manžety vč. žárov.pozinkování kus 1,00 1 500,00 1 500,00
1,00

111 553180106 Střešní lávka vč.zábradlí a kotev dl.102cm   (6/Z) vč. 
povrch.úpravy kus 1,00 900,00 900,00

1,00
112 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 30 595,00
Díl: 783 Nátěry
113 783783321U00 Nátěr tesař kcí dřevokaz sanační m2 648,98 48,00 31 151,23

648,98
Celkem za 783 Nátěry 31 151,23

Díl: 784 Malby
114 784221101 Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bílé v 

místn. výš.do 3,8 m m2 3,08 250,00 770,00

3,08

Celkem za 784 Malby 770,00
Díl: M21 Elektromontáže
115 210203620A Posunutí stáv.osvětlov.tělesa nad dveřmi prostřed ního bytu                   

(vč.dodávky materiálu) soubor 2,00 850,00 1 700,00
2,00

116 203      R00 Zednické výpomoci M 21 podle čl. 13-5a % 1,00 2 000,00 2 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže 3 700,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
117 240010291A Montáž nové ventil turbiny na stávaj.potrubí kus 3,00 420,00 1 260,00

3,00
118 55381020A AL ventilační turbina  VIV 8/200 vč. stavitel.krku a základny 

pro profilov.plech.krytinu kus 3,00 6 630,00 19 890,00

3,00
119 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl. 26 % 1,00 1 000,00 1 000,00
120 905      R02 Hzs-revize ventilátorů po nové montáži h 4,00 300,00 1 200,00

    výkr. 1- 06/12     (3/Z)           :3

; + plech.nástavec pro nasunutí hlavice
;  a ukončení difúzní fólie z Pz plechu.
      dle výpisu zámeč.výrobků -  3/Z       :3

     dle výpisu zámeč. výrobků -  5/Z       :1

   dle výpisu zámeč. výrobků -  6/Z       :1

     výkr. 1- 13         :2

;   kolem výlezů na půdu
      výkr. 1- 13    4/Z      :(0,7+2*0,2)*(0,9+0,2+0,3)*2
;    Poznámka - penetrace je obsažena v oboru  7631/PSV.

;   rozv.šířka stávaj. krokve =    cca 70 cm
       výměra dle kontralatí      :(972,05-44,93)*0,7

   dle výpisu zámeč. výrobků -  4/Z       :2

   dle výpisu zámeč. výrobků -  6/Z       :1,02

;    stožár  STA vč. stupadel, prostup.manžety
;    a kotvení ke strop.konstrukci a ke krokvi.
         dle výpisu zámeč. výrobků -  5/Z      kg      :55,0

    dle výpisu truhlář.výrobků -  2/T      :6
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 Rozpočet: 181401b
#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce střechy na ul.Dlouhá tř.67-71,Havířov

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 23 350,00



Satvební objekt Část M/CELKEM P/CELKEM C E L K E M
SO1 - vnější LPS - HROMOSVOD Vnější LPS 56 758,40 Kč 93 341,30 Kč 150 099,70 Kč

SO1 - vnější LPS - HROMOSVOD C E L K E M 56 758,40 Kč 93 341,30 Kč 150 099,70 Kč

S T A V B A C E L K E M 56 758,40 Kč 93 341,30 Kč 150 099,70 Kč



Satvební objekt Část Položka _ Počet MJ M+P M/MJ M/CELKEM P/MJ P/CELKEM C E L K E M Poznámka
SO1 - vnější LPS - HROMOSVOD

Vnější LPS
M 14,00 ks jímací tyč s vrutem do dřeva JD15 - L=1500 (FeZn) 585,00 Kč 8 190,00 Kč 325,00 Kč 4 550,00 Kč 12 740,00 Kč včetně ochrany proti zatékání
M 2,00 ks jímací tyč s rovným koncem JP10 - L=1000 (FeZn) 520,00 Kč 1 040,00 Kč 325,00 Kč 650,00 Kč 1 690,00 Kč
M 4,00 ks držák jímací tyče do zdi 221,00 Kč 884,00 Kč 195,00 Kč 780,00 Kč 1 664,00 Kč
M 16,00 ks svorka pro připojení drátu 8 mm k jímací tyči 32,50 Kč 520,00 Kč 39,00 Kč 624,00 Kč 1 144,00 Kč
M 2,00 ks držák na potrubí s upínacím páskem DEHN 105 160 773,50 Kč 1 547,00 Kč 84,50 Kč 169,00 Kč 1 716,00 Kč

M 1,00 ks
jímací stožár DEHNcon-H s vodičem HVI ® light I SET - 819 250 s HVI 
vodičem délky 6 m vč. koncovek

11 856,00 Kč 11 856,00 Kč 1 950,00 Kč 1 950,00 Kč 13 806,00 Kč

M 250,00 m AlMgSi 8 mm 19,50 Kč 4 875,00 Kč 117,00 Kč 29 250,00 Kč 34 125,00 Kč
M 55,00 ks podpěr na hřeben plechové střechy (dle použité krytiny) 33,80 Kč 1 859,00 Kč 6,50 Kč 357,50 Kč 2 216,50 Kč
M 120,00 ks podpěr na svody po plechové střeše (dle použité krytiny) 33,80 Kč 4 056,00 Kč 6,50 Kč 780,00 Kč 4 836,00 Kč
M 10,00 ks svorka okapová 19,50 Kč 195,00 Kč 39,00 Kč 390,00 Kč 585,00 Kč
M 96,00 ks ST - svorka na okapové roury 37,70 Kč 3 619,20 Kč 6,50 Kč 624,00 Kč 4 243,20 Kč
M 18,00 ks podpěra do zdi - PV 3P 100 37,70 Kč 678,60 Kč 6,50 Kč 117,00 Kč 795,60 Kč
M 6,00 ks podpěra do zdi - PV 3P 55 32,50 Kč 195,00 Kč 6,50 Kč 39,00 Kč 234,00 Kč
M 20,00 ks držák ochranné trubky 32,50 Kč 650,00 Kč 6,50 Kč 130,00 Kč 780,00 Kč
M 10,00 ks ochranná trubka 156,00 Kč 1 560,00 Kč 260,00 Kč 2 600,00 Kč 4 160,00 Kč
M 10,00 ks zkušební svorka 36,50 Kč 365,00 Kč 39,00 Kč 390,00 Kč 755,00 Kč
M 50,00 m FeZn drát 10 mm 24,70 Kč 1 235,00 Kč 71,50 Kč 3 575,00 Kč 4 810,00 Kč
M 150,00 m FeZn 30 x 4 37,70 Kč 5 655,00 Kč 71,50 Kč 10 725,00 Kč 16 380,00 Kč
M 16,00 ks svorka univerzální (drát/drát) 11,70 Kč 187,20 Kč 39,00 Kč 624,00 Kč 811,20 Kč
M 26,00 ks svorka křížová (pásek/pásek - pásek/drát) 23,40 Kč 608,40 Kč 39,00 Kč 1 014,00 Kč 1 622,40 Kč
M 130,00 m výkop rýhy 35x50 30,00 Kč 3 900,00 Kč 130,00 Kč 16 900,00 Kč 20 800,00 Kč
M 130,00 m zához rýhy 35x50 5,00 Kč 650,00 Kč 75,00 Kč 9 750,00 Kč 10 400,00 Kč
M 46,00 m2 úprava terénu…osetí trávou 3,00 Kč 138,00 Kč 19,30 Kč 887,80 Kč 1 025,80 Kč
M 1,50 m2 odstranění asfaltového povrchu 50,00 Kč 75,00 Kč 1 250,00 Kč 1 875,00 Kč 1 950,00 Kč
M 1,50 m2 zřízení asfaltového povrchu nad výkopem 500,00 Kč 750,00 Kč 1 300,00 Kč 1 950,00 Kč 2 700,00 Kč
M 3,00 m2 odstranění zámkové dlažby 40,00 Kč 120,00 Kč 380,00 Kč 1 140,00 Kč 1 260,00 Kč
M 3,00 m2 zřízení zámkové dlažby nad výkopem 450,00 Kč 1 350,00 Kč 500,00 Kč 1 500,00 Kč 2 850,00 Kč
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