
SMLOUVA O DÍLO 
č. 1/2019-SML-VZ/1

I. 

Smluvní strany

1. Česká republika - Justiční akademie
se sídlem: Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Mgr. Ludmila Vodáková, ředitelka
IČO: 70961808
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
č.ú.:

ČNB Brno
34522691/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a

2. Rovina stavební a.s.
se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zastoupená:
IČO:

Ing. Jiří Slezák, člen představenstva
45193096

DIČ: CZ45193096
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6318
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 13203851/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“):

Objednatel se zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají na základě výsledků řízení o zadání veřejné 
zakázky na stavební práce vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pod názvem 
„Rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu s výdejnou stravy - zhotovitel stavby“.
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II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 
rozumí:

1.1 Vyhlášení veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji „NEN“.
1.2 Zadávací dokumentace ze dne 14. 1. 2019,
1.3 Nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2019,
1.4 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 2. 2019,
1.5 Stavební povolení ze dne 9. 1. 2017, pod č. j. 02/330/028870/1425/26/2016/Bach,
1.6 Stavební povolení ze dne 23. 6. 2016, pod č. j. 08/231/2/031293/54/2016/Vo,
1.7 Dokumentace pro provádění stavby (dále jako „DPS“ nebo „projektová 

dokumentace“) z ledna 2018, FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín, 
IČO: 46982663,

1.8 Harmonogram provádění díla vypracovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené 
Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady.

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci staré nevyužívané 
hospodářské budovy Justiční akademie v Kroměříži, nám. Míru 517, Kroměříž, na parcele 
č. st. 607 v k. ú. Kroměříž, na výdejnu stravy a jídelnu pro účastníky vzdělávání 
vzdělávacích akcí objednatele (dále jen „dílo“).

2. Součástí předmětu Smlouvy jsou i další práce a činnosti zhotovitele související s plněním 
předmětu Smlouvy nezbytných pro řádné dokončení díla, a to zejména:

- obstarání zařízení a materiálu a jeho skladování,
- bourací práce, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně 

dopravy a vč. ekologické likvidace vybouraného materiálu,
- vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, úklid staveniště,
- základní úklid dotčených prostor v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí, střežení 

objektu a staveniště, vytyčení stavby,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek,
- zhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (ve dvojím 
vyhotovení v písemné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD 
a v editovatelné podobě) se zakreslením všech změn a odchylek od DPS,

- provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem),
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- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, 
provozních návodů,

- zaškolení pracovníků objednatele (vše v českém jazyce),
- poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době 

vč. servisních úkonů, spojených,
- jakož i veškeré ostatní práce, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, 

funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném v DPS, jež je součástí této Smlouvy a tvoří 
přílohu č. 3.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 
aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v nejlepší kvalitě a v souladu:

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách zadávacího řízení.

5. Součástí díla budou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

6. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 
k předmětu díla.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu 
sjednanou dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této 
Smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne předání staveniště objednatelem.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy, tj. ukončí práce 
a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 9 měsíců od zahájení 
prací.

3. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, do 
protokolárního předání a převzetí díla objednateli dle čl. XII odst. 2 Smlouvy včetně 
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
vyhotoveného podle čl. XII této Smlouvy, a včetně vyklizení staveniště.

Do doby provádění díla se nepočítá doba od předání a převzetí stavby ve smyslu čl. XII 
odst. 2 Smlouvy včetně odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla do doby odstranění stavebních vad z kolaudačního řízení, které proběhne 
po dokončení jídelny s výdejnou.

4. Závazný harmonogram provádění díla vypracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího 
řízení na předmět plnění podle této Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 
díla“) z objektivně nepředvídaných důvodů, je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele 
tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 
příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedeného důvodu na nezbytně nutnou 
dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace 
díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV odst. 2 Smlouvy a lhůty stanovené 
v harmonogramu provádění díla. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným 
dodatkem ke smlouvě.

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se 
o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba 
stanovená v čl. IV odst. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují 
zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen 
neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět 
o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že 
stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo 
odstoupit od Smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 
zahájení prací uvedených v čl. IV odst. 1 Smlouvy na pozdější termín, nejvíce však o 3 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu s výdejnou stravy - zhotovitel stavby“
Smlouva o dílo



měsíce od uvedeného termínu. O dobu, o kterou bude termín zahájení prací změněn, 
se prodlužuje doba stanovená v čl. IV odst. 2 Smlouvy.

8. Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání podle čl. XII odst. 2 Smlouvy 
v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle 
výkazu výměr a DPS a je prosto vad a nedodělků.

9. Místem plnění je Nám. Míru 517, Kroměříž, na parcele č. st. 607 v k. ú. Kroměříž. Při 
provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu provádění díla.

V.
Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

cena bez DPH: 15 459 998 (slovy: patnáct milionů čtyři sta 
padesát devět tisíc devět set 
devadesát osm korun českých)

DPH 3 246 600 (slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet 
šest tisíc šest set korun českých)

celková cena vč. DPH 18 706 598 (slovy: osmnáct milionů sedm set 
šest tisíc pět set devadesát osm 
korun českých)

2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející 
z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 
veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 
odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností 
jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 
dopravy,

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, a na zábor veřejného 
prostranství, střežení objektu a staveniště.

4. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu 
Smlouvy a její nedílnou součást.
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5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, musí být potvrzena oprávněnou osobou objednatele zápisem do stavebního 
deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

7. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací a víceprací bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud nebude možné 
ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny na základě 
individuálních kalkulací zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které 
vydává RTS, a.s. (IČO: 255 33 843), vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny 
zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. 
Individuální kalkulace provedené zhotovitelem musí být schváleny ze strany objednatele 
ve změnových listech předmětu díla a cena díla musí být upravena formou písemného 
dodatku k této Smlouvě. Ocenění změny bude provedeno do 7 pracovních dnů od příkazu 
objednatele.

VI.
Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
vystavovat daňové doklady (faktury) měsíčně vždy do 10. dne měsíce následujícího po 
měsíci, kdy byly provedeny fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla, 
a konečnou fakturu po podpisu Závěrečného akceptačního protokolu. Přílohou každé 
faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis 
provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem 
objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá 
zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25. dni příslušného 
měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě 
jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. 
Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování 
měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, 
jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má 
dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit 
k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním 
montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.

2. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 563/1991 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu s výdejnou stravy - zhotovitel stavby“
Smlouva o dílo



o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 435 OZ, musí obsahovat číslo této Smlouvy, 
a touto Smlouvou stanovené náležitosti.

3. Splatnost faktur pro měsíce leden a únor je stanovena do šedesáti (60) kalendářních dnů 
od doručení objednateli. Splatnost ostatních faktur je stanovena v délce třiceti (30) 
kalendářních dnů od doručení objednateli. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
popřípadě je věcně nesprávná, objednatel je oprávněn ji do 15 kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení objednateli vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 
okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.

4. Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury podle odst. 1 tohoto článku až do dosažení 
90 % dohodnuté ceny díla.

Na zbývajících 10 % ceny díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu po podpisu 
Závěrečného akceptačního protokolu, který bude vydán po konečném předání a převzetí 
díla, resp. po vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem a po odstranění 
případných vad z kolaudačního řízení. Přílohou konečné faktury musí být Závěrečný 
akceptační protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný oprávněnou 
osobou objednatele uvedenou v čl. VIII. odst. 1 a celkové vyúčtování uskutečněných 
plateb.

5. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 
z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění 
v opodstatněných případech upravovat.

6. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI odst. 1 Smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy zhotovitel:
- přeruší práce bez příkazu objednatele,
- přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
- nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
- provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu s výdejnou stravy - zhotovitel stavby“
Smlouva o dílo



VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech 
podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 
zápis ve stavebním deníku a písemný protokol.

2. Kolaudaci díla zabezpečuje objednatel.

3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a v termínu stanoveném objednatelem 
odstranit veškeré vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí

4. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení a předání díla 
objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení 
mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla 
podílejí.

7. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 
koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 
poškození.

8. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému 
dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného 
užívání.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně 
platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního 
prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje 
se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, 
že byly již vyúčtovány objednateli.
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10. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 
a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

11. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických nebo jiných zařízení a přístrojů 
objednatelem jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými 
předpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací a v jejich obsluze a údržbě 
tak, aby je takto zaškolené osoby mohly řádně provozovat.

12. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 
nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení 
u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

14. Zhotovitel je povinen co nejvíce šetřit práva vlastníků sousedních nemovitostí a vstup na 
jejich pozemky jim prokazatelně oznámit v dostatečném předstihu.

15. Zhotovitel je povinen po skončení prací uvést nemovitosti sousedních vlastníků 
bezodkladně a na vlastní náklady do předchozího stavu s výjimkou povolené stavby.

16. Vznikne-li vlastníkovi sousední nemovitosti majetková újma způsobená činností v rámci 
provádění předmětné stavby, zavazuje se zhotovitel k její úhradě.

17. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 
míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště. Úhradu energií a vody bude zhotovitel hradit objednateli na základě vystavené 
faktury.

18. Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, 
pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by 
v důsledku jejich porušení vznikly. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele 
na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

19. Další povinnosti zhotovitele:
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,
- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi,
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- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 
a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 
jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem 
příslušného poddodavatele

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 
opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, 
které zhotovitel pro provedení díla využil,

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou,

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných právních 

předpisů,
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování 
pořádku na převzatém staveništi,

- zhotovitel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila 
prašnost, hluk a vibrace na staveništi (pracovišti) po celou dobu provádění 
sjednaného díla.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat oprávněné 
osoby:

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

...........................................................................................

........................................................................................

- ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 
stavebního deníku:

.............................. .........................................................................
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- ve věcech autorského dozoru:
.................. ......... ...................................................................

- ve věcech BOZP koordinátor BOZP:
....... ......................................................................................................................

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení 
rozsahu včetně předání díla:

I..... ............... .............................................................................

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího 
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

.... .......... .................................................................

3. Změna oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi 
o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy 
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 
přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 
kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku identifikační údaje všech poddodavatelů, 
kteří se zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění díla poddodavatelem.

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 
výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem.

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele.
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X.
Technický a autorský dozor objednatele

1. Výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický a autorský dozor a v jeho průběhu 
sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 
stavu předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem dle čl. XII odst. 2 Smlouvy. Vlastnictví 
k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí 
nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování 
do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, 
a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se 
tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 
objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami dle 
čl. XII odst. 2 Smlouvy. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost 
předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich 
protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště 
nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci 
jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 
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jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých 
prací a konstrukcí hradí:

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo 
způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr, pokud tyto práce nebo 
změny nebyly sjednány dodatkem k této Smlouvě.

8. Zhotovitel pojistil svým jménem a na své náklady stavební práce, které jsou předmětem 
Smlouvy, zařízení a majetek, který tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti 
živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 
odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 
povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištění v minimální 
výši 20 000 000 Kč a bude jej udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem 
plnit povinnosti vyplývající pro něj z předmětné pojistné smlouvy, zejména platit pojistné 
a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na žádost objednatele zhotovitel bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od výzvy objednatele, předloží 
objednateli platnou pojistnou smlouvu a doklady o zaplacení pojistného.

10. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit 
opatření podle § 2593 OZ.

11. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem (osobou uvedenou v čl. VIII odst. 1 této 
Smlouvy) a objednatelem.

12. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

13. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. 
VIII této Smlouvy, zaměstnancům objednatele písemně pověřeným některou 
z oprávněných osob a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
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staveniště povolen jen se souhlasem oprávněné osoby zhotovitele, uvedené v čl. VIII této 
Smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny pořizovat fotodokumentaci nebo videodokumentaci 
provádění díla podle této Smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 14 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 Smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby bylo nejméně v pracovní době 
objednatele v nedotčených prostorách zajištěno vstupování do budov ve dvorním traktu 
B a B1, B2 a nezasahování pracemi do prostor vstupu do kotelny, včetně zajištění 
parkování vozidel na vnitřním dvoře areálu. Případné omezení výše uvedených činností 
je zhotovitel povinen vždy projednat 3 dny předem s oprávněnými osobami objednatele.

XII.
Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla proběhne ve dvou fázích. V první fázi bude provedeno částečné 
předání a převzetí stavby dle odst. 2 tohoto článku v termínu dle čl. IV odst. 2 Smlouvy, 
včetně odstranění vad a nedodělků a úklidu staveniště. Druhá fáze končí podepsáním 
Závěrečného akceptačního protokolu oběma smluvními stranami po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí.

2. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) v první fázi dle předchozího 
odstavce tohoto článku vyhotoví zhotovitel samostatný zápis o předání a převzetí díla, 
který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu 
a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým 
termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 
zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými 
podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, 
pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 
objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí dokončené stavby v 1. fázi předání 
díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 
v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 
měření a revize;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 
spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 
objednatele k dílu.
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4. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce,
• stavební deník(y),
• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,
• doklady o odzkoušení technologických zařízení.

5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 
potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 
zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady plnění.

7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 
§ 2628 OZ se nepoužije.

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
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11. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servisní úkony

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou 
technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, 
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet 
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění 
vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 
právo požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 
odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
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dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění 
vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až 
do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady 
se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění 
vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 
přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou 
e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 
vzniku vady.

XIV.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI odst. 1 této Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 této Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebránících užívání ve lhůtě uvedené v čl. XIII této 
Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i den 
prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.

5. Za prodlení s odstraněním vad z kolaudačního řízení dle čl. VII odst. 3 Smlouvy ve 
stanovené lhůtě uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII odst. 6 této Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti
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7. Za prodlení nastoupit k odstraňování vady havarijního charakteru dle čl. XIII odst. 7 
Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou 
i započatou hodinu prodlení.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 
postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 
zjištěný případ ve výši 10 000 Kč.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

12. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.
Ukončení Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, výpovědní doba 
činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ 
a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s poskytnutím díla dle této Smlouvy o více jak 30 dní,
b) zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat dílo dle této Smlouvy,
c) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude 

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů),

d) zhotovitel vstoupí do likvidace,
e) zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního 
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rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
Smlouvy v následujícím roce.

4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele.

6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad a servis, ani závazku 
mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 
jen části díla.

8. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude sjednán 
způsob vypořádání vzájemných nároků.

9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI.
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 
Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
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výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.

4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 
výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních 
osob nebo pověřených zástupců.

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušeným 
soudem České republiky.

6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle této Smlouvy nebude zatíženo právy třetích osob, ze 
kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve 
prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky 
takovéhoto porušení práv třetích osob.

XVII.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel uzavřením Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy, včetně jejich příloh 
a dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele, tj. objednatele.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na 
profilu zadavatele, tj. objednatele.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel splní povinnost zveřejnit Smlouvu 
v informačním systému registru smluv stanovenou zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“).

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném znění v registru smluv na 
dobu neurčitou.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení OZ.
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3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 
1800 OZ se nepoužijí.

5. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

XIX.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 - Harmonogram postupu výstavby vypracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3 - Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem v el. podobě na CD zpracovaná společností F O R M I C A 
s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO: 469 82 663, v 01/2018

Hulín

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal 
Ing. JIŘÍ SLEZÁK 
Datum: 2019.04.10 
10:04:10+02'00'

............ 
.............

Kroměříž

Za objednatele:

.......

............
...............

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Ludmila Vodákové
Datum: 2019.04.11
09:53:07+02'00'

Ing. Jiří Slezák

člen představenstva

Mgr. Ludmila Vodáková

ředitelka
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Harmonogram stavby: 2016/014 Justiční akademie Kroměříž
Zhotovitel : Rovina stavební a.s.

Kroměřížská 134
76824 Hulín

Začátek činnosti: 23.04.2019
Konec činnosti: do 31.12.2019
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