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SMLOUVA O DÍLO



PS 101 doplnění výstražníku, železniční přejezd P5670 v km 161,718 Trať Benešov u Prahy – Praha Vršovice

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Číslo smlouvy objednatele:	SOD/00157/2019/OIÚ
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd 

	osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
	Ing. arch. Dominik Landkammer 

	tel.:
	725 026 765 

	Email:
	dominik.landkammer@ricany.cz 

	dále „Objednatel“  

	
ZHOTOVITEL:
	
MONZAS, spol. s r.o.

	sídlem:
	Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

	zastoupený:
	Ing. Lukášem Babickým, prokuristou, Františkem Sobotkou, jednatelem 

	bankovní spojení
	ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

	číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack]

	IČO:
	442 22 734 

	DIČ:
	CZ44222734 

	Identifikátor datové schránky
	trcnjtm 

	osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
	Ing. Aleš Olšan 

	tel.:
	603 246 412 

	email
	ales.olsan@monzas.cz 

	dále „Zhotovitel“ 
	 



(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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[bookmark: Článek_1._Předmět_smlouvy]Článek 1.  Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je realizace PS 101 doplnění výstražníku – železniční přejezd P5670 v km 161,718 trati Benešov u Prahy – Praha Vršovice, na parcelním č. 550/8, 1705/1, 1705/34, , v katastrálním území Říčany u Prahy., který je ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, s nimiž má  objednatel  vyřešené majetkoprávní vztahy k této stavbě.
1.2. Rozsah prací je vymezen technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se zákonem o drahách č. 266/1994 Sb. Ve znění pozdějších platných předpisů a v souladu s vydanými správními rozhodnutími.
1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a  technicky  obdobných řešení,  pokud byla  předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky. V opačném případě lze záměnu provést pouze na základě odsouhlasení projektantem stavby a objednatelem.
1.5. Součástí plnění díla je rovněž zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod.
1.6. Případné zaměřovací vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

[bookmark: Článek_2._Termíny_realizace]Článek 2.  Termíny realizace
2.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět smlouvy v nejkratší možné lhůtě po podpisu smlouvy (s přihlédnutím k aktuálnímu provozu na přejezdu). Dokončení prací a předání díla objednateli proběhne nejpozději do 30. 9. 2019. 
2.2. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní  řádné  provádění prací. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku.

[bookmark: Článek_3._Cena_díla]Článek 3.  Cena díla
3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:
3.1.1. Cena bez DPH ve výši 699 926,00 Kč
3.1.2. DPH ve výši 146 984,46 Kč
3.1.3. Celková cena včetně DPH ve výši 846 910,46 Kč.
3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla.
3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se odchylují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce provedeny nebyly.

3.4. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle ceníku URS Praha považovány za maximální možné.
3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD.
3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDI k odsouhlasení. Tyto
změnové listy budou přílohou dodatků této SOD.
3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.

[bookmark: Článek_4._Platební_podmínky]Článek 4.  Platební podmínky
4.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury zhotovitele po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků včetně všech souvisejících dokladů.
4.2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.
4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
4.4. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

[bookmark: Článek_5._Prováděcí_podmínky]Článek 5.  Prováděcí podmínky
5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku.
5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací případnou potřebu záboru veřejného prostranství včetně zaplacení příslušného poplatku.
5.3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na okolí.
5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním rozhodnutím.
5.5. Zhotovitel se zavazuje použít a zabudovat při plnění díla pouze takové materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a  které  mají  při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.

5.6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku.
5.7. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků, kteří jsou uvedeni v úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.
5.8. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací (oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis.
5.9. Zhotovitel je  povinen odpady, vznikající  jeho činností  při realizaci  díla, likvidovat  v souladu s platnými právními předpisy.
5.10. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla překážka na straně objednatele.
5.11. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo.
5.12. Změna subdodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele.
5.13. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v blízkosti obytných lokalit, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.
5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné
5.14.2. Veškerá  dopravní  omezení  je  povinen  oznámit  min.  7  dní  předem  prokazatelným  způsobem obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby.
5.14. Zhotovitel je povinen koordinovat práce s projektem cyklostezky „Do Prahy na kole“, tzn. v případě potřeby spolupracovat se zhotovitelem této stavby a s osobami vykonávajícími technický dozor. Součástí koordinace může být i účast na kontrolních dnech této stavby v případě, že bude zhotovitel k účasti vyzván.
5.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli.
5.16. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: Článek_6._Předání_a_převzetí_díla]Článek 6.  Předání a převzetí díla
6.1. Předání staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dílo.
6.2. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez sjednání podmínek užívání.
6.3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla, budou-li splněna ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy.
6.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek

a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace.
6.6. Podmínkou převzetí dokončeného díla objednatelem je souhlasné stanovisko budoucího vlastníka a správce zařízení, SŽDC, s.o. k dokončené stavbě („souhrnné vyjádření“).
6.7. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla předává.
6.8. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato. Zhotoviteli tímto vzniká právo vystavit fakturu za provedení díla.
6.9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady  z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.

[bookmark: Článek_7._Záruky_za_dílo]Článek 7.  Záruky za dílo
7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.
7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

[bookmark: Článek_8._Smluvní_pokuty]Článek 8.  Smluvní pokuty
8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –
a. s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,
b. s předáním kompletních dokladů ve výši 0,2 %z celkové ceny díla bez DPH,
c. s  odstraněním  vad  a  nedodělků  oproti  lhůtám,  jež  byly  objednatelem  stanoveny  v  protokolu  o předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,
d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.
8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:
a. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 000,00 Kč,
b. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 10 000,00 Kč.
c. porušení povinností zhotovitele udržovat v čistotě veřejné komunikace v okolí stavby dle odst. 5.14.1. této smlouvy: 10 000,00 Kč
8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele,  které je důvodem  pro  výpověď  nebo  odstoupení  od  smlouvy  objednatelem,  ve výši  5  % z celkové ceny díla bez DPH
8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

[bookmark: Článek_9._Odstoupení_od_smlouvy]Článek 9.  Odstoupení od smlouvy
9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno:
a. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti této smlouvě vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu,
b. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném termínu nebude zjednána náprava
c. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo samostatným dopisem
d. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.
9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a  bez  zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané škody.
9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

[bookmark: Článek_10._ZÁVĚREČNÁ_USTANOVENÍ]Článek 10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Součástí této smlouvy jsou i  veškeré podmínky stanovené  v zadávacích podmínkách předmětné  veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
8. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.
9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv  pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že  smlouva podléhá  povinnosti uveřejnění  v  registru smluv  vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
12. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 28. 3. 2019 pod číslem usnesení 19-12-001.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.


Příloha č. 1 Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)




	V Říčanech
	dne
	V Ústí nad Labem
	dne      

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	František Sobotka
	

	starosta města               
	
	jednatel společnosti
	




	
	
	………………………………..

	
	
	Ing. Lukáš Babický

	
	
	prokurista a ředitel společnosti
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