Smlouva o dílo

č. 0334/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák,Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

OKNOSTYL group s.r.o.
      zastoupen:

Ing. Tomáš Mazel, jednatel

sídlo:

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

IČ:


27689719
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 52299

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Tomáš Mazel
ve věcech technických:


Ing. Jana Pařilová

ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jana Pařilová
stavbyvedoucí:
Mgr. Jaroslav Horák
ČKAIT: 1005298
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2019.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Výměna oken a oprava fasády 4. ZŠ, J. Hradec, pavilon U12 zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 1503 z 10/2018.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády pavilonu U 12, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 1503 z 10/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 4389 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


5.780.000,-
Kč

DPH 21%



1.213.800,-      Kč

Cena díla celkem vč. DPH

6.993.800,-
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

13. 5. 2019
Dokončení prací: 
31. 8. 2019
Dílčí termíny plnění
- stavba lešení a přípravné práce vně objektu od 
13. 5. 2019

- zahájení prací uvnitř objektu od


3. 6. 2019  
- ukončení prací uvnitř objektu do 


12. 8. 2019

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%  z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1161/36R/2018 ze dne 9. 12. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 212/8R/2019 ze dne 6. 3. 2019.
V Kuřimi dne 9. 4. 2019

             V Jindřichově Hradci dne 26. 3. 2019
...........................................................

................................................................

                  za zhotovitele:




    za objednatele:

      Ing. Tomáš Mazel, jednatel společnosti                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	Akce :          Výměna oken a oprava fasády 4.ZŠ, Jindřichův Hradec

	
	
	pavilon U12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Rekapitulace  nákladů

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vlastní objekt
	
	
	5 762 648,78

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elektroinstalace
	
	
	7 351,22

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	5 770 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vedlejší rozpočtové náklady 
	
	10 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	5 780 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DPH 21%
	
	1 213 800,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                    Celkem vč.DPH
	6 993 800,00


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Výměna oken a oprava fasád  4.ZŠ, Jindřichův Hradec , pavilon U12
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	J.Hradec

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	03.11.2016
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	HSV
	 
	176 670,42
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00

	2
	 
	 
	 
	2 451 182,51
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00

	3
	PSV
	 
	75 381,11
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00

	4
	 
	 
	 
	2 968 375,74
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00

	5
	"M"
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00

	6
	 
	 
	 
	91 039,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	5 762 648,78
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	5 762 648,78

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	5 762 648,78
	DPH
	1 210 156,24

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	6 972 805,02

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00


	REKAPITULACE 
	 

	Stavba:
	Výměna oken a oprava fasád  4.ZŠ, Jindřichův Hradec , pavilon U12
	 

	Objekt:
	 
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	03.11.2016
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	2 859 630,57

	1
	Zemní práce
	15 000,00

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	218 392,19

	4
	Vodorovné konstrukce
	34 433,20

	5
	Komunikace pozemní
	67 030,60

	61
	Úprava povrchů vnitřních
	270 359,18

	62
	Úprava povrchů vnějších
	1 561 283,55

	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	18 864,00

	96
	Bourání konstrukcí
	150 791,09

	M
	Práce a dodávky M
	91 039,00

	998
	Přesun hmot
	31 086,77

	997
	Přesun sutě
	62 422,99

	94
	Lešení a stavební výtahy
	338 928,00

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	2 903 018,21

	761
	Konstrukce prosvětlovací
	2 530 543,00

	764
	Konstrukce klempířské
	62 615,29

	766
	Konstrukce truhlářské
	149 872,71

	767
	Konstrukce zámečnické
	17 942,00

	771
	Podlahy z dlaždic
	51 845,34

	781
	Dokončovací práce - obklady
	12 962,90

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	40 108,97

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	37 128,00

	
	Celkem
	5 762 648,78


	Výkaz výměr
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Výměna oken a oprava fasád  4.ZŠ, Jindřichův Hradec , pavilon U12
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	03.11.2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 859 630,57
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	15 000,00
	

	1
	K
	231
	112151511
	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m
	kus
	10,000
	1 500,00
	15 000,00
	21,0

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	218 392,19
	

	2
	K
	014
	310279842
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
	m3
	36,516
	4 393,00
	160 414,79
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*2,45*19)*2*3*0,2
	
	33,516
	
	
	

	
	
	
	
	"doplnění"3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,516
	
	
	

	3
	K
	011
	342291131
	Ukotvení vyzdívek k betonovým konstrukcím plochými kotvami
	m
	285,000
	77,00
	21 945,00
	21,0

	
	
	
	
	285,0
	
	285,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	285,000
	
	
	

	4
	K
	011
	345R3
	Zídky schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25
	m3
	3,876
	5 329,00
	20 655,20
	21,0

	
	
	
	
	oprava schodišťových zídek vč.bednění  a úprava pro nové  zhlaví 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	vč.zazdění uložení  stupňů
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	vstupy 3,6,10,13,14,15,  dle popisu v technické  zprávě
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(1,2*0,3*0,9)*9
	
	2,916
	
	
	

	
	
	
	
	ve svahu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*0,3*0,8*2
	
	0,960
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,876
	
	
	

	5
	K
	231
	348R27
	Betonové stříška s okapní žlábkem pro ukončení  schod.zídek tl. 300mmmm z tvarovek hladkých přírodních vč.dodávky tvarovek a demontáže stávajících
	m
	14,800
	1 039,00
	15 377,20
	21,0

	
	
	
	
	vstupy 3,6,10,13,14,15,  dle popisu v technické  zprávě
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,2*9
	
	10,800
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*2
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,800
	
	
	

	
	D
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	34 433,20
	

	6
	K
	011
	434191452
	Znovu osazení s vyrovnáním stávajících schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných oboustranně do otvorů se zazděním  
	m
	49,800
	564,00
	28 087,20
	21,0

	
	
	
	
	vstupy /chodby 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*3*4
	
	28,800
	
	
	

	
	
	
	
	3,0*3
	
	9,000
	
	
	

	
	
	
	
	ve svahu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*6
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	49,800
	
	
	

	7
	K
	011
	275313311
	Vyrovnání stupňů z betonu tř. C 8/10
	m3
	2,000
	3 173,00
	6 346,00
	21,0

	
	D
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	67 030,60
	

	8
	K
	011
	637211121
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC48
	m2
	88,900
	581,00
	51 650,90
	21,0

	
	
	
	
	(9,0+8,5+16,0+2,2+2,2+10,5+2,2+2,2+15,0+7,0+5,5+9,0+8,0+19,0+6,5+6,5+34,0+8,0+3,5+3,0)*0,5
	
	88,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	88,900
	
	
	

	9
	K
	221
	451577877
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm
	m2
	88,900
	118,00
	10 490,20
	21,0

	10
	K
	221
	979054442
	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC
	m2
	88,900
	55,00
	4 889,50
	21,0

	
	D
	
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	270 359,18
	

	11
	K
	011
	612322141
	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně /vhodná na porobet.podklad-  /alt. perlinka lepidlo.štuk
	m2
	382,580
	246,00
	94 114,68
	21,0

	
	
	
	
	"B -vyzdívky" 36,516/0,2
	
	182,580
	
	
	

	
	
	
	
	doplnění- napojení na stáv. omítky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	200
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	382,580
	
	
	

	12
	K
	014
	612325302
	Lehčená vnitřní omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	231,420
	325,00
	75 211,50
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	okna
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,4+2,4)*109*0,2
	
	156,960
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,2+0,9)*18*0,2
	
	11,880
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	168,840
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,2+1,45)*6*0,2
	
	7,020
	
	
	

	
	
	
	
	oprava kolem vnitř.parapetů
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109*0,2
	
	52,320
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18*0,2
	
	3,240
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	231,420
	
	
	

	13
	K
	011
	612131102
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně
	m2
	614,000
	44,00
	27 016,00
	21,0

	
	
	
	
	382,58+231,42
	
	614,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	614,000
	
	
	

	14
	K
	011
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	614,000
	113,00
	69 382,00
	21,0

	
	
	
	
	382,58+231,42
	
	614,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	614,000
	
	
	

	15
	K
	014
	612325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25m2do 1,0 m2 na stěnách
	kus
	10,000
	296,00
	2 960,00
	21,0

	
	
	
	
	demontáž stáv.proskl.stěn ,montáž nových
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	16
	K
	014
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 m2do 1,0 m2 na stropech
	kus
	5,000
	335,00
	1 675,00
	21,0

	
	D
	
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	1 561 283,55
	

	17
	K
	783
	783R1
	Nátěr stáv.fasádních ploch odstraňovačem biologického napadení
	m2
	1 447,020
	31,00
	44 857,62
	21,0

	
	
	
	
	B-stáv.zateplené plochy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*1,0*2
	
	109,400
	
	
	

	
	
	
	
	(54,7*1,2*2)*3
	
	393,840
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*0,3*2
	
	32,820
	
	
	

	
	
	
	
	štíty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*11,8*2
	
	453,120
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*0,3*2
	
	11,520
	
	
	

	
	
	
	
	vstupy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,2*2+0,3)*3,7*4
	
	69,560
	
	
	

	
	
	
	
	"podhled"2,2*2,7*2
	
	11,880
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	1 082,140
	
	
	

	
	
	
	
	chodby
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*3,5*2
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*3,5*2
	
	64,400
	
	
	

	
	
	
	
	19,4*3,5*2
	
	135,800
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*4,0*2
	
	73,600
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(9,0+9,2+19,4+9,2)*2*0,3
	
	28,080
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 447,020
	
	
	

	18
	K
	005
	985131111
	Očištění fasády tlakovou vodou
	m2
	1 447,020
	14,00
	20 258,28
	21,0

	
	
	
	
	po dosažení účinnosti  odstraňovače  biol.napadení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1447,02
	
	1 447,020
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 447,020
	
	
	

	19
	K
	005
	985131311
	Ruční dočištění ploch stěn kartáči
	m2
	1 447,020
	23,00
	33 281,46
	21,0

	
	
	
	
	1447,02
	
	1 447,020
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 447,020
	
	
	

	20
	K
	011
	622R1420
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty včetně
	m2
	1 539,168
	118,00
	181 621,82
	21,0

	
	
	
	
	Celý povrch bude následně přestěrkován vysoce adhezivní stěrkou na bázi cementu se zvýšeným podílem disperzních přísad s vloženou síťovinou. 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Na rozích oken bude použita diagonální síťovina pro eliminaci diagonálního pnutí (min.pás 200 x 500mm). 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	ostění v novém zateplení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1046,4*0,07
	
	73,248
	
	
	

	
	
	
	
	ostatní  nová okna 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,2+0,9)*18*0,2
	
	11,880
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,2+1,45)*6*0,2
	
	7,020
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	92,148
	
	
	

	
	
	
	
	B-stáv.zateplené plochy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*1,0*2
	
	109,400
	
	
	

	
	
	
	
	(54,7*1,2*2)*3
	
	393,840
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*0,3*2
	
	32,820
	
	
	

	
	
	
	
	štíty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*11,8*2
	
	453,120
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*0,3*2
	
	11,520
	
	
	

	
	
	
	
	vstupy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,2*2+0,3)*3,7*4
	
	69,560
	
	
	

	
	
	
	
	"podhled"2,2*2,7*2
	
	11,880
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	1 082,140
	
	
	

	
	
	
	
	chodby
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*3,5*2
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*3,5*2
	
	64,400
	
	
	

	
	
	
	
	19,4*3,5*2
	
	135,800
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*4,0*2
	
	73,600
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(9,0+9,2+19,4+9,2)*2*0,3
	
	28,080
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 539,168
	
	
	

	21
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	1 758,600
	24,00
	42 206,40
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	okna
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,4+2,4)*109*2
	
	1 569,600
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,2+0,9)*18*2
	
	118,800
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,2+1,45)*6*2
	
	70,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 758,600
	
	
	

	22
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní začišťovací s tkaninou  9 mm/2,4 m
	m
	1 934,460
	24,00
	46 427,04
	21,0

	
	
	
	
	1758,6*1,1
	
	1 934,460
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 934,460
	
	
	

	23
	K
	011
	622252002
	Montáž ostatních lišt zateplení
	m
	1 082,500
	33,00
	35 722,50
	21,0

	
	
	
	
	nadokenní okapnička,parapetní profil
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109
	
	261,600
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18
	
	16,200
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,45*6
	
	8,700
	
	
	

	
	
	
	
	okapnička nad soklem
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(54,7+19,2)*2
	
	147,800
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*4+9,2*2+19,1*2
	
	92,600
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	526,900
	
	
	

	
	
	
	
	parapetní
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109*2
	
	523,200
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18*2
	
	32,400
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	555,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 082,500
	
	
	

	24
	M
	MAT
	590R5147
	lišta - nadokenní okapnička
	m
	574,150
	50,00
	28 707,50
	21,0

	
	
	
	
	nadokenní okapnička
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109*1,1
	
	287,760
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18*1,1
	
	17,820
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,45*6*1,1
	
	9,570
	
	
	

	
	
	
	
	okapnička nad soklem
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(54,7+19,2)*2*1,1
	
	162,580
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*4+9,2*2+19,1*2*1,1
	
	96,420
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	574,150
	
	
	

	25
	M
	MAT
	590R5148
	lišta - parapetní
	m
	611,160
	22,00
	13 445,52
	21,0

	
	
	
	
	parapetní vnější ,vnitřní
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109*1,1*2
	
	575,520
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18*1,1*2
	
	35,640
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	611,160
	
	
	

	26
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	1 833,100
	29,00
	53 159,90
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	okna
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,4+2,4)*109
	
	784,800
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,2+0,9)*18
	
	59,400
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,2+1,45)*6
	
	35,100
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	879,300
	
	
	

	
	
	
	
	vnitřní nadpraží,parapety
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109*2
	
	523,200
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18*2
	
	32,400
	
	
	

	
	
	
	
	1,45*6*2
	
	17,400
	
	
	

	
	
	
	
	rohy objekt
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,0*2*4
	
	96,000
	
	
	

	
	
	
	
	3,8*2*4+6,5*2
	
	43,400
	
	
	

	
	
	
	
	nad soklem
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*2
	
	109,400
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*2
	
	38,400
	
	
	

	
	
	
	
	(9,0+9,2+19,4+9,2)*2
	
	93,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 833,100
	
	
	

	27
	M
	MAT
	590514820
	lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	2 020,993
	21,00
	42 440,85
	21,0

	
	
	
	
	1833,1*1,05
	
	1 924,755
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 924,755
	
	
	

	28
	K
	011
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení
	m
	69,000
	71,00
	4 899,00
	21,0

	
	
	
	
	69,0
	
	69,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	69,000
	
	
	

	29
	M
	MAT
	590516300
	lišta zakládací LO 63 mm tl 1,0 mm vč.spojek a vymezovacích  podložek
	m
	75,900
	93,00
	7 058,70
	21,0

	
	
	
	
	69,0*1,1
	
	75,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	75,900
	
	
	

	30
	K
	011
	622R5310
	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn probarvená
	m2
	1 727,268
	291,00
	502 634,99
	21,0

	
	
	
	
	Vyzrálý povrch stěrky bude opatřen adekvátním penetračním nátěrem pod strukturované omítky, vrchní omítka bude vysoce samočistící na bázi ryze 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	silikátového pojiva s nanokrystalickými přísadami (nanokrystaly, nanopóry), s hydrofilně hydrofobními vlastnostmi
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	a funkčním fotokatalitickým efektem (nutnost doložení jeho funkčnosti 2 nezávislými zkušebnami).
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	započítat pracnost při styku dvou barev
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	B zatepl.plochy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,66*2,5*19*2)*3
	
	188,100
	
	
	

	
	
	
	
	ostění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1046,4*0,07
	
	73,248
	
	
	

	
	
	
	
	ostatní  nová okna 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,2+0,9)*18*0,2
	
	11,880
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,2+1,45)*6*0,2
	
	7,020
	
	
	

	
	
	
	
	B-stáv.zateplené plochy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*1,0*2
	
	109,400
	
	
	

	
	
	
	
	(54,7*1,2*2)*3
	
	393,840
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	54,7*0,3*2
	
	32,820
	
	
	

	
	
	
	
	štíty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*11,8*2
	
	453,120
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	19,2*0,3*2
	
	11,520
	
	
	

	
	
	
	
	vstupy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,2*2+0,3)*3,7*4
	
	69,560
	
	
	

	
	
	
	
	"podhled"2,2*2,7*2
	
	11,880
	
	
	

	
	
	
	
	chodby
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*3,5*2
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*3,5*2
	
	64,400
	
	
	

	
	
	
	
	19,4*3,5*2
	
	135,800
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*4,0*2
	
	73,600
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(9,0+9,2+19,4+9,2)*2*0,3
	
	28,080
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 727,268
	
	
	

	31
	K
	011
	622331101
	Cementová omítka škrábaná vnějších stěn nanášená ručně -oprava schodišťových zídek 
	m2
	51,100
	325,00
	16 607,50
	21,0

	
	
	
	
	venkovní zídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(1,2*2+0,3)*2*0,9*9
	
	43,740
	
	
	

	
	
	
	
	2*(2,0+0,3)*0,8*2
	
	7,360
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	51,100
	
	
	

	32
	K
	011
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	51,100
	47,00
	2 401,70
	21,0

	33
	K
	011
	629999030
	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2
	m2
	393,780
	16,00
	6 300,48
	21,0

	
	
	
	
	188,0+73,24+69,56+11,88
	
	342,680
	
	
	

	
	
	
	
	zídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	51,1
	
	51,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	393,780
	
	
	

	34
	K
	011
	622R21
	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm   s protažením do okolního stáv.zateplení 
	m2
	215,460
	440,00
	94 802,40
	21,0

	
	
	
	
	Celý povrch bude následně přestěrkován vysoce adhezivní stěrkou na bázi cementu se zvýšeným podílem disperzních přísad s vloženou síťovinou. 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Na rozích oken bude použita diagonální síťovina pro eliminaci diagonálního pnutí (min.pás 200 x 500mm). 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	B zatepl.plochy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,66*2,5*19*2)*3
	
	188,100
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	188,100
	
	
	

	
	
	
	
	 protažení do plochy stáv.okolního zateplení 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	((0,6*2)*19)*2*3*0,2
	
	27,360
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	215,460
	
	
	

	35
	M
	MAT
	283759340
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm
	m2
	226,233
	122,00
	27 600,43
	21,0

	
	
	
	
	215,46*1,05
	
	226,233
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	226,233
	
	
	

	36
	K
	011
	622212001
	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety,parapetů do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm vč.dodávky a osazení rohových lišt
	m
	1 332,900
	120,00
	159 948,00
	21,0

	
	
	
	
	horní nadpraží,parapet vnější
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,4*109)*2
	
	523,200
	
	
	

	
	
	
	
	svisle
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109*2
	
	523,200
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	1 046,400
	
	
	

	
	
	
	
	vnitřní nadpraží předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*109
	
	261,600
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18
	
	16,200
	
	
	

	
	
	
	
	1,45*6
	
	8,700
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	286,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 332,900
	
	
	

	37
	M
	MAT
	283759310
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm
	m2
	80,573
	61,00
	4 914,95
	21,0

	
	
	
	
	1046,4*0,07*1,1
	
	80,573
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	80,573
	
	
	

	38
	M
	MAT
	283759330
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm
	m2
	61,368
	99,00
	6 075,43
	21,0

	
	
	
	
	tl.předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,4*109)*0,2*1,02
	
	53,366
	
	
	

	
	
	
	
	(0,9*18)*0,2*1,02
	
	3,305
	
	
	

	
	
	
	
	(1,45*6)*0,2*1,02
	
	1,775
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	58,446
	
	
	

	39
	K
	014
	622215122
	Oprava stáv.kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,25m2
	kus
	90,000
	227,00
	20 430,00
	21,0

	
	
	
	
	spoj.chodby 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	okna 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18*4
	
	72,000
	
	
	

	
	
	
	
	dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6*3
	
	18,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	40
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken
	m
	2 281,800
	41,00
	93 553,80
	21,0

	
	
	
	
	vnitřní vnější
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*4*109*2
	
	2 092,800
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,2+0,9)*18*2
	
	118,800
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,2+1,45)*6*2
	
	70,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2 281,800
	
	
	

	41
	K
	011
	62212R2
	Zatření trhlin vnějších stěn 
	m2
	100,000
	157,00
	15 700,00
	21,0

	
	
	
	
	např.Extra stěrkovou omítkou- M742 vč.vybroušení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	výměra předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	100,0
	
	100,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	42
	K
	005
	98514R3
	Vyčištění dilatačních spár š do 30 mm hl do 150 mm
	m
	48,000
	252,00
	12 096,00
	21,0

	
	
	
	
	48,0
	
	48,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	43
	K
	011
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
	m2
	1 332,840
	12,00
	15 994,08
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*2,4*109*2
	
	1 255,680
	
	
	

	
	
	
	
	1,2*0,9*18*2
	
	38,880
	
	
	

	
	
	
	
	2,2*1,45*6*2
	
	38,280
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 332,840
	
	
	

	44
	K
	011
	632450123
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	85,200
	236,00
	20 107,20
	21,0

	
	
	
	
	vnitřní,vnější
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	284,0*0,20
	
	56,800
	
	
	

	
	
	
	
	284,0*0,10
	
	28,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	85,200
	
	
	

	45
	K
	011
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou /pro stavební práce/ 
	m2
	730,000
	11,00
	8 030,00
	21,0

	
	
	
	
	předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	730,0
	
	730,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	730,000
	
	
	

	
	D
	
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	18 864,00
	

	46
	K
	014
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah
	m2
	1 500,000
	2,00
	3 000,00
	21,0

	47
	K
	014
	952902031
	Čištění budov omytí hladkých podlah
	m2
	1 500,000
	2,00
	3 000,00
	21,0

	48
	K
	014
	952901108
	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2
	m2
	690,000
	17,00
	11 730,00
	21,0

	
	
	
	
	690,0
	
	690,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	690,000
	
	
	

	49
	K
	014
	952902221
	Čištění budov zametení schodišť
	m2
	126,000
	3,00
	378,00
	21,0

	50
	K
	014
	952902231
	Čištění budov omytí schodišť
	m2
	126,000
	6,00
	756,00
	21,0

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	150 791,09
	

	51
	K
	PK
	R961
	Demontáž mezioken./vložek/panelů vč.zateplení  
	m2
	171,000
	276,00
	47 196,00
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,6*2,5*19*2*3
	
	171,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	171,000
	
	
	

	52
	K
	764
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	354,000
	21,00
	7 434,00
	21,0

	
	
	
	
	54,7*2*3
	
	328,200
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*18
	
	16,200
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*4
	
	9,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	354,000
	
	
	

	53
	K
	013
	967031142
	Přisekání vč.odstranění původního kotevního materiálu demont.panelů.oken...
	m2
	188,860
	137,00
	25 873,82
	21,0

	
	
	
	
	sloupy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(19*2*3)*2,5*0,3
	
	85,500
	
	
	

	
	
	
	
	pás nadpraží,parapetní /meziokn.vložek/
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(19*2*3)*0,6*0,2*2
	
	27,360
	
	
	

	
	
	
	
	stáv okna
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	109*2*0,2+0,9*18*2
	
	76,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	188,860
	
	
	

	54
	K
	013
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických  tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	33,740
	78,00
	2 631,72
	21,0

	
	
	
	
	33,74
	
	33,740
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	33,740
	
	
	

	55
	K
	013
	965043321
	Bourání podkladů pod dlažby betonových  tl do 100 mm pl do 1 m2
	m3
	1,687
	3 295,00
	5 558,67
	21,0

	
	
	
	
	33,74*0,05
	
	1,687
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,687
	
	
	

	56
	K
	013
	978036191
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %
	m2
	51,100
	53,00
	2 708,30
	21,0

	
	
	
	
	venkovní zídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(1,2*2+0,3)*2*0,9*9
	
	43,740
	
	
	

	
	
	
	
	2*(2,0+0,3)*0,8*2
	
	7,360
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	51,100
	
	
	

	57
	K
	221
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic / okapový chodník
	m2
	88,900
	51,00
	4 533,90
	21,0

	
	
	
	
	88,9
	
	88,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	88,900
	
	
	

	58
	K
	013
	963023712
	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně  vč.očištění  pro další použití
	m
	49,800
	433,00
	21 563,40
	21,0

	
	
	
	
	vstupy /chodby
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,4*3*4
	
	28,800
	
	
	

	
	
	
	
	3,0*3
	
	9,000
	
	
	

	
	
	
	
	ve svahu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*6
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	49,800
	
	
	

	59
	K
	013
	962042321
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3
	m3
	3,000
	1 889,00
	5 667,00
	21,0

	
	
	
	
	oprava venkovnních zídek
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	60
	K
	013
	976074141
	Vybourání kotevních želez ze zdiva betonového /rohože ,madla......
	kus
	46,000
	200,00
	9 200,00
	21,0

	
	
	
	
	46
	
	46,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	61
	K
	767
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	300,000
	24,00
	7 200,00
	21,0

	62
	K
	013
	966R0801
	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm /vč.omítkoviny
	m2
	27,360
	108,00
	2 954,88
	21,0

	
	
	
	
	 vyříznitím do stáv.zateplení okolních ploch -dále viz. tech.zpráva 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	((0,6*0,2*2)*19)*2*3
	
	27,360
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,360
	
	
	

	63
	K
	013
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	22,330
	158,00
	3 528,14
	21,0

	
	
	
	
	1,45*2,2*7
	
	22,330
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,330
	
	
	

	64
	K
	013
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
	m2
	15,000
	73,00
	1 095,00
	21,0

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	65
	K
	221
	979021113
	Očištění vybouraných kamenných stupňů
	m
	34,200
	43,00
	1 470,60
	21,0

	
	
	
	
	49,0
	
	49,000
	
	
	

	
	
	
	
	hl. vstupy / navybouraných
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,7*3*2
	
	34,200
	
	
	

	66
	K
	013
	968062747
	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2
	m2
	27,540
	79,00
	2 175,66
	21,0

	
	
	
	
	2,7*3,4*3
	
	27,540
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,540
	
	
	

	
	D
	
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	91 039,00
	

	67
	K
	PK
	R1
	Demontáž a zpětná montáž hromosvodových svodů po nátěru fasády 
	kpl
	1,000
	49 220,00
	49 220,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.výměny poškozených částí /cena vč.matriálu předběžně/
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	68
	K
	PK
	R2
	Demontáž a následná  montáž po opravě fasády tabulí, svitidel,ovládacích prvků,tlačítkových panelů.......
	kpl
	1,000
	17 730,00
	17 730,00
	21,0

	
	
	
	
	bude upřesněno zda se po demontáži  některé prvky nenahradí novými  
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	69
	K
	PK
	R3
	Přeložení datového kabelu pod vnější parapety vč.demontáže stavajícího v lištách
	kpl
	1,000
	24 089,00
	24 089,00
	21,0

	
	
	
	
	dl.cca 450,0m
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	cena celkem
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	31 086,77
	

	70
	K
	011
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	143,257
	217,00
	31 086,77
	21,0

	
	
	
	
	143,257
	
	143,257
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	143,257
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	62 422,99
	

	71
	K
	013
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
	t
	58,399
	236,00
	13 782,16
	21,0

	72
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	58,399
	236,00
	13 782,16
	21,0

	73
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	547,145
	16,00
	8 754,32
	21,0

	
	
	
	
	(58,399-17,01)*5
	
	206,945
	
	
	

	
	
	
	
	azbest
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	17,01*20
	
	340,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	547,145
	
	
	

	74
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	58,399
	447,00
	26 104,35
	21,0

	
	
	
	
	58,399
	
	58,399
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	58,399
	
	
	

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	338 928,00
	

	75
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami  a zábradlím zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	255,000
	39,00
	9 945,00
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	spoj.chodby
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*9,0+16,1)*2*2,0
	
	136,400
	
	
	

	
	
	
	
	9,2*2*4
	
	73,600
	
	
	

	
	
	
	
	schod prostor
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,0*9,0
	
	45,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	255,000
	
	
	

	76
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami  a zábradlím  š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	15 300,000
	1,00
	15 300,00
	21,0

	
	
	
	
	255,0*60
	
	15 300,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15 300,000
	
	
	

	77
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami a zábradlím zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	255,000
	34,00
	8 670,00
	21,0

	78
	K
	003
	941111132
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami  a zábradlím zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 920,000
	39,00
	74 880,00
	21,0

	
	
	
	
	2*(58+22)*12,0
	
	1 920,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 920,000
	
	
	

	79
	K
	003
	941111232
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami  a zábradlím š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	115 200,000
	1,00
	115 200,00
	21,0

	
	
	
	
	1920,0*60
	
	115 200,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	115 200,000
	
	
	

	80
	K
	003
	941111832
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami  a zábradlím zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 920,000
	34,00
	65 280,00
	21,0

	81
	K
	003
	944611111
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	2 175,000
	6,00
	13 050,00
	21,0

	
	
	
	
	255,0+1920,0
	
	2 175,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2 175,000
	
	
	

	82
	K
	003
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
	m2
	130 500,000
	0,10
	13 050,00
	21,0

	
	
	
	
	2175,0*60
	
	130 500,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	130 500,000
	
	
	

	83
	K
	003
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	2 175,000
	3,00
	6 525,00
	21,0

	84
	K
	003
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	387,000
	44,00
	17 028,00
	21,0

	
	
	
	
	vnitřní úpravy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	"B" ((37,0+4,0)*2*1,5)*3
	
	369,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np.zádveří
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,0
	
	18,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	387,000
	
	
	

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 903 018,21
	

	
	D
	
	761
	Konstrukce prosvětlovací
	
	
	
	2 530 543,00
	

	85
	K
	PK
	7671
	Popis výrobků oddílu 761  ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže 
	pozn
	0,000
	
	0,00
	21,0

	86
	K
	PK
	767R13
	06-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků 1.18 a tech.zpráva/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je domontáž a likvidace oken, dveří a vnitř.parapetů
	ks
	17,000
	15 555,00
	264 435,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	17
	
	17,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	87
	K
	PK
	767R14
	061-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03  a tech.zpráva/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je domontáž a likvidace oken, dveří a vnitř.parapetů
	ks
	75,000
	16 138,00
	1 210 350,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	75
	
	75,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	75,000
	
	
	

	88
	K
	PK
	767R17
	062-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03  a tech.zpráva/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je domontáž a likvidace oken, dveří a vnitř.parapetů
	ks
	7,000
	15 530,00
	108 710,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	89
	K
	PK
	767R15
	063-Okno plastové složené čtyřdílné křídla pevná 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 a tech.zpráva/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je domontáž a likvidace oken, dveří a vnitř.parapetů
	ks
	6,000
	15 297,00
	91 782,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	90
	K
	PK
	767R20
	07-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2100 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 a tech.zpráva/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je domontáž a likvidace oken, dveří a vnitř.parapetů
	ks
	4,000
	10 271,00
	41 084,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	91
	K
	PK
	767R18
	22-Okno plastové 900/1200  bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je demontáž a likvidace okna a vnitř.parapetu
	ks
	18,000
	2 392,00
	43 056,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18
	
	18,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	92
	K
	PK
	767R11
	25-Dveře vchodové dvoukřídlé 1450/2200 plast bílé, bezpečnostní sklo /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 /  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot -součástí ceny je domontáž a likvidace 
	ks
	6,000
	58 480,00
	350 880,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	93
	K
	PK
	761R04
	30 -Prosklená vnitřní stěna  AL 2700/3400 s automat. dveře symetr.dvoukřídlé posuvné- dále dle  tabulky výpisu v.č. D1.03 kompletní montáž a dodávka vč olištování a začištění  ,doprava,přesun hmot
	kpl
	1,000
	123 158,00
	123 158,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	94
	K
	PK
	761R05
	31- Prosklená vnitřní stěna AL 2700/3400- dále dle  tabulky výpisu v.č. D1.03 kompletní montáž adodávka vč olištování a začištění  ,doprava,přesun hmot
	kpl
	1,000
	26 279,00
	26 279,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	95
	K
	PK
	767R3
	32-Dveře vnitřní plné dvoukřídlé 1450/1970 plast bílé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03/  kompletní dodávka,montáž /doprava,přesun hmot  -součástí ceny je domontáž a likvidace 
	ks
	1,000
	26 299,00
	26 299,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	96
	K
	PK
	761 R2
	BR-Oken.vnitřní látkové rolety okno 2400/2400 manuálně ovládané  -dále dle popisu v tabulce výkres D1.03 objekt B -dodávka , montáž ,doprava ,přesun hmot vč.demontáže stávajících
	ks
	64,000
	3 600,00
	230 400,00
	21,0

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,3np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	32*2
	
	64,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	64,000
	
	
	

	97
	K
	PK
	761 R3
	Ž2-Oken. žaluzie vnitřní  okno 2400/2400-dále dle popisu v tabulce výkres č.D1.03 -dodávka , montáž ,doprava ,přesun hmot
	ks
	17,000
	830,00
	14 110,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.demontáže stávajících
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	17
	
	17,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	62 615,29
	

	98
	K
	764
	764216442
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 200 mm
	m
	284,150
	217,00
	61 660,55
	21,0

	
	
	
	
	(17+75+7+6+4)*2,45
	
	267,050
	
	
	

	
	
	
	
	18*0,95
	
	17,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	284,150
	
	
	

	99
	K
	764
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	%
	636,496
	1,50
	954,74
	21,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	149 872,71
	

	100
	K
	766
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
	kus
	17,100
	79,00
	1 350,90
	21,0

	
	
	
	
	0,95*18
	
	17,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,100
	
	
	

	101
	K
	766
	766694113
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m
	kus
	267,050
	158,00
	42 193,90
	21,0

	
	
	
	
	2,45*109
	
	267,050
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	267,050
	
	
	

	102
	M
	MAT
	607R9410
	deska parapetní dřevotřísková MDF š.200 mm
	m
	298,358
	148,00
	44 156,98
	21,0

	
	
	
	
	(17,1+267,05)*1,05
	
	298,358
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	298,358
	
	
	

	103
	K
	PK
	766R1
	Demontáž a následná montáž krytů topných těles  vč.opravy
	hod
	200,000
	296,00
	59 200,00
	21,0

	104
	K
	766
	998766202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	%
	1 980,622
	1,50
	2 970,93
	21,0

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	17 942,00
	

	105
	K
	PK
	76
	Popis výrobků ve výpisech a tech zprávě   proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže  /tuto položku neoceňovat
	pozn
	0,000
	
	0,00
	21,0

	
	
	
	
	0
	
	0,000
	
	
	

	106
	K
	767
	767165111
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného
	m
	6,000
	207,00
	1 242,00
	21,0

	
	
	
	
	1,5*4
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	107
	K
	014
	953941611
	Osazování konzol ve zdivu cihelném
	kus
	12,000
	124,00
	1 488,00
	21,0

	108
	K
	PK
	767R2
	Nerezová madla D 51mm  dl.1500mm vč.dodání konzol
	ks
	4,000
	3 063,00
	12 252,00
	21,0

	109
	K
	PK
	767R1
	Demontáž a opětovná montáž po úpravách -inform.desek,znaku,konstr.přilehlích k fasádě...............
	hod
	10,000
	296,00
	2 960,00
	21,0

	
	D
	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	51 845,34
	

	110
	K
	771
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných mrazuvzdorných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	m2
	41,740
	433,00
	18 073,42
	21,0

	
	
	
	
	vstupy 3,6,13,15,  dle popisu v technické  zprávě
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,2*0,8*4
	
	7,040
	
	
	

	
	
	
	
	3,0*1,2
	
	3,600
	
	
	

	
	
	
	
	výměna dveří
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	hlavní vstupy 1,2
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,7*1,5*2
	
	17,100
	
	
	

	
	
	
	
	doplnění  po demontáži  proskl.stěn a dveří zádveří /předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	41,740
	
	
	

	111
	K
	771
	771413112
	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 mm
	m
	24,200
	120,00
	2 904,00
	21,0

	
	
	
	
	hl.vstup
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,2+5,7+2,2)*2-(2,0*2)
	
	16,200
	
	
	

	
	
	
	
	demontáž stěn
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	úprava stáv soklu -nové automatické dveře a proskl.stěna
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	"cca 2m"
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	24,200
	
	
	

	112
	K
	771
	771R4131
	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v pres 200 mm
	m
	3,600
	138,00
	496,80
	21,0

	
	
	
	
	hl.vstup
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,9*2)*2
	
	3,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	

	113
	M
	MAT
	597R6
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  protiskluzné pro venkovní použití   např.S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
	m2
	53,118
	374,00
	19 866,13
	21,0

	
	
	
	
	41,74*1,05
	
	43,827
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	43,827
	
	
	

	
	
	
	
	 řezané na  sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	((2,2+5,7+2,2)*2)*0,08*1,1
	
	1,778
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*0,08*1,1
	
	0,176
	
	
	

	
	
	
	
	6*0,08*1,1
	
	0,528
	
	
	

	
	
	
	
	(0,9*2)*2*0,5*1,1
	
	1,980
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	4,462
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	48,289
	
	
	

	114
	K
	771
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	41,740
	10,00
	417,40
	21,0

	115
	K
	771
	771R5791
	Příplatek k montáži podlah za spárování  spárovačkou odolnou proti mrazu
	m2
	41,740
	12,00
	500,88
	21,0

	116
	K
	771
	771R579
	Příplatek k montáž podlah za lepení lepidlem odol.proti mrazu
	m2
	41,740
	24,00
	1 001,76
	21,0

	117
	K
	011
	632451034
	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše
	m2
	41,740
	187,00
	7 805,38
	21,0

	118
	K
	771
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	%
	519,714
	1,50
	779,57
	21,0

	
	D
	
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	12 962,90
	

	119
	K
	781
	781413112
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem
	m2
	15,000
	433,00
	6 495,00
	21,0

	
	
	
	
	doplnění obkladů stěn WC
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	B
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	120
	M
	MAT
	597610390
	obkládačky keramické -  (bílé i barevné) doplnění dle stávajících
	m2
	15,600
	300,00
	4 680,00
	21,0

	
	
	
	
	předpoklad
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0*1,04
	
	15,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,600
	
	
	

	121
	K
	781
	781419191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2
	m2
	15,000
	28,00
	420,00
	21,0

	122
	K
	781
	781419194
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch
	m2
	15,000
	80,00
	1 200,00
	21,0

	123
	K
	781
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	111,930
	1,50
	167,90
	21,0

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	40 108,97
	

	124
	K
	783
	783201811
	Odstranění nátěrů  oškrabáním
	m2
	20,000
	22,00
	440,00
	21,0

	
	
	
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	125
	K
	783
	783301313
	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
	m2
	20,000
	47,00
	940,00
	21,0

	
	
	
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	126
	K
	783
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	20,000
	84,00
	1 680,00
	21,0

	
	
	
	
	20,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	127
	K
	783
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	20,000
	81,00
	1 620,00
	21,0

	128
	K
	783
	783522000
	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné vč. základního nátěru
	m2
	85,245
	177,00
	15 088,37
	21,0

	
	
	
	
	parapety
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(17+75+7+6+4)*2,45*0,30
	
	80,115
	
	
	

	
	
	
	
	18*0,95*0,30
	
	5,130
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	85,245
	
	
	

	129
	K
	783
	783903811
	Odmaštění stáv. nátěrů chemickými rozpouštědly
	m2
	175,350
	43,00
	7 540,05
	21,0

	
	
	
	
	atiky a podkladní plechy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(54,7+19,2)*2*0,3
	
	44,340
	
	
	

	
	
	
	
	(9,0+9,0+19,4+9,2)*2*0,5
	
	46,600
	
	
	

	
	
	
	
	krytina vstupy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6,6*2,5*2
	
	33,000
	
	
	

	
	
	
	
	žlaby
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(6,6*0,25*2)*2
	
	6,600
	
	
	

	
	
	
	
	(9,0+9,0+19,4+9,2)*0,25*2
	
	23,300
	
	
	

	
	
	
	
	svody
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,31*3,5*2
	
	2,170
	
	
	

	
	
	
	
	0,31*3,5*4
	
	4,340
	
	
	

	
	
	
	
	ostatní oplechování předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	175,350
	
	
	

	130
	K
	783
	783521900
	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobné
	m2
	175,350
	73,00
	12 800,55
	21,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	37 128,00
	

	131
	K
	784
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	730,000
	4,00
	2 920,00
	21,0

	132
	K
	784
	784171121
	Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	330,000
	9,00
	2 970,00
	21,0

	
	
	
	
	330,0
	
	330,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	330,000
	
	
	

	133
	M
	MAT
	581248450
	fólie pro malířské potřeby zakrývací
	m2
	1 113,000
	6,00
	6 678,00
	21,0

	
	
	
	
	730,0+330,0
	
	1 060,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 060,000
	
	
	

	134
	K
	784
	784R2
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných do 3,80 m vč.úprav podkladu  penetrace
	m2
	614,000
	40,00
	24 560,00
	21,0

	
	
	
	
	jen plochy dotčené úpravami
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	614,0
	
	614,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	614,000
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	5 762 648,78
	


	Ceník 
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Mn.
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	C-21M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12-2211
	M+D Kabel CYKY  3Jx1.5 
	m
	15
	34,95
	524,25
	15,00
	24,00
	360
	884,25

	11-0501
	M+D Lišta vkládací s víčkem LV 24x22mm
	m
	13
	98,00
	1 274,00
	13,00
	72,00
	936
	2 210,00

	32-1001
	M+D Proud. chránič s nadproudou ochranou 1+N/10A/B/003, - doplnění do stáv.rozv.
	ks
	1
	562,00
	562,00
	1,00
	1 790,64
	1790,64
	2 352,64

	
	Úprava  a doplnění stávajícího rozvaděče
	hod
	4
	350,00
	1 400,00
	0,00
	
	
	1 400,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	3 760,25
	
	
	3 086,64
	6 846,89

	
	Materiál podružný 
	%
	5
	
	
	
	
	154,33
	-

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	3240,97
	-

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	7001,22

	HZS
	Revize
	hod
	4
	
	350,00
	
	
	
	350,00

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7351,22


	
	ČASOVÝ HARMONOGRAM - „ZŠ Mírová“ (výměna oken)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Činnost
	Celková dobva realizace do 31.8.219

	 
	Lhůta výstavby - týden č. : 
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	 
	Převzetí stavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zaměření výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Výroba výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Demontáž výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Montáž výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Stavební práce uvnitř objektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ukončení vnitřních prací do 12.8.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ostatní stavební práce jinde neuvedené
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Odstranění vad a nedostatků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Předání díla
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lhůta výstavby od 13.5.2019 do 31.8.2019

	
	- stavba lešení a přípravné práce vně objektu od 
	
	13.5.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- zahájení prací uvnitř objektu od
	
	3.6.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ukončení prací uvnitř objektu do 
	
	12.8.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - předání hotového díla
	
	31.8.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Čestně prohlašujeme, že nám nejsou známi poddodavatelé pro plnění této veřejné zakázky a její realizaci předpokládáme pomocí vlastních pracovníků.
V Kuřimi dne: 14. 2. 2019
Hana Řehořová
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
PAGE  
2

