
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. §2586 a násl., zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

     SMLUVNÍ STRANY: 

OBJEDNATEL:  Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 
 

se sídlem: Na Třebešíně 2299 108 00 – Praha 10,  
 

IČ: 61385417 
DIČ: CZ61385417 

bankovní spojení:  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

email: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. Luboš Bauer – ředitel školy, xxxxxxxxxxxxxxxxx                                               

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx – správce budovy, xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ZHOTOVITEL:  AUTRIO INVESTMENT, s.r.o. 

IČ: 24168190 

DIČ: CZ24168190 

se sídlem: Oplanská 2614/12 
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Česká republika 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, spisová značka C 184988 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

    tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

    email: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

zastoupený ve věcech smluvních: Jana Berková – jednatelka, Jozef Dírer – ředitel na 
základě plné moci 

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx m.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx m.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo: 



I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo 
uvedené v čl. II  této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě jejího podpisu oběma stranami ve 
stejný den dnem tohoto podpisu, a v případě, že každá strana podepisuje smlouvu 
v jiný den, dnem, kdy smluvní strana podepisující smlouvu později prokazatelně 
doručí její oboustranně podepsané vyhotovení prvému z podepisujících. 

3. Veškeré změny plnění a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací 
dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této 
smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v účinnost v souladu s čl. I 
odst. 2 této smlouvy.  

4. Lhůtami plnění uváděnými v této smlouvě se rozumí kalendářní dny, pokud není ve 
smlouvě vysloveně stanoveno, že se jedná o pracovní dny, kterými se rozumí pondělí 
až pátek s výjimkou státních svátků. 

5. Pokud se v této smlouvě hovoří o povinnostech či nárocích ze smlouvy, mají se tím 
na mysli i povinnosti vyplývající z jejich změn odsouhlasených dodatky ke smlouvě o 
dílo. 

II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
Oprava fasády – Domov mládeže - jih v rozsahu specifikovaným PD a položkovým 
rozpočtem, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podepsáním této smlouvy byl srozuměn se stavem 
objektu, na kterém budou stavební práce provedeny. 

3. Objednatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy byl seznámen s položkovým 
rozpočtem zhotovitele za provedení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1. V této cenové nabídce je uvedený podrobný rozsah prací, které je 
zhotovitel povinen pro objednatele provést. 

4. Místem provádění díla je: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 
2299. 

III.  

CENA DÍLA 

1. Objednatel uhradí zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu ve výši 888.350,00 Kč 
bez DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se po uzavření smlouvy o dílo ukáže nezbytnost 
provedení dodatečných a nepředvídatelných prací a tyto nejsou předmětem této 
smlouvy o dílo a objednatel bude trvat na dokončení díla, upozorní zhotovitel nejprve 
objednatele písemně na tuto skutečnost do 4 dnů od tohoto zjištění a současně 



navrhne objednateli, aby tyto práce byly stanoveny položkovou kalkulací. Poté, co 
objednatel odsouhlasí, že práce budou stanoveny položkovou kalkulací, budou tyto 
práce zhotovitelem stanoveny položkovou kalkulací při respektování jednotkových 
cen a objednatelem budou uhrazeny.  

3. Smluvní cena se rozumí bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem 
účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Smluvní strany se dohodly: cena za dílo je platná v případě, kdy objednatel obdrží 
platné stavební povolení nejpozději do 28.2.2019 a o této skutečnosti bude písemně 
emailem informovat zhotovitele. 

5. V případě, kdy objednatel neobdrží platné stavební povolení do 28.2.2019, vyzve 
objednatel zhotovitele k jednání, kde bude projednáno v jakém časovém období bude 
vydáno platné stavební povolení a zda zhotovitel je schopen garantovat smluvní 
cenu. 

IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže 
uvedených ujednání. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena následujícím 
způsobem: vždy k 27. dni každého kalendářního měsíce zašle zhotovitel objednateli 
soupis provedených prací zhotoviteli k odsouhlasení a po odsouhlasení vystaví 
fakturu.  

3. Každá faktura musí obsahovat název a středisko stavby a ostatní právními předpisy 
vyžadované náležitosti. Konečná faktura musí navíc obsahovat soupis všech 
zhotovitelem vystavených faktur a dopočet do výše smluvní ceny a datum předání a 
převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli doručí veškeré daňové doklady dle 
zákona o dani z přidané hodnoty a této smlouvy.  

4. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. V případě, že 
doklad nebude mít zákonem předepsané a v této smlouvě sjednané náležitosti, má 
objednatel právo fakturu vrátit. Po odstranění vad, příp. po doplnění požadovaných 
náležitostí faktury a jejím opětovném doručení objednateli běží nová lhůta splatnosti 
faktury v délce podle věty první.  

5. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích daňových dokladů (dále jen 
faktur), jejichž přílohami musí být vždy soupis provedených prací, potvrzený 
stavbyvedoucím objednatele. Poslední faktura musí být označena jako konečná a její 
přílohou musí být originál předávacího protokolu díla, potvrzený stavbyvedoucím 
objednatele.  



V. 

JAKOST A PROVEDENÍ DÍLA 

Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou, případnými dalšími pokyny 
stavbyvedoucího, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami 
ČSN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla, a nesmí mít žádné vady. 
Dílo nesmí zejména vykazovat nedostatky, které brání jeho použití. 

VI. 

TERMÍNY 

1. Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně staveniště či jeho část nejpozději 7 dní před 
zahájením prací, o čemž bude sepsán předávací protokol. 

2. Zhotovitel bude dílo provádět následujícím způsobem: 

a. protokolární převzetí staveniště: nejpozději 30.4.2019 

b. zahájení prací nejpozději 10.5.2019 

c. dokončení díla nejpozději: do 60 dnů od zahájení prací 

d. předání díla objednateli nejpozději:  do 20.7.2019 

3. Termíny uvedené v odstavci 2 článku VI, platí za předpokladu, že objednatel předloží    
     platné stavební povolení a to nejpozději do 28.2.2019. 
 
4. Pro případ, že před zahájením prací nebo v průběhu realizace nebudou vhodné 

povětrnostní podmínky, (například: trvalý déšť, silný vítr, teplota okolí a podkladu 
nesmí klesnout pod 5oC nebo vystoupat nad 25oC) posunou smluvní strany termín 
zahájení nebo dokončení prací písemným dodatkem k této smlouvě. 

5. V případě, že v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, 
nebo přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí či při dodatečných požadavcích ze 
strany objednatele na další stavební práce, se termín pro dokončení díla přiměřeně 
prodlouží, a to o dobu stanovenou písemným dodatkem k této smlouvě.  

6. Zhotoviteli bude bezplatně umožněn odběr medií pro potřeby stavby (voda, elektřina 
apod.) v rámci běžného využití při provádění předmětného díla. Pokud bude odběr 
využíván nad rámec běžného využití při provádění předmětného díla, zaznamená se 
tato skutečnost do stavebního deníku a odběr médií bude v rozsahu přesahující 
běžné využití hrazen zhotovitelem. 

7. Termín konečného vyklizení staveniště je na základě dohody smluvních stran 
stanoven na 10 dnů po provedení konečné kontroly díla ze strany objednatele, dle 
které bude zjištěn stav bez vad a nedodělků.  

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré 
platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny bezpečnostní 
předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět 
pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody vzniklé 
v souvislosti s prováděním díla nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel 
zjistí, že při provádění díla zhotovitel porušuje ustanovení této smlouvy, má 
objednatel právo na okamžité zastavení prací a na odstoupení od této smlouvy. 



9. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho, jakož i 
na přilehlých komunikacích udržovat pořádek a čistotu a je povinen na své náklady a 
nebezpečí odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit veškeré smluvní pokuty, pokuty a případné sankce ze strany 
majitele objektu nebo příslušných správních orgánů vzniklé v souvislosti s porušením 
tohoto ustanovení a neprodleně ukončit takové porušování. 

10.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn 
dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v dohodnuté lhůtě, stanovené 
objednatelem, odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací, 
odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty. 

11.  Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

12.  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám minimálně do výše 
10.000.000,- Kč, které by mohl způsobit svojí činností při provádění díla. Na požádání 
objednatele předloží zhotovitel pojištění proti případným škodám. 

13.  Objednatel zajistí na nezbytně nutnou dobu potřebné zábory prostranství. 

14.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle podmínek a v rozsahu ust.  § 157 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen“stavební 
zákon“) a dalších obecně závazných právních předpisů. 

15.  Ke kontrole prováděných prací v rámci zhotovovaného díla dle této smlouvy, dříve 
než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele tři 
pracovní dny předem a provedené kontroly budou zapsány ve stavebním deníku. 

16. Dodatečné práce znamenající změnu zadávací dokumentace nebo dobu provedení 
díla musí být realizovány výhradně na základě dodatku k této smlouvě. Rozhodnutí o 
realizaci změn přísluší objednateli. 

17.  Objednatel je oprávněn kdykoli provést namátkovou kontrolu či test materiálů. 
Objednatel na kontrolu provádění díla pověřuje TDI: Ing. Radek Trhlík, 
tel: 777 263 092.  

18. Zhotovitel je povinen zabránit vstupu 3. osob, a pokud to bude nutné, oplotí na vlastní 
náklady staveniště dle požadavků objednatele. 

19. Zhotovitel je při provádění díla povinen dbát ochrany životního prostředí a k tomu 
učinit příslušná opatření. Tato případná opatření jsou již zohledněna v ceně dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy 

VII. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Po dobu provádění díla nese zhotovitel plnou odpovědnost za škody na díle, a to až 
do jeho předání a převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli jako plně funkčního celku bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. 



3. Objednatel převezme dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které 
jednotlivě nebo ve spojení nebudou bránit bezpečnému a řádnému užívání. O tom, 
zda-li jde o drobné vady a nedodělky rozhoduje objednatel a toto písemně odůvodní 
do stavebního deníku. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky v termínu 
stanoveném v konečném zápisu o předání a převzetí. 

4. Vadou se rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Nedodělkem se rozumějí 
zejména nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 

5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci, trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně svých stavebních strojů a jiných 
mechanizmů, které vnesl na staveniště, a je nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi způsobených. 

6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu jeho 
provádění až do převzetí díla objednatelem. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele dnem převzetí předmětu díla objednatelem. 

VIII. 

ZÁRUKY 

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu provedených prací dle předmětu této smlouvy. Jakost 
provedených prací bude odpovídat smlouvě a veškerým obecně závazným právním 
předpisům, technickým normám, standardům a směrnicím, platným v ČR v době 
provádění díla. 

2. Zhotovitel ručí za dodávky subdodavatelů. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců. 

4. U předmětů a technických zařízení, které mají jinou záruční dobu, platí záruční doby 
garantované výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Záruční listy předá zhotovitel 
objednateli při předání díla včetně jejich seznamu a určení záruční doby. 

5. Vady zřejmé budou objednatelem uplatněny nejpozději v zápise o předání a převzetí 
díla. Vady skryté objednatel písemně uplatní u zhotovitele do 10 pracovních dnů od 
jejich zjištění v průběhu záruční doby. Vady budou zhotovitelem odstraněny 
neprodleně, nejpozději však termínech určených objednatelem. 

IX. 

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

 Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách a sankcích: 

1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo jako celek v termínu dle této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny včetně 
DPH uvedené v čl. III této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury oproti splatnosti vzniká zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši ve výši 0,03 ‰ z celkové ceny včetně DPH uvedené 
v čl. III této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 



3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky po výzvě objednatele ke sjednání 
nápravy, ve které objednatel určí lhůtu a rozsah k odstranění vad a nedodělků, nechá 
objednatel odstranit vady a nedodělky 3. subjektem a náklady, které vzniknou při 
odstranění vad a nedodělků 3. subjektu, uhradí zhotovitel v plné výši. 

X. 

Vyšší moc 

1. Jestliže kterákoli ze smluvních stran nebude moci plnit svoje povinnosti podle této 
smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení 
důvodů, druhé smluvní straně.  O dobu trvání vyšší moci se prodlužuje doba pro 
plnění závazku druhou smluvní stranou. 

2. Termín vyšší moc znamená zejména následující události: válka, nepokoje či 
občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, katastrofická bouře, povodeň, 
oheň či jiná přírodní katastrofa, letecká katastrofa. 

3. V případě zásahu vyšší moci nebudou po dobu jejího trvání uplatněny smluvní pokuty 
dle čl. IX odst. 1 této smlouvy. 

4. Výše uvedená ujednání se neužijí v případě, že v okamžiku započetí působení vyšší 
moci byla smluvní strana v prodlení s plněním svého závazku, na jehož splnění vyšší 
moc působí. 

XI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon č.               

    89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel i objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel nepředloží                  
platné stavební povolení nejpozději do 28.2.2019. 

 

XII. 

 ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré případné spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou 
dohodou. Vzájemná práva a povinnosti obou stran se v případě sporu řídí za 1. 
ustanoveními této smlouvy, za 2. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších, a to v tomto pořadí důležitosti. 

2. Každý účastník smlouvy je povinen sdělovat druhému jakoukoliv změnu údajů 
obsažených na titulní straně smlouvy o dílo. 

3. Práva a povinnosti, které nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí právním řádem 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 



4. V případě sporu se smluvní vztahy obou stran řídí zákony platnými na území České 
republiky a o sporu bude rozhodovat soud v rámci soustavy soudů České republiky. 

5. Účastníci této smlouvy si výslovně ujednali, že pokud kterékoliv ustanovení této 
smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím 
soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost 
vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, 
pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část 
nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

7. Tato smlouva se uzavírá v jazyce českém. 

8. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě. Tato smlouva může být měněna pouze 
písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových 
či jiných elektronických zpráv. 

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí, Střední 
průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299. V registru smluv nebudou 
uveřejněny informace, které nelze poskytnout v souladu s předpisy upravujícími 
svobodný přístup k informacím (zejm. zákon č. 106/1999 Sb.), stejně jako obchodní 
tajemství smluvních stran. 

10. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech (2) vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá 
ze smluvních stran. 

11. Účastníci dále prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a 
tento tvoří projev jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
V ………….. dne ………………………   V …………..    dne………………… 
 
 
 
 
………………………………………                                    ………………………………………… 
               za objednatele            za zhotovitele       
  Mgr. Luboš Bauer – ředitel školy               Jozef DÍRER – ředitel společnosti 
 
 
 


