
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01094/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

I
0 Olomoucký kraj

i

I
I

Smlouva o díloI
na realizaci stavby

I
„Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 

organizace - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení — budova
Eliška"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,. 
občanský zákoník, v platném znění
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I

I

I
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Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

I1. Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem,
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8, 11.2016

«

*1. náměstkem hejtmana

*
Osoby oprávněné jedn
- technických:

:

IBankovní spojení:

I(dále jen „Objednatel'1)

a

P
2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

I
B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

25385551
CZ25385551

Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Spisová značka:

Se sídlem: *
IČO:
DIČ:

Zastoupený:
>

Osoby oprávněné jedna
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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iČíslo smlouvy Objednatele: 2019/01094/01/DSM 

Číslo smlouvy Zhotovitele: li
ifi
I

I.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nabídka nejvhodnější.

1

I
1
II

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - 
Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení - budova Eliška

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0064180, Zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele podanou dne 7. 3. 2019

Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované Ing. Radkem Štěpánkem, IČO: 87430941, se sídlem Bezuchov 27, 
753 54 v 09/2018.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této 
smlouvy seznámil.

1.

2.

3.

i4.I
Místem provádění díla je budova Domova Skeneho Pavlovice u Přerova, 
příspěvková organizace, Pavlovice u Přerova, 95, 751 12. Budova stojí na 
pozemku pare. č. st. 124 a dále místem provádění díla je pozemek pare. c. 
253/14, oba zapsané na LV č. 520 pro k. ú. Pavlovice u Přerova.

Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší komplexní 
rekonstrukci stávajícího objektu s názvem Eliška, a to v areálu Domova Alfreda 
Skeneho v Pavlovicích u Přerova. Jedná se o stávající objekt ze sedmdesátých 
let minulého století, který bude tvarově zachován. Nově bude upraven vstup do 
objektu z jižní strany, který slouží jak pro objekt Eliška tak pro objekt Marie s 
parametry pro únikový východ. Vnější vzhled objektu bude upraven pouze 
novými výplněmi otvorů, případně zazděním stávajících v rámci nového návrhu 
dispozičního řešení.

I 5.

I
6.

i

Nové dispoziční řešení vychází ze současných požadavků na standardy bydlení 
klientů sociálních zařízení včetně doplnění požadavků provozovatele 
příspěvkové organizace. Vnitřní dispozice jsou řešeny jako dvojice pokojů s 
vnitřní vestavěnou společnou buňkou sociálního zařízení (WC, sprcha, 
umyvadlo) V prostorách suterénu bude stávající provoz prádelny zachován a 
nově doplněn o kancelář provozní a mycí centrum nádobí. Po vybourání

I
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Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

mezipokojových příček budou nové pokoje vytvořeny v systému suché výstavby 
(SDK) v konstrukci příček a podhledů s doplněním vyzdívek u vnitřního 
chodbového traktu. Prakticky veškeré technické instalace mimo rozvodů topení 
a většiny radiátorů budou dodány jako nové. Bude vyměněno několik 
zbývajících oken s končící životností. Ostatní plastová okna zůstanou stávající.

Z důvodů napjaté situace v obsazenosti míst pro klienty bude realizace stavby 
rozdělena na etapy v rámci zachování provozu zařízení. 1. etapa zahrnuje 
stavební úpravy 1 - 2NP + části 1PP, 2. etapa zahrnuje 3NP + části 1PP. V 
průběhu realizace 1. etapy bude nutné pro ubytované ve 3. NP zajistit dostupný 
komfort bydlení, a to, oddělením stavby od prostoru ubytovaných, zachování 
funkčních toalet do doby zahájení výstavby nových dispozic. V budově Eliška 
se také nachází centrální prádelna a mandlovna obsluhující i ostatní objekty 
domova a její provoz s určitými výlukami (1 - 2 dny) je nutné zachovat. Proto 
bude nutné provádět stavební úpravy v suterénu s přihlédnutím na možnosti 
provozovatele, jednotlivé pracovní činnosti a fáze výstavby (výměna oken, 
napojení na ležatou kanalizaci, nové mycí centrum, elektro rozvody,...).

V rámci stavebních úprav je počítáno i s opravou a renovací topné soustavy 
(vypuštění sytému, úprava rozvodů, propláchnutí a nátěry potrubí i topných 
těles) Tyto práce budou provedeny mimo topnou sezónu.

I když je v objektu osobní výtah nebude možné jej pro činnost zhotovitele 
využívat. Pro stavbu bude určena část schodiště a nákladní stavební výtah u 
severního štítu budovy. Místa se stavební činností, dopravou suti a stavebního 
materiálu bude nutné oddělit od prostor uživatele budovy, á to hlavně 
opatřeními proti šíření prachu.

Stavební rekonstrukce za částečného provozu zařízení znamenají větší 
náročnost zhotovitele na provádění těchto prací a zajištění organizace práce 
včetně bezpečnosti. Proto je nutné s těmito vlivy počítat při zpracování cenové 
nabídky a zahrnout je do nákladů.

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čí. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čí. 3 bod 3,1.5. a 
následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedeni nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých Inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště 
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti,

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace 
Objednateli před zahájením příslušných prací,
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I
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01094/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla,

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí,

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného,

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění,

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů),

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě,

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

I
I
I

I
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Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli. “

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky"), vyjma bodu 
3.1.5.19.

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy1. Termín zahájení prací:

2. Termín dokončení 1. etapy:

3. Termín dokončení 2. etapy:

4. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. “

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

do 250 dnů od zahájení prací

do 130 dnů od ukončení 1. etapy

I
IV.

CENA DÍLA

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH ...................
15% DPH...................................
Celkem cena díla včetně DPH

Celkem cena díla včetně DPH slovy: dvacet čtyři milionů osm set osmdesát dva 
tisíc čtyřicet pět korun českých čtyřicet pět haléřů

I
1.

21 636 561,26 Kč 
..3 245 484,19 Kč
24 882 045,45 Kč

I

I2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Tato cena 
je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšená jen za 
podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

(

I
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1
Čisto smlouvy Objednatele: 2019/01094/01/DSM 
Čisto smlouvy Zhotovitele:

3. Poskytnuté zdanitelné plněni odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níže příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou 
k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. 
Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92 a citovaného zákona. Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
na vyžádání poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

I

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

I V.
PODDODAVATELÉ

I Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí 
osobu (poddodavatele) (v hodnotě nad 5 % ceny díla). Pokud Zhotovitel zadá 
celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v 
průběhu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy se neuplatní příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má 
na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 27- 
4230030297/0100 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group.na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní 
strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené 
v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

I

I
I
I VII.

VADY DÍLA

I Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. „Dílo se
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Čislo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojenís jinými nebrání užívání díla."

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené 
v bodě 4. 2. 7."

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

Vlil.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 
bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,

c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to až 
do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7. Obchodních podmínek.

Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 
během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále listinu nejpozději do 7 pracovních dnů po zahájení prací.

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení 
pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle 
náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. 
Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné 
porušeni povinnosti Zhotovitele.

5. Originál záruční listiny vystavené bankou 
Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí 
díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich 
odstranění).

6. V případě, že Zhotovitel do 7 pracovních dnů po zahájení prací složí na 
bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční
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I
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01094/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: 
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, peněžní částku ve výši 2% ze 
sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
předávat Objednateli bankovní záruku.

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.I
Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku 
smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení 
bankovní záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

8.

IX.
JINÁ UJEDNÁNÍ

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen.

Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na 
plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály 
použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, dle příslušných ČSN.

V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byli jako osoby 
pověřené řízením stavby určeni hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí, jejichž 
identifikační údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne podané dne 
7.3.2019. Tyto osoby mohou být změněny jen s výslovným písemným 
souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že 
disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.

1.

I 2.

3.

4.

I 5.

I
X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

1.

1
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Ďfslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne
č. UR/61/61/2019 ze dne 18. 3. 2019.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací

■1 5 -04- 2818
V Olomouci dne:t.5.!?f,'.?.íjjV Olomouci dne:

aZa Objednatele:

fe
Jaroslav yyréubal

předseda představenstva
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
i
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