
Název VZMR: Dodávka a montáž záložního zdroje NN pro  DRO Zoubkova 18 v Brně
Systémové číslo na profilu: ………………………………………………

Číslo smlouvy zhotovitele:                                                      Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : Firstpower a.s.
akciová společnost

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, složka B 14255
sídlo: 130 00 Praha 3, Koněvova 141
jednající: Ing. Jáchym Dvořák- předseda představenstva
IČ: 28386191
DIČ: CZ28386191
bank. spojení: XXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXX
SWIFT: XXXXXXXXXXX

II.
Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je řádné a včasné provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci záložního zdroje
nízkého napětí specifikovaného v této smlouvě pro zajištění provozu detašovaného pracoviště objednatele - DRO
Zoubkova 18, 634 00 Brno, Nový Lískovec. Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto „Smlouvu o dílo’’, která je výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž
záložního zdroje NN pro  DRO Zoubkova 18 v Brně“ zadané objednatelem.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě provést dodávku, montáž a instalaci níže uvedeného záložního zdroje - diesel
agregátu (dále jen jako „ZZ“) viz Příloha č. 1 Technická specifikace ZZ, včetně demontáže stávajícího
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ZZ, příslušných stavebních úprav a souvisejících činností dále uvedených v této smlouvě (dále jen
„dílo“).

2. Specifikace provedení díla je uvedena v projektové dokumentaci, která je jako příloha č. 2, nedílnou
součástí této smlouvy a dále zejména v čl. VII. odst. 4, této smlouvy.

3. Součástí díla je dodání, případně vypracování veškeré dokumentace k dílu, kterou požadují obecně
závazné právní předpisy, technické normy ČSN a EN) včetně potřebných jeřábových prací.

IV.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 987.600,- Kč
DPH 207.396,- Kč
cena celkem vč. DPH 1.194.996,- Kč
(slovy: jedenmilionstodevadesátčtyřitisícdevětsetdevadesášestkorun)

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a byla stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990
Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla
dle čl. III. této smlouvy, včetně přepravy, dodání dílčích technologií a úkonů dle čl. VII. odst. 4, této
smlouvy, provedení prací, kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, obalů, materiálu, odstranění
vzniklých odpadů a obalů, instalace, montáže, uvedení do provozu, provedení stanovených,
dohodnutých a předepsaných zkoušek, zkušebního provozu, instruktáže, dokladů ke zboží, cestovného,
stravného, nákladů na záruční servis vč. všech náhradních dílů apod. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto
článku je cena nejvýše přípustná.

V.
Platební podmínky

1. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním
převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2, této smlouvy na základě faktury vystavené
zhotovitelem po předání díla, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků
po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. Faktura je splatná v 20
pravidelných měsíčních splátkách (právní splátka je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury, každá
následujících ve lhůtě do 30 dnů od konce splatnosti předchozí splátky, tj. celkově do 600 dnů ode dne
doručení faktury).

2. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet
zhotovitele. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními
předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat
tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti
vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením
opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2
této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je
zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak
neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto
odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a)
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel
oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této
smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve
smyslu § 109 a) ZDPH.
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5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu
§109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé
fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako
ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel
dozví, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se

úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

6. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je
úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této
smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a
to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

VI.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění je detašované pracoviště objednatele:

a) DRO, Zoubkova 18, 634 00 Brno, Nový Lískovec (výměna stávajícího)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 4 měsíců od uzavření této
smlouvy. Předání díla proběhne v souladu s čl. X. této smlouvy.

3. Zhotovitel uvědomí o datu předání díla dle odst. 2 pověřeného zástupce objednatele uvedeného v čl.
XV. této smlouvy alespoň 3 dny předem.

VII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní, hygienické, ekologické, bezpečnostní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém
termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přílohami této smlouvy, platnými obecně
závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo, dále také zadávací
dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami (Organizační zabezpečení požární ochrany,
Organizační zabezpečení BOZP, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám, Podmínky
realizace výstavby).

4. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy dále k:
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a) Provedení stavebních úprav v místech plnění pro instalaci technologií ZZ dle projektové
dokumentace předložené zadavatelem

b) montáž, provedení předinstalačních stavebních příprav, instalace, uvedení do provozu, demontáž
stávajícího zařízení, el. zařízení (dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci) a jeho
ekologická likvidace zhotovitelem, odstranění vzniklých odpadů a obalů, provedení veškerých
předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí, přejímací zkouška včetně instruktáže a
záznamu o ní dle požadavků právních předpisů.

c) Instalaci mechanických technologií pro spuštění ZZ (kompletní VZT s tlumiči -25dB(A) a výfuk -
40dB(A)

d) Instalaci elektrických technologií pro ZZ (přívod silový a řídící ze strojovny DA do RH, silový
ATS, automatika řízení a monitoringu ZZ), vše v českém jazyce.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při
provádění všech prací a při výběru zboží, materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální
možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.

6. Technologie dodané zhotovitelem v rámci díla musí odpovídat požadavkům objednatele, musí být
kompatibilní se stávajícími ZZ, obecně závazných právních předpisů a technických norem, povolením
státních orgánů, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, materiálovým,
bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí a dalším. Zhotovitel
je povinen zajistit splnění uvedených požadavků i svými subdodavateli.

7. Zhotovitel se k dílu zavazuje předat veškerou dokumentaci, kterou požadují obecně závazné právní
předpisy a technické normy, zejména prohlášení o shodě, dva návody k použití v českém jazyce (z toho
1x na elektronickém nosiči dat), certifikát CE, technickou dokumentaci, pokyny pro údržbu, servisní
knížku, záruční list, doklad o shodě s technickými normami, protokolární vyzkoušení zařízení
spočívající v ověření funkčnosti. O uvedení díla do provozu bude sepsán písemný protokol.

8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska správních
úřadů a orgánů samosprávy.

9. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zástupců objednatele
ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 Sb., občanského zákoníku.

10. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz objednatele,
zachovávat pořádek a čistotu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je
povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy.

11. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla dle této smlouvy, a
to včetně odběru starých zařízení, jejich částí nebo provozních materiálů.

VIII.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla, použitých materiálů, výrobků,
zařízení a jiných technologií a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.

2. Zástupce objednatele uvedený čl. XV. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na
realizaci díla, není-li dílo prováděno v souladu s touto smlouvou nebo nejsou dodržovány obecně
závazné právní předpisy, technické normy, technologické postupy, je-li ohrožena kvalita díla, jsou
používány nevhodné materiály, výrobky apod. Doba přerušení z viny zhotovitele nemá vliv na sjednaný
termín dokončení díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit
ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XV.
odst. 1 písm. a), resp. v čl. XV. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě
neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
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IX.
Nebezpečí za škodu a vlastnické právo

1. Nebezpečí za škodu na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí za škodu na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je vlastníkem všech materiálů, výrobků, zařízení a jiných věcí, které
objednateli na základě této smlouvy dodá nebo je zpracuje při provádění díla.

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli.

X.
Předání díla

1. Zhotovitel odevzdá dílo a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného
pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XV. této smlouvy. Společně s dílem předá
zhotovitel objednateli i veškerou dokumentaci, která se k dílu vztahuje Před předáním díla je zhotovitel
povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané a stanovené zkoušky, kontroly a revize díla a
potvrzení o těchto zkouškách předat objednateli společně s dílem. Před předáním díla bude za účasti
zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude
provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo
vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem,
společně s dílem není předána příslušná dokumentace, nejsou provedeny všechny předepsané a
stanovené zkoušky díla, nebyla ověřena funkčnost díla zkušebním provozem nebo nebyla provedena
instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. V případě, že objednatel převezme
dílo s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a lhůta k jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne
předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto
dotčeny.

3. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou
však v zápisu uvedeny vady a nedodělky, je závazek předání díla splněn až okamžikem úplného
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. O úplném odstranění
všech vad a nedodělků sepíší zástupci smluvních stran uvedení v čl. čl. XV. této smlouvy zápis o
úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

XI.
Odpovědnost za vady, záruka a servis

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců a dodané
technologie 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
u vad a nedodělků dnem podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

2. Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit a poskytovat
objednateli bezplatný servis díla včetně dodání všech náhradních dílů použitých při záruční opravě.
Dodání a výměny opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí technologie, která je součástí díla.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí nebo trestným činem.

3. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla nebo dodaných technologií v záruční době na
základě doručené reklamace na adrese: Firstpower a.s., Koněvova 141, 130 00 Praha 3, tel.: 775 772
368, e-mail: hotline@firstpower.cz neprodleně, nebude-li třeba použít náhradní díly a do 2 dnů
s použitím náhradního dílu. Záruční opravy zahájí zhotovitel nejpozději do 24 hodin po obdržení
reklamace. Reklamace může být uplatněna i elektronickou formou. V případě, že charakter, závažnost a
rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady zhotoviteli splnit, může být dohodnuta přiměřená delší
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lhůta. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat objednateli bez
zbytečného odkladu bezplatně náhradní zařízení a převést vlastnické právo k němu na objednatele.

4. Náklady na práci, materiál, náhradní díly, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další
náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši
zhotovitel.

XII.
Sankce

1. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu dokončení a předání díla dle čl. VI. odst. 3, této smlouvy, lhůtu pro
odstranění nedodělků a vad díla dle čl. X. odst. 2 této smlouvy nebo lhůtu k odstranění vad dle čl. XI.
odst. 3, této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla
bez DPH za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s
prodlením zhotovitele vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením
dotčen.

2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VII. této smlouvy, konkrétně pak
v případech uvedených v příloze č. 2, této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat
a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu
stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.

XIII.
Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo
ke vzniku škod.

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za dodržování
provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností zhotovitele. Ohlašovna požáru pro areál
objednatele je vrátnice z Mendlova náměstí, tel. 543 183 333.

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného
plnění ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu v kopii je povinen předložit objednateli před
zahájením provádění díla a také tehdy, pokud jej k tomu objednatel vyzve. Pojištěni musí být taktéž
subdodavatelé, pokud je k plnění předmětu této smlouvy využívá.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a bude udržovat
pořádek v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu
s hygienickými normami. Zhotovitel zajistí a uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění místa
provádění díla, vnitřních prostor, komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho
činností.



Smlouva o dílo – technologie Strana 7 (celkem 9)

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatele
byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto
povinnost i u všech svých subdodavatelů.

3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo
které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které
zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných
materiálů a výrobků, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro
obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy
nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci
při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří
se podílí na realizaci této smlouvy.

XV.
Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: Úsek investičního rozvoje techniky a
provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, e-mail: sekr.uirt@fnusa.cz

b) jednání ve věcech technických:  ÚIRT/Odbor správy budov, energetické oddělení, tel.: 543 182
119(543 181 155, 543 182 106), e-mail: sekr.osbp@fnusa.cz

2. Zhotovitel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

a) XXXXXXXXXXX

b) XXXXXXXXXXX

3. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky.
Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních
zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

mailto:sekr.uirt@fnusa.cz
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3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou
smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako
dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se
předmětu této smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí
být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní
příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou,
zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou
údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č. 1 Technická specifikace ZZ
Příloha č. 2 Sankce za porušení podmínek realizace
Příloha č. 3 Položkový rozpočet

V Praze dne ........................... V Brně dne ......................................

Za zhotovitele: Za objednatele:

........................................................... ............................................................
Ing. Jáchym Dvořák
Předseda představenstva MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.

ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

uziv
Psací stroj
3.4.2019

uziv
Psací stroj
12.4.2019



Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE (dále jen ZZ)

Popis zadavatelem stanoveného limitního technického parametru
nabízeného zařízení

Zadavatelem požadovaná
podmínka s případně stanovenou

min/max hodnotou

Splnění požadované
podmínky včetně min/max

hodnoty ANO
Skutečná hodnota technického parametru/poznámka

Minimální požadovaný výkon
130 kVA (3f / 400
V s elektronickou regulací) ano 130 kVA - Prime (3F, elektronická regulace otáček

Maximální rozměry 2500x1000x1500 mm ne 3350 x 1150 x 1750
Odhlučňovací kapotáž „SILENT“, max. hlučnost 75 dBA ano 71 dB/7m
Systémem zabezpečující řízené dobíjení vlastního akumulátoru ANO ano 12V
Temperování motoru ANO ano předehřev motoru v chladícím systému
Vestavěný tlumič kouřovodu ANO ano v kapotě
Záchytná ekologická vana pro zamezení úkapů a úniku pohonných hmot ANO ano vestavěná v kapotě
K zabezpečení trvalého přehledu základních dat a informací o stavu ZZ
v průběhu jeho činnosti musí být ZZ vybaven multifunkční řídící
elektronikou (dohledovým/monitorovacím systémem) s vyobrazovacím
grafickým displejem a jednotkou pro záskok. Zadavatel požaduje, aby
součástí ZZ bylo také provedení všech dalších prací souvisejících
s plnohodnotným zprovozněním zdroje.

ANO

ano DSE7320
Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky ZZ bylo zabezpečeno jeho
nerezové certifikované odkouření z přístřešku, ve kterém bude záložní
zdroj umístěn, současně provedení jeho provozní zkoušky po jeho
zabudování a provedení revize zařízení včetně propojovací kabeláže.

ANO

ano

1. Úprava elektroinstalace

1.1. Technické řešení úpravy stávající elektroinstalace musí být řešeno způsobem, který umožní okamžitou
dodávku energie při selhání jednotlivých zdrojů zabezpečujících dodávku energie bez jakéhokoliv zásahu do
rozvodových systémů, tzn. automatické vyhodnocení nutnosti uvedení požadovaného zdroje energie do
aktivní činnosti a automatické ukončení jeho činnosti při obnovení dodávky energie ze stálé sítě.



1.2. Zadavatel požaduje, aby součástí úprav elektroinstalací bylo provedení revizí všech silnoproudých nebo
slaboproudých rozvodů, do nichž byl proveden byť sebemenší zásah nebo úprava.



Příloha č. 2 ke smlouvě                                                    

popis sankce

PODMINKY REALIZACE

nevedení evidence osob na staveništi 500,-

DOKUMENTACE

nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě vada bránící k převzetí díla

HARMONOGRAM

nesplnění milníků či dílčích konečných termínů viz. článek sankce z SoD

ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB

nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele okamžité zastavení prací

PRACOVNÍ DOBA, HLUK

nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem okamžité zastavení prací

KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA

neodstranění vady nebo nedodělku vada bránící k převzetí díla

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO,
OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací

10 000,-

neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa
práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.

7 000,-

ZKOUŠKY A REVIZE

provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů
bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.

5 000,-

nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě vada bránící k převzetí díla

BOZP

všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a
zařízení

500,-

porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 1 000,-

zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany
nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití
věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 

3 000,-

nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení 3 000,-

provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou
pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy

10 000,-

chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb. 3 000,-

používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb.,
atd.)

3 000,-

pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.) 3 000,-

používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.) 3 000,-

nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu
s veřejným prostranstvím dvojnásobek

5 000,-



nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3. 3 000,-

nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV
495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka) 

500,-

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky –
Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ

5 000,-

(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.)

3 000,-

obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80 3 000,-

jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80 5 000,-

porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 5 000,-

používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob
v nákladním výtahu

5 000,-

nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 5 000,-

nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 5 000,-

nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. 5 000,-

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 10 000,-

používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. 3 000,-

SOUČINNOST A KOORDINACE

nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávkami objednatele okamžité zastavení prací

STAVEBNÍ DENÍK

vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb. 1 000,-

KONTROLNÍ DNY STAVBY

neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby
okamžité zastavení prací s možností 

výpovědí smlouvy

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje
únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)

3 000,-

odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001
Sb.

(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)

nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými
látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením
elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení

5 000,-

MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ

nepředložení či nezajištění vzorků před jejích montáží zastavení dotčené části dodávek

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

vjezd do areálu a parkování v rozporu s platnou směrnicí odebrání vjezdové/park. karty

podpis zhotovitele……………………………………………….

3 000,-



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ
Objekt Název objektu
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ
Stavba Název stavby
0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 137 250 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 78 401 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 714 349 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 930 000 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 57 600 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 987 600 Ostatní náklady neuvedené 0

987 600 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Jiří Plesník Jméno : Ing. Jáchym Dvořák Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

987 600 Kč
207 396 Kč

0 Kč
0 Kč

1 194 996 Kč

MEDICOPROJECT S.R.O
MEDICOPROJECT S.R.O
FN U SV.ANNY V BRNĚ
ing Šoukal Vladimír

ZRN+ost.náklady+HZS
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0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ Rozpočet :
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 5 676 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 906 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 13 367 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 39 348 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 168 0 0 0 0
900 HZS 0 0 0 0 57 600
94 Lešení a stavební výtahy 4 314 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 257 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 14 021 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 559 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 13 210 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 392 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 6 855 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 50 666 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 4 893 0 0 0
783 Nátěry 0 964 0 0 0
784 Malby 0 11 472 0 0 0
790 Vnitřní vybavení 0 2 160 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 659 959 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 20 000 0
M32 Montáž elektropohonu a dieselagregátu 0 0 0 34 390 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 426 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 137 250 78 401 0 714 349 57 600

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 215 651 0
Oborová přirážka 215 651 0
Přesun stavebních kapacit 215 651 0
Mimostaveništní doprava 215 651 0
Zařízení staveniště 930 000 0
Provoz investora 930 000 0
Kompletační činnost (IČD) 930 000 0
Rezerva rozpočtu 930 000 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

0
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0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ Rozpočet:
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 2,50 1 547,00 3 861,31

2,50
2 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 2,50 201,50 503,75
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,50 250,50 626,25
4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 25,00 19,80 495,00

25,00
5 162701109R00 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 2,50 75,90 189,75

Celkem za 1 Zemní práce 5 676,06
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím
suché maltové směsi m3 0,49 4 775,00 2 351,69

0,49
7 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím

maltové směsi m3 0,26 5 700,00 1 482,00
0,26

8 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně
dodávky profilu I č.20 t 0,22 27 520,00 5 958,08

0,22
9 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 2,85 153,50 437,48

2,85
10 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím

maltové směsi m2 0,92 737,00 676,57
0,92

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 905,81
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
11 612423631RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím

suché maltové směsi m2 6,25 686,00 4 287,50
6,25

12 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché
maltové směsi m2 10,92 544,00 5 940,48

10,92
13 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 2,40

2,40
14 612481118U00 Potažení vni stěn sklovl+tmel - přechody mat. m2 6,25 330,00 2 062,50

6,25
15 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 4,86 221,50 1 076,49

4,86
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 13 366,97

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
16 622432112R00 Omítka stěn dekorativ.mozaiková střednězrnná m2 7,50 574,00 4 305,00

7,50
17 62242-1406R6 Zateplovací systém  tl. 140 mm dle skladby I 2 s mozaikovou

omítkou 2,5 kg/m2 m2 15,74 1 465,00 23 055,44

- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky
- dod.tepel.izolace - min.desky s podél.vlákny
- lepidlo + perlinka

zapravení dozdívek:
0,8*1,5+1,0*0,6*2

přívod elektra k NZ:25,0*0,25

5,0*1,5

součástí ceny této položky je:

2,7*1,8

sokl:

0,8*0,2*0,5+1,5*0,4*0,5+0,75*0,3*0,5

2,6*0,5*0,2

3*2,55*0,0262*1,08

okolo vybouaných dveří:2,85*0,5*2

2,55*0,18*2

přívod elektra k NZ:25,0*0,25

(2,8*2+2,2)*1,4

2,5*10

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

pro kanalizaci:
(3,3+1,5)*0,8*0,65

všechny stavební práce viz F 1.1.-3
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0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ Rozpočet:
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

15,74
18 62242-1406R7 Zateplovací systém  tl. 140 mm dle skladby I 2 s mozaikovou

omítkou 2,5 kg/m2 m2 2,08 2 665,00 5 529,88

2,08
19 62247-6016R1 Sanační vnější omítový systém - kompletní provedení za

všechny vrstvy m2 7,50 861,00 6 457,50

7,50
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 39 347,81

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
20 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,44 3 225,00 4 627,88

0,45
0,85
0,14

21 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 25) m3 0,38 2 885,00 1 107,84
0,38

22 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25  (B 25) m3 1,12 2 810,00 3 150,57
0,58
0,37
0,18

23 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 0,38 132,00 50,69
0,38

24 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 0,94 66,00 62,12
0,58
0,37

25 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,05 33 120,00 1 652,69
0,04
0,01

26 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 2,50 1 008,00 2 515,97
2,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 167,75
Díl: 900 HZS
27 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a hodina 64,00 900,00 57 600,00

32,00
32,00

Celkem za 900 HZS 57 600,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
28 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 5,00 82,00 410,00

5,00
29 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 37,00 105,50 3 903,50

pro Z/1:1,0*2,5*2

zásyp kanalizace:(3,3+1,5)*0,8*0,65

výpomoc při bouracích pracech:2*8*2
výpomoc při povrch.úpravách :2*8*2

schod venku:1,5*0,8*0,15

podkl.beton:(3,3+1,5)*0,8*0,10

B 1:(3,3+1,5)*0,8*0,15
B 2:1,7*0,8*0,15+2,15*0,5*0,15

B 1:(3,3+1,5)*0,8*0,00265*3*1,15
B 2:(1,7*0,8+2,15*0,5)*0,00265*2*1,15

B 2:1,7*0,8*0,15+2,15*0,5*0,15

- dod.tepel.izolace - extrud.polystaren XPS
- lepidlo + perlinka
- přestěrkování
- natažení mozaikové venkovní probarvené omítky
- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle
detailů.

(6,0+0,3)*0,5-2,15*0,5

sokl:
5,0*1,5

u dveří:0,45*1,0

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle
detailů.

(6,0+0,3)*3,3-2,15*2,35

součástí ceny této položky je:
- očištění a penetrace podkladu
- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky

B 1:(3,3+1,5)*0,8*0,15

ostatní:0,85*1,0
podbet.schodišť.stupně:1,5*0,3*0,3

podkl.beton:(3,3+1,5)*0,8*0,10

- natažení mozaikové venkovní probarvené omítky
- přestěrkování
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0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ Rozpočet:
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

25,00
12,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 313,50
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
30 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 25,00 78,10 1 952,50

25,00
31 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 59,00 66,90 3 947,10
32 953941421R00 Osazení železných ventilací o ploše nad 0,10 m2 kus 3,00

3,00
33 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, kus 6,00 108,50 651,00

6,00
34 95999-2999 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 37,50 125,50 4 706,25

37,50
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 256,85

Díl: 96 Bourání konstrukcí
35 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého všechny bourací práce viz

F 1.1-2 m3 0,70 2 535,00 1 774,50

0,34

0,36
36 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm včetně omítky m2 10,92 104,50 1 141,14

10,92
37 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 0,23 3 845,00 865,13

0,23
38 965043431R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 m3 1,23 2 405,00 2 958,15

0,90
0,33

39 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 2,00 14,90 29,80
40 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00 25,00 25,00
41 968072355R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2 m2 1,50 270,00 405,00

1,50
42 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,00 265,00 530,00

2,00
43 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 4,00 138,50 554,00
44 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,68 947,00 1 586,23

1,68
45 973031512R00 Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 10 cm kus 5,00 81,20 406,00

5,00
46 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 25,00 81,50 2 037,50

25,00
47 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 7,80 207,50 1 618,50

7,80
48 976072321R00 Vybourání kov. žaluzií nad 0,3 m2 ze zdi cih kus 3,00 30,10 90,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 14 021,24
Díl: 97 Prorážení otvorů
49 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 7,50 44,60 334,50

7,50
50 978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 m2 1,50 149,50 224,25

2,6*3

sokl:
5,0*1,5

sokl:

B 2:2,2*1,0*0,15

1,5*1,0

1,0*2,0

2,1*2,8*0,5-0,95*2,0*0,5-0,9*0,7*0,5

přívod elektra k NZ:5

přívod elektra k NZ:25

přívod elektra k NZ:25,0*1,5

sokl agregátu:
0,8*1,7*0,25
beton.schod:
1,5*0,8*0,3

(1,9+1,0*2)*2,8

zděný prostor:2,25*1,0*0,1

B 1:3,5*0,8*0,25+1,0*0,8*0,25

přívod elektra k NZ:25,0*1,0
venkovní omítka:8,0*1,5

přívod elektra k NZ:25,0*1,0

Z/2,3:3

Z/4:6

v patrech,kde probíhají výměny staveb.práce (slaboproud) např.staré koberce,PVC apod.
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0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ Rozpočet:
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

1,50
Celkem za 97 Prorážení otvorů 558,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
51 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m výkaz výměr

viz sloupec hmotností t 16,89 782,00 13 209,75
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 13 209,75

Díl: 711 Izolace proti vodě
52 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr -

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 6,28 24,40 153,11
3,84
2,44

53 ; Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně
dodávky modif.pásu s posypem m2 6,28 192,50 1 207,94

3,84
2,44

54 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m výkaz
výměr viz sloupec hmotností t 0,04 774,00 30,50

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 391,55
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
55 721154235R00 Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 110 kus 1,00 2 915,00 2 915,00
56 721170915R00 Propojení dosavad.potrubí do DN 100 - plast kus 2,00 51,20 102,40
57 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 6,50 467,50 3 038,75

6,50
58 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 4,00 16,50 66,00
59 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 + dodávka m 2,50 29,50 73,75
60 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 4,00 135,00 540,00
61 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 1,00 110,00 110,00
62 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m výkaz výměr

viz sloupec hmotností t 0,02 494,00 9,54
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 6 855,44

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
63 PC 10100 Vrata ocel.venkovní zateplená vč.zárubně 215/285cm +

protidešť.žaluzie a samotížná žaluzie dle Z/1 kus 1,00 39 950,00 39 950,00

64 PC 10200 Větr.mřížka vně AL profily,130/70 cm se sítí komplet dod +
mont dle Z/2 kus 1,00 1 980,00 1 980,00

65 PC 10300 Větr.mřížka vně AL profily, 55/45 cm se sítí komplet dod +
mont dle Z/3 kus 2,00 1 650,00 3 300,00

66 PC 10400 Ocel.podpůrná kce pro kanalizaci komplet dod + mont +
žár.pozink  dle Z/4 kg 32,00 165,00 5 280,00

67 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m výkaz
výměr viz sloupec hmotností t 0,17 895,00 155,73

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 50 665,73
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
68 777615213R00 Nátěry podlah betonových  2x protiprašný včertně vyčištění a

lokálního vyspravení před nátě m2 39,25 124,50 4 886,00
39,25

69 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m výkaz
výměr viz sloupec hmotností t 0,02 397,00 6,70

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 4 892,70
Díl: 783 Nátěry
70 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 2,08 124,50 258,96

2,08
71 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 2,08 57,80 120,22

59,0-9,5*1,17-2,3*2,4-2,6*1,2

Z/4:32,0*0,065

2,5+4,0

komplet provedení dle popisu - dod+mont+osaz.

B 1:(3,3+1,5)*0,8
B 2:1,7*0,8+2,15*0,5

B 1:(3,3+1,5)*0,8
B 2:1,7*0,8+2,15*0,5

5,0*0,3
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0000 FN U SV.ANNY V BRNĚ Rozpočet:
1730 DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : SO 01 - DRO NOVÝ LÍSKOVEC - NÁHR.ZDROJ

2,08
72 783905812U00 Odst řasy ošetř odstraň+kartáč m2 3,00 125,00 375,00

3,00
73 78399-3099 Nátěr proti řasám trvalý m2 3,00 69,80 209,40

3,00
Celkem za 783 Nátěry 963,58

Díl: 784 Malby
74 784452921R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m m2 190,88 60,10 11 471,89

59,00
131,88

Celkem za 784 Malby 11 471,89
Díl: 790 Vnitřní vybavení
75 79011-1199 Hasicí přístroj - 6 kg práškový kus 2,00 1 080,00 2 160,00

Celkem za 790 Vnitřní vybavení 2 160,00
Díl: M21 Elektromontáže
76 9211111 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD SADA 1,00 659 959,00 659 959,00

Celkem za M21 Elektromontáže 659 959,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
77 25411-1199 VZT potrubí,plech pozink vel.130/70 cm m 4,00 5 000,00 20 000,00

4,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 20 000,00

Díl: M32 Montáž elektropohonu a dieselagregátu
78 32222-1199 Demontáž stáv.dieselagregátu,odvoz,likvidace kus 1,00 15 000,00 15 000,00
79 32222-1299 Demontáž stáv.odvodního potrubí m 6,30 300,00 1 890,00

6,30
80 PC Dod + mont + osazení výfuk.ocel. třísložkového vedení s

izolací,Js 210 mm,rovné díly + 2x koleno m 3,50 5 000,00 17 500,00

Celkem za M32 Montáž elektropohonu a dieselagregátu 34 390,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
81 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP výkaz

výměr viz sloupec hmotností t 12,48 246,50 3 076,72
82 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km výkaz výměr

viz sloupec hmotností t 12,48 172,00 2 146,84
83 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km výkaz výměr viz

sloupec hmotností t 237,15 15,10 3 580,98
84 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m výkaz výměr viz

sloupec hmotností t 12,48 210,00 2 621,14
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 425,67

3,0+1,0

2,0+1,8+2,5

 a napojení na stáv.odtah.
Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí
materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a
pod).

Viz samostatný výkaz.

pod zateplení:6,0*0,5

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

místnost NZ:
strop:59,0
stěny:(6,2+9,5)*4,2*2

Z/4:32,0*0,065

pod zateplení:6,0*0,5
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Výkaz výměr Náhradní zdroj pro FNuSA DRO Nový Lískovec

1
1.1 Projekt pro realizaci včetně stavební části ks 1
1.2 Projekt skutečného provedení ks 1
1
2

2.1 Průrazy do betonu ks 2
2.2 Montáž chrániček pro kabelová vedení ks 35
2.3 Pokládka kabeláže (1x3xCYKY 240+120 a pomocné kabeláže) ks 35
2.4 Ucpávky a pomocné stavební výpomoci ks 1
2.5 Pokládka kabeláže na nosné rošty v rozvodně RH ks 1
2
3

3.1 Násun a instalace nového stroje kpl 1
3.2 Demontáž stávajícího NZ 30kVA Končar kpl 1
3.3 Sací a výdechová VZT pro nový stroj včetně montáže kpl 1
3.4 Výfukové potrubí kpl 1
3.5 Připojení uzemnění k NZ kpl 1
3
4

4.1 Dodávka a montáž MCCB 630A pro NZ s mot. pohonem a ks 1
4.3 Dodávky a montáže snímačů napětí pro síť a generátor ks 3
4.4 Přechodové přípojnice pro AYKY a CHBU kpl 3
4.5 Montáže silové a řídící kabeláže ks 1
4.7 Dodávka a montáž OPV10 a pomocných relé kpl 3

4.9 Montáž automatu CLICK pro řízení NZ ks 1
4.10 Montáže silové a řídící kabeláže ks 1
4.12 Dodávka a montáž OPV10 a pomocných relé kpl 3

4
5

5.1 AYKY 3x150+90 včetně příslušenství m 35
5.2 CYKY 3x2,5 včetně příslušenství m 35
5.3 Data kabel 12x1,5mm2 včetně příslušenství m 35
5.4 ŽZ kabel 70mm2 včetně příslušenství m 35
5
6

6.1 Sylomerové pásy ks 1
7

7.1 Ukončení kabeláže AYKY ve stroji a připojení kpl 2
7.2 Ukončení kabeláže AYKY v RH1 kpl 2
7.3 Ukončení kabeláže CYKY v NZ kpl 2
7.4 Ukončení kabeláže CYKY v RH1 kpl 2
7.6 Připojení a zkoušky bezpečnostního vypínače (total stop) kpl 1
7
8

8.1 Návod k obsluze automatiky řízení NZ ks 2
8.2 Návrh provozního řádu ks 1
8.3 Dílčí revize (RH1, NZ silová kabeláž) ks 2
8.4 Revizní zpráva NZ ks 3
8.5 Průvodní dokumentace automatiky řízení ks 1
8.6 Projektová dokumentace (PPR a PSP) včetně elektron.provedení ks 6
8

1 Realizační projektová dokumentace ks 1
2 Příprava trasy kabelového propojení mezi NZ a rozvaděčem m 35
3 Stavební úpravy plochy pro NZ včetně zemnící soustavy kpl 1
4 Úpravy a doplnění stávajících rozvaděčů ks 1
5 Kabeláž silová NN AYKY 3x150+90 včetně položení ochr. prvků m 35
6 Nouzový zdroj - MOTORGENERATOR kpl 1
7 Stavební instalace a elekropřipojení nouzového zdroje včetně kpl 1
8 Předávací dokumentace včetně zákonných elektro revizí ks 1

Název - označení

Úpravy a doplnění stávajících rozvaděčů

Kabeláž silová NN AYKY 3x240+120 včetně položení ochr. prvků a připojení

m.j.

Příprava trasy kabelového propojení mezi NZ a rozvaděčem objektu

Instalace nového NZ

Předávací dokumentace včetně zákonných elektro revizí

počet

Realizační projektová dokumentace

Předávací dokumentace včetně zákonných elektro revizí

Příprava trasy kabelového propojení mezi NZ a rozvaděčem objektu

Hlavní rozvodna RH objektu

Náhradní zdroj

Stavební instalace a elekropřipojení nouzového zdroje včetně kabeláže pro vlastní spotřebu a komunikaci

Nouzový zdroj - MOTORGENERATOR

Položka

zařízení staveniště, mobilní sociální zařízení, přesuny
Celkové náklady za kompletní dílo bez daně z př.hodnoty - 659.959,-

Náklady celkem bez daně z př.hodnoty

REKAPITULACE NÁKLADU

Realizační projektová dokumentace

Stavební úpravy plochy pro NZ včetně zemnící soustavy

Hlavní rozvodna objektu a NZ

Kabeláž silová NN AYKY 3x240+120 včetně položení ochr. prvků a připojení

Stavební instalace a elekropřipojení včetně kabeláže pro vlastní spotřebu a komunikaci




