
SMLOUVA

Název smlouvy: D35 Janov - Opatovec, DSP/IC
Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002011, evidenční číslo objednatele: 042/19 

Číslo smlouvy zhotovitele: SP 2019 04 02 - 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího

rozsahu staveb pozemních komunikací 
Číslo RD: 01UK-003366

následující Smluvní strany

v

v v
1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí odd. výstavby

dálnic
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65 993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz
, generální ředitel 

, ředitel Správy Pardubice na
základě Pověření

, vedoucí odd. veřejných zakázek

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti 
ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.

předsedou představenstva 
místooředsedou představenstva

místopředsedou představenstva
jako „Správce44 a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a 
Smlouvy o společnosti
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a

PUDIS a.s.
se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 
zastoupeným

, předsedou představenstva 
, místopředsedou představenstva 

, členem představenstva 
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1458 
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 
zastoupeným

předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva 

, členem představenstva 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1418 
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným

, předsedou představenstva 
. místopředsedou představenstva 
, členem představenstva 

IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 2368 
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným

, předsedou představenstva 
, místopředsedou představenstva 

, členem představenstva 
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 785
jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným

, predsedom představenstva 
;, podpredsedom představenstva 
, členom představenstva 

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného 
Okresným súdom v Bratislavě I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B 
jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, IČ: 
25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (dále jako „Smlouva44)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění44), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení (dále 
jen DSP) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;

b) výkon inženýrské činnosti vč. získání stavebních povolení pro všechny stavební objekty a 
zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání.

c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy a následně 
během výkonu inženýrské činnosti

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

Technické podmínky tvoří přílohu č.l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK- 
003366 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „Rámcová dohoda44).
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Článek II.
Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena plnění v Kč 
včetně DPH

32 521 912,- 6 829 602,- 39 351 514,-

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v Kč 
včetně DPH

inženýrská činnost pro stavební povolení a majetkoprávní činnost (IČ k SP)
Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH 
za 1 hodinu poskytování 

těchto plnění

DPH v Kč za 1 hodinu 
poskytování těchto 

plnění

Cena plnění
v Kč včetně DPH za 1 hodinu 

poskytování těchto plnění

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je Ing. Romana Solcová, vedoucí oddělení výstavby dálnic.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění (předpoklad 
03/2019

Dokončení plnění: vydání posledního pravomocného stavebního povolení a zajištění celkové 
majetkoprávní přípravy (předpoklad 03/2022)

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DSP
8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k 

zahájení plnění

Koncept čistopisu DSP
2 měsíce od projednání připomínek objednatele ke 

konceptu DSP

Čistopis DSP
1 měsíc od doručení finálních připomínek 
objednatele ke konceptu čistopisu DSP

Podání všech žádostí o vydání 
stavebních povolení

14 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele 
k zahájení plnění

(předpoklad současně s písemnou výzvou pro 
zahájení prací na DSP)

Dokončení majetkoprávních vypořádání 24 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP

Technická pomoc objednateli Průběžně po celou dobu plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ř ť » H i t p l c t v í  Qi lniV r l á ln i r*i vvvtikviijk t i J i  n i iv  U u u  i iu v  i v 5 i_» i v*, r Ci

Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:
a) Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DUR) v digitální podobě vč. 

zemního válu v k.ú. Opatovec,
b) Podrobný geotechnický průzkum stavby vč. závěrečné zprávy odborného dohledu,
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c) Biologický průzkum,
d) Koordinační migrační studii,
e) Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA),
f) Vydané územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci,
g) Hluková a rozptylová studie budou poskytnuty nejpozději do 06/2019
h) Zásady pro projektování D35 budou poskytnuty nejpozději 05/2019
i) Vizualizace ke shlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=n8LX00G-Ll Y

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky a prostřednictvím 
datového skladu stavby, do kterého bude Zhotoviteli zajištěn přístup, jakmile oznámí 
Objednateli kompetentní osobu, která bude zakázku řešit.
Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na 
vyžádání.
Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich 
úplnost a závěr kontroly písemně sdělí objednateli.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 

z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 
tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele , 
které jsou podrobně specifikovány v příloze č.l této Smlouvy. Pro změnu podzhotovitele 
(subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
a) v rámci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel povinen používat on-line 

aplikaci objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby (majetkoprávní příprava 
,,MPP“)

b) v rámci projektových prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele 
sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby 
„DSS“ a projektová příprava stavby ,,PPS“)

c) čistopis DSP bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli 
další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu majetkoprávní, nebo inženýrské činnosti 
zajistí Zhotovitel na své náklady, pokud Objednatel neshledá důvody pro přepracování jako 
nepředvídatelné ze strany Zhotovitele.

d) Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na kontrole prováděných 
služeb. Jedná se především o koordinátora D35, koordinátora BOZP, supervize SFDI, 
odborné posouzení GR RSD Praha, příp. další experti

e) Zhotovitel se bude řídit platnými Zásadami pro projektování D35,
f) Ve fázi tvorby DSP si Objednatel vyhrazuje změnu projektu ve formě vypuštění MÚK 

Mikuleč, jejíž existence závisí na realizaci stavby 1/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
g) Ostatní upřesňující podmínky viz. příloha č.l Smlouvy
(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti
ustanovením Rámcové dohody:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.
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6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. 
Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností 
zhotovitele
a) Zhotovitel vydává čistopis DSP až na základě souhrnného písemného stanoviska 

Objednatele, ve kterém bude Objednatel souhlasit se způsobem zapracování připomínek a 
požadavků Objednatele.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních jednání v rámci výkonu koordinátora D35 a 
včas dodávat podklady pro tato jednání (předpoklad lx měsíčně).

c) Ostatní ujednání a podmínky viz. příloha č. 1 Smlouvy

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel 
objednateli předá v termínu:
a) Záborový elaborát -  koncept ZE k připomínkám bude předán s konceptem DSP
b) Záznamy zjednání vedené zhotovitelem -  k připomínkám zúčastněných bude předán do 

týdne od konaného jednání. Čistopis záznamu do týdne od předání připomínek k záznamu
c) Geometrický plán (vč. věcných břemen a dočasných záborů) -  koncept bude předán 

s čistopisem DSP, předpoklad dokončování a úprav na GP 12 měsíců od odevzdání 
čistopisu DSP

d) Zajištění znaleckých posudků pro výkon majetkoprávní činnosti -  průběžně během MPP
e) Podklady pro verifikační stanovisko MZP -  předány Objednateli 1 měsíc před termínem 

podání žádosti o stavební povolení
f) Ostatní výstupy a podmínky viz. příloha č.l Smlouvy

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je 
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

9. Změna doby plnění a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy a dobu plnění dle ěl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti:
a) Nebude Objednatelem včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v čl. 

IV. odst.2
b) Na základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem či 

předpisů), kdy bude zásadním způsobem nutná změna DSP oproti původní DŮR
c) V případě, že se bude jednat o nepodstatnou změnu závazku
d) Další okolnosti, které nemohl Objednatel předvídat a/nebo jsou nutné pro zdárné dokončení 

díla

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a
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to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění -  doplnění a zpřesnění Zvláštních obchodních 

podmínek
2. Oceněný rozpis prací,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by 
DN: cn= c=CZ, Digitally signed by

DN: cn=lng. ,c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a s. |IČ 25793349],
ou=59713.
email*
Dáte: 2019.04.02 21:48:33 +02'00'

0=SUDOP PRAHA a.s. [ÍČ 
257933491. ou=71699. 
email=
Dáte: 2019.04.02 14:18:19 +02’00'

Digitálně podepsal:
Datum: 16.04.2019 09:51:15 +02:00
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Příloha č. 1

Rozsah služeb uvedený v Rámcové dohodě č. 01UK-003366 v příloze c) -  Zvláštní 
obchodní podmínky se rozšiřuje a doplňuje následujícím způsobem:

Příloha A - doplnění

Poptávané projektové práce pozemních komunikací, vč. výkonu IČ budou zahrnovat především:
a) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) 

vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;
b) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a 

vypořádání
c) Technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně 

během výkonu inženýrské činnosti

Bližší specifikace je v níže uvedeném popisu, a také v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném 
rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy č. 3. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis 
služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Rámcové smlouvy a každé Smlouvy o dílo 
rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy) s cílem úspory 
stavebních nákladů, minimalizoval objížďky na nejkratší dobu. Zároveň ovšem nesmí dojít k zásadní 
změně, která by vedla k nutné změně územního rozhodnutí. Zhotovitel je v rámci projektových prací 
povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, 
vztahující se ke stavbám pozemních komunikací, stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí (dále jen ,,EIA“) a vydané územní rozhodnutí o umístění stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ÍDSPÍ

Konkretizace části DSP „Související dokumentace, podkladů a průzkumů“, které mají být 
součástí dokumentace:

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF

zajišťuje Zhotovitel
Součástí je zpracování Záborového elaborátu (ZE), který bude v maximální možné míře 
korespondovat se ZE z DÚR.

Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy 
s vlastníky pozemků.
Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských 
sítí (pro věcná břemena, dočasné zábory do 1 roku i nad jeden rok).
Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru v 
porovnání se stavem podle katastru nemovitostí podle podkladů: 

pozemková mapa podle původního pozemkového katastru 
mapa pozemkových úprav
u všech pozemků ve správě Pozemkového fondu provést identifikaci a zajistit od 
Pozemkového úřadu potvrzení, že na ně nebyl uplatněn restituční nárok, uvést
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seznam příslušných nájemců, zajistit od Katastrálního úřadu doklad o jejich nabytí 
státem
u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem
nová parcelní čísla dle GP budou součástí záborového elaborátu včetně výměry nově 
vzniklých pozemků.

Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového 
elaborátu po dohodě s objednatelem.
V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na LV, případně 
parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu doloženo srovnávací 
sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u Katastrálního 
nebo Pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového podkladu 
prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude složka s názvem 
„Identifikace parcel“.
Zhotovitel předloží objednateli seznam pozemků, které navrhuje začlenit do tzv. 
zbytkových pozemků stavby pro potřeby výkupů
Zpracování záborového elaborátu bude zhotovitel konzultovat se zástupcem příslušného 
Pozemkového úřadu a se zpracovatelem projektu pozemkových úprav.
Rozčlenit pozemky podle nabyvatelů (obce, města či kraje) s výkupy a bez výkupů 

Součástí je také zpracování podkladů pro odnětí ze ZPF dle Zákona o ZPF a s obsahem podle 
Vyhlášky ZPF, který bude obsahovat zejména:

zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové mapě 
a katastrální mapě, včetně bonit
seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy záborů 
jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých 
parcelách)

- vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF 
bilance ornice
projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch 

před zahájením tvorby ZE bude grafická i textová podoba konzultována se zástupcem 
Objednatele. Během tvorby ZE bude průběžně s Objednatelem konzultováno. Před vydáním 
konceptu čistopisu bude Zhotovitelem svolán výrobní výbor, na kterém bude odsouhlasena 
podoba předkládaného konceptu ZE. Pro odevzdávání ZE platí stejné podmínky, jako pro DSP.

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL

zajišťuje Zhotovitel
součástí je zejména zpracování podkladů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb., 
o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k 
plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů
seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad I rok a trvalým záborem, 
který bude rozdělen:

a) podle katastr, území a parcelních čísel pozemků
b) podle vlastn íků pozemků — pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě 

komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
stanovení výše poplatků za odnětí
návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

3. Projekt odpadového hospodářství - zajišťuje Zhotovitel

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy - zajišťuje Zhotovitel

5. Dendrologicky průzkum nebo jeho aktualizace
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zajištuje Zhotovitel
zejména pro potřeby zajištění povolení ke kácení, zpracování PDPS a jako podklad pro náhrady 
za pokácené dřeviny
součástí je i návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) projednaný a odsouhlasený příslušnými 
orgány životního prostředí a další podklady, které jsou požadavkem OŽP
v rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. V opačném 
případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě 
projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou 
součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
Tato část zahrnuje vypracování mapové i textové části

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci -  Zajišťuje Zhotovitel. Ověření správci 
proběhne v případě, že to tito budou požadovat. U správců sítí, kteří si zajišťují projektovou přípravu 
(např. CEZ) zajistí Zhotovitel vzájemnou koordinaci staveb a ověření postupu projekčních prací.

7. Podrobný pedologickv průzkum

zajištuje Zhotovitel (není součástí podrobného GTP)
bude sloužit zejména pro určení vrstev ornice a podorničí pro potřeby následného uložení, a nebo 
zpětného použití ve stavbě a pro následný projekt archeologie, který není součástí zakázky.

8. Hluková studie (HS) -  netýká se. Zajišťuje Objednatel. Bude předaná Zhotoviteli po zpracování cca 
06/2019. Hluková studie bude zpracována pro celý tah D35 od Ostrova po Staré Město. Důvodem je 
komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých úseků. Zpracovatel HS bude maximálně 
spolupracovat se Zhotovitelem DSP, bude mu předávat výsledky a případně doplňovat a upravovat 
návrhy protihlukových opatření.

9. Přírodovědný /biologicky) průzkum, migrační studie - netýká se. Zajišťuje Objednatel. Bude 
předaná Zhotoviteli na vyžádání po zahájení prací. Studie je zpracována pro celý tah D35 od Ostrova 
po Staré Město. Důvodem je komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých úseků. Zpracovatel 
studie bude maximálně spolupracovat se Zhotovitelem DSP.

10. Rozptylová studie - netýká se. Zajišťuje Objednatel. Je součástí hlukové studie. Bude předaná 
Zhotoviteli na vyžádání po zahájení prací. Studie je zpracována pro celý tah D35 od Ostrova po Staré 
Město. Důvodem je komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých úseků. Zpracovatel studie bude 
maximálně spolupracovat se Zhotovitelem DSP.

11. Rešerše geotechnického průzkumu -  zajišťuje Zhotovitel. Zahrnuje zejména zpracování PD a 
návrhy na doplňkový GTP.

12. Hydrogeologicky posudek -  netýká se. Zajišťuje Objednatel. Je součásti podrobného GTP, který 
bude předán Zhotoviteli na vyžádání po zahájení prací. Zpracovatel PoGTP bude maximálně 
spolupracovat se Zhotovitelem DSP.

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby — netýká se. Bude provedeno až ve fázi PDPS.

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní -  netýká se. Zajišťuje Objednatel. Je součástí 
podrobného GTP, který bude předán Zhotoviteli na vyžádání po zahájení prací. Zpracovatel PoGTP 
bude maximálně spolupracovat se Zhotovitelem DSP. Studny budou detailněji monitorovány dle 
doporučení PoGTP až těsně před realizací stavby, během realizace a po ní.

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) -  zajišťuje Zhotovitel. Jedná se 
o zpracování změn záměru oproti stanovisku EIA, jako podklad pro vydání stanoviska Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v
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souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "verifikační stanovisko 
EIA"), tj, zhotovitel prověří a zpracuje podklady, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám 
technického řešení stavby oproti EIA, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

16, Další průzkumy dle zadavatele/objednatele -  zajišťuje Zhotovitel. Zahrnuje veškeré další 
průzkumy nebo jejich aktualizace potřebné ke zdárnému dokončení díla. Součástí prací je zajištění 
všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP a získání stavebního povolení v 
rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace.

Výše uvedené činnosti, které zajišťuje Zhotovitel v rámci DSP jsou myšleny vč. zajištění potřebných 
povolení k provedení studií a průzkumů (např. zajištění vstupu na pozemky, stanoviska dotčených 
orgánů, atd.). Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat 
jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělí objednateli,

Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DUR.
2. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 

vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků 
územního řízení.

3. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace -  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

nnnri 'l —/
uzavrene

P n k iir l
4. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny (MP), postupy a rámcové smlouvy (!• 

mezi ŘSD ČR- a dalšími subíektv (nar*ř. ČEZ INNOGY CETIN SZDC. Eesy í R 
nebude mít Zhotovitel znění těchto MP a RS k dispozici, vyžádá šije u Objednatele.

5. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, 
toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení 
zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby 
s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.

6. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele vč. dalších 
dotčených orgánů. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání trvalého dopravního značení 
s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných 
stanovisek.

7. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele 
elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li 
součástí projektu).

8. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze 
silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto 
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s 
objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku 
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

9. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  projednaná 
a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

10. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
11. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění 

projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
12. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. V opačném 

případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě 
projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou 
součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.

13. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických 
nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných
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právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, 
aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

14. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP a 
získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí 
související dokumentace. Součástí prací není vyhotovení (realizace) podrobného/doplňkového 
geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede 
kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně 
sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podklady pro verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí 
potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se 
stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel 
prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by 
mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

16. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění 
projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

17. Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.
18. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 

potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiložena 
smlouva o přeložce s příslušným správcem sítě, pokud není již součástí stanovisek k DÚR.

19. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek 
zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.“, uzavřený mezi ČEZ Distribuce a objednatelem 
(RSD ČR). Přeložky ČEZ si zajišťuje vlastník ČEZ Distribuce. Zhotovitel bude poskytovat 
součinnost Objednateli a vlastníkovy sítě při zajištění přípravy a realizace překládky či připojení.

20. Mostní objekty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. U každého mostního 
objektu budou vloženy statické a hydrotechnické výpočty, které budou sloužit pro potřeby 
objednatele.

21. Reálné řešení potřebných zemníků a skládek.
22. Při odhadu stavebních nákladů bude dodržena metodika SFDI pro stupeň DSP (ukazatelové 

ceny).
23. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách. Tento podklad nebude součástí 

oficiální DSP. Rozsah zpracování bude detailněji popsán v Zásadách pro projektování D35.
24. V rámci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel povinen používat on-line 

aplikaci objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby
25. V rámci projektových prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící 

ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby)
26. Objednatel bude při plnění zakázky využívat funkci koordinátora D35, který bude vystupovat 

jako smluvní partner Objednatele,
27. Zhotovitel se bude řídit platnými zásadami pro projektování D35,

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP
- Koncept DSP: v termínu uvedeném v čl.III odst.l Smlouvy bude objednateli předán 

koncept jednoho kompletního paré DSP k posouzení. Na vyžádání Objednatele bude jedno paré 
konceptu předáno také zpracovateli expertního posudku (supervize). Na základě předloženého 
konceptu DSP předá Objednatel Zhotoviteli připomínky ke konceptu DSP s termínem 
technicko-dokumentační komise, na které proběhne projednání těchto připomínek. Navržený 
termín technicko-dokumentační komise bude adekvátní k rozsahu předaných připomínek. 
V případě, že Zhotovitel nebude s navrženým termínem projednání připomínek konceptu DSP 
souhlasit, neprodleně informuje Objednatele a společně navrhnou jiný termín pro projednání 
připomínek. Připomínky budou na základě zápisu z technicko-dokumentační komise 
zhotovitelem zapracovány do konceptu čistopisu DSP a to v termínu uvedeném v čl. III odst.l 
Smlouvy. Společně s konceptem DSP bude předán i koncept záborového elaborátu.

- Koncept čistopisu DSP: v termínu uvedeném v čl.III odst.l Smlouvy bude objednateli předán 
koncept čistopisu DSP jednoho kompletního paré k posouzení (příp. po dohodě s Objednatelem
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bude možné předat koncept čistopisu pouze elektronicky). Na základě předloženého konceptu 
čistopisu DSP předá Objednatel Zhotoviteli:

a) připomínky ke konceptu čistopisu DSP. V případě potřeby a většího rozsahu 
připomínke navrhne Objednatel termín technicko-dokumentační komise, na které 
proběhne další projednání těchto připomínek. Navržený termín technicko- 
dokumentační komise bude adekvátní k rozsahu předaných připomínek. V případě, že 
Zhotovitel nebude s navrženým termínem projednání připomínek konceptu DSP 
souhlasit, neprodleně informuje Objednatele a společně navrhnou jiný termín pro 
projednání připomínek. Připomínky budou na základě zápisu z technicko- 
dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu DSP a to v termínu 
uvedeném v čl. III odst. 1 Smlouvy.

b) v souhrnném písemném stanovisku potvrdí správnost zapracování připomínek 
v konceptu čistopisu DSP a vydání čistopisu DSP.

Čistopis DSP: v termínu uvedeném v čl.III odst. 1 Smlouvy bude objednateli předán čistopis 
DSP dvou kompletních paré.

- Všechny části projektové dokumentace uvedené výše budou předávány v počtu a dle části POČET 
VÝTISKŮ.

- Porušení shora uvedené povinnosti Zhotovitele vyžádat si souhrnné stanovisko objednatele před 
vydáním čistopisu DSP nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska 
objednatele k čistopisu DSP jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové 
dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů 
upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí
ř .ÍQ t n n iQ ii r í i l a  ř .i if» h n  n ř íd n č n f *  ř á c t i

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí 
ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat 
stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění 
či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení 
ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu 
k projektové dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

- Smluvní partneři Objednatele (supervize, koordinátor, atd.), jsou-li objednatelem stanoveni, musí být 
pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ A MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního 
rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného 
správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, 
a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního 
rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků 
řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu,
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včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Předmětem zakázky je zajištění majetkoprávní činnosti, v rámci které zhotovitel seznámí všechny 
vlastníky pozemků se záměrem uskuteěnit veřejně prospěšnou stavbu, obstará všechny existující 
výpisy z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem. 
Dále je součástí dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu 
všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem příp. dotčenými subjekty, jednání 
s vlastníky -  fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory 
vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv 
(jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy 
popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také ,,KN“), jednání s příslušnými 
katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání 
návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení 
a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se 
správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným 
z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění 
podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením 
vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod. Zvláštní pozornost je nutné věnovat nájemcům a 
uživatelům dotčených pozemků.

Dále je součástí plnění této části zakázky zajištění odborné právní pomoci při řešení majetkoprávních 
problémů vč. vypracování stanovisek, smluv a dalších potřebných dokumentů.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy 
staveb, pro které to bude objednatel ve Smlouvě o dílo požadovat, povinen využívat on-line aplikaci 
na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí 
v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a souěasně zajistí její provoz. Přístup do on-line 
aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to věetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace 
umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o 
stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků 
dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ 
zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky 
majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, 
věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich 
majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní 
smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí 
lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní 
smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace 
umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu 
nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou 
a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá 
objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Zhotovitel je povinen poskytovat technickou pomoc Objednateli při využití on-line systém na postup 
přípravy staveb (PPS). Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
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Zhotovitel bude ctít smlouvu o zpracování osobních údajů a bude poskytovat součinnost Objednateli 
při řešení této problematiky.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na díle. Jedná se především o koordinátora 
D35 pro tah od Ostrova po Staré Město, koordinátora BOZP, supervize SFDI, odborné posouzení GŘ 
ŘSD Praha, ostatní experti.

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) s partnery objednatele a 
poskytovat jim podklady pro jejich činnost. V rámci činnosti smluvních partnerů objednatele je 
zhotovitel povinen se řídit jejich doporučeními a návrhy, odsouhlasenými objednatelem. Projektová 
řešení je Zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku 
(expertízy či supervize) a/nebo s koordinátorem projektových prací je-li objednatelem stanoven, a to 
průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Veškerá komunikace mezi Zhotovitelem a smluvními partnery Objednatele bude probíhat přes 
zástupce Objednatele, pokud sám zástupce Objednatele neurčí jinak.

Konkrétní osoby, které se budou spolupodílet na tvorbě (připomínky, námitky, doporučení, atd.) DSP 
a IČ budou Zhotoviteli oznámeny na prvním výrobním výboru.

POČET VÝTISKŮ:
■ Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + lx na 

CD/DVD/flash disk
■ koncept DSP 1 x +■ ix na CD/DVD/flash disk
* koncept čistopisu DSP lx na CD/DVD/flash disk

(pouze na vyžádání 1 x paré)
■ čistopis DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
■ čistopis DSP s ověřením stavebních úřadů po nabytí právní moci 

(přehledná a koordinační situace navíc lOx dle požadavku objednatele)
■ CD se zpracovaným odhadem ceny stavby (.xlsx)
H CD se základními výkresy stavby vč. průvodní zprávy v aplikaci MS Word 

Výkresy: *.pdf, *.dgn, *.dwg
■ Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
■ Vyjádření, rozhodnutí lx originál, lx kopie
* Výpisy z LV předáno v .pdf
a Smlouvy (o přeložkách, kupní, věcná břemena atd.) 2x originál

Veškerá dokumentace uvedená výše bude zároveň Zhotovitelem ukládaná do prostředí datového 
skiadu stavby přednostně ve formátu .pdf.

Po domluvě se zástupcem objednatele lze výše uvedené počty paré upravit.

Zhotovitel je povinen předat čistopis DSP v elektronické podobě v otevřeném formátu dle aktuálně 
platného datového předpisu C2.

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 
Pardubice.
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TECHNICKÁ POMOC
Technickou pomocí se rozumí takové činnosti Zhotovitele, jejich potřeba vznikne v rámci plnění 
předmětu díla, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a 
které jsou nad rámec činností oceněné zhotovitelem ke dni podání nabídky. Zejména se jedná o:

a) Účast najednáních zastupitelstev a dalších veřejných shromážděních, na která bude Zhotovitel 
vyzván se zúčastnit a to i ve fázi zpracování DSP. Ovšem vždy pouze s vědomím a po schválení 
Objednatele.

b) součinnost Zhotovitele po podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení při 
řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na 
místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je povinen se účastnit veškerých jednání, které 
souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout 
součinnost až do doby vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.

c) Zajištění výkonu AD jako zpracovatele DSP

Příloha B.

DOKUMENTACE POSKYTNUTÁ OBJEDNATELEM SE DOPLŇUJE:

Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) digitální podobě vč. 
zemního válu v k.ú. Opatovec,

Podrobný geotechnický průzkum stavby vč. závěrečné zprávy odborného dohledu,
Biologický průzkum,

Koordinační migrační studii,

Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA)

Vydané územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci 

Hluková a rozptylová studie budou poskytnuty nejpozději do 06/2019 

Zásady pro projektování D35 budou poskytnuty nejpozději 05/2019 

vizualizace ke shlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=n8LX00G-Ll Y

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky a prostřednictvím 
datového skladu stavby, do kterého bude Zhotoviteli zajištěn přístup, jakmile oznámí Objednateli 
kompetentní osobu, která bude zakázku řešit.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich 
úplnost a závěr kontroly písemně sdělí objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN se doplňuje:

Objednatel uvažuje o jmenování koordinátora D35 pro tah od Ostrova po Staré Město, zároveň o 
funkci koordinátora BOZP, který bude dohlížet na správnost zpracování dokumentace z hlediska
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BOZP, popř. dalších expertů. Objednatel zhotoviteli sdělí na nejbližším výrobním výboru informaci 
o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

Příloha C.

TERMÍNY A ZPŮSOB PLATEB se doplňuje:

Do Zvláštních obchodních podmínek, Příloha C, Platby a platební podmínky, část 3) Termíny a 
způsob plateb, Inženýrská činnost se doplňuje do odstavce: „Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, 
tj. 20% celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, bude 
uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to  na základě 
pásemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 

m oci" a zároveň úplné dokončení majetkoprávní činnosti.

Oigitally signed by
DN: cn= <, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s. (IČ
25793349], ou=71699,
email=
Dáte: 2019.04.04 13:25:26 +02’00'

Oigitally signed bj ...B. ____ _...,___
ON: en= , c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s. [IČ 25793349), 
OU=59713,
email= _
Dáte: 2019.04.04 14:23:13 +02'OCT

Digitálně podepsal:
Datum: 16.04.2019 09:51:22 +02:00 1 0



Soupis prací na projektové práce
Příloha č.2

AKCE

D35 Janov - Opatovec, DSP/IC
žlutě - vyplní uchazeč 

Tabulka č.l

číslo smlouvy objednatele: 11PT-002011 evidenční číslo : 042/19
číslo Rámcové dohody: 01UK-003366

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladu v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ kSP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

3 959 938 759 není předmětem 
plnění

není předmětem 
plnění 0,670% 0,120%

není předmětem 
plnění

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky X X X 34 301 092

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH SfiSilSliilIfil X 32 521 912

% změna ceny Nabídka/Předpoklad X X 97,04% 85,71% X 87,50% 94,81%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 

smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
*** ) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulceč.2-6

I Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
■ Rozdíl: OK
;Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. Část IČ k 
jsP Rozdíl: OK

Digitálně podepsal:
Datum: 16.04.2019 09:51:33 +02:00



Tabulka č.2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j, 66/2018-120-TN ze dne 19, března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném 
znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D35 Janov - Opatovec, DSP/IČ

číslo smlouvy objednatele: 11PT-002011 evidenční číslo: 042/19 

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

/ndavate^m 
předpokládány pcCot hod l lotlinov.i snzba Kč/hcri Cuna Kč

A. Průvodnízpiáva
1. Identifikační údaje 71
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 142
3. Seznam vstupních podkladů 113
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 101
2. Celkový popis stavby 101
3. Připojení na technickou infrastrukturu 50
4. Dopravní řešení 101
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 76
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 151
7. Ochrana obyvatelstva 63
8. Zásady organizace výstavby 101
9. Celkové vodohospodářské řešení 189
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 212
2. Katastrální situační výkres 354
3. Koordinační situační výkres 906
4. Speciální situační výkres 226
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 906
1.2 Výkresy 8492
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 679
2.2 Výkresy 5246
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva 453
3.2 Hydrotechnické výpočty 906
3.3 Statické výpočty 538
3.4 Výkresy 2415
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 212
4.2 Výkresy 849
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva není předmětem plnění
5.2 Výkresy není předmětem plnění
5.3 Statická část není předmětem plnění
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 
systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 354
6.2 Výkresy 2548
7. Objekty drah 878
8. Objekty pozemních staveb není předmětem plnění
9. Ostatní stavební objekty 617
10. Požárně bezpečnostní řešení 679
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část
2.1 Technická zpráva není předmětem plnění
2.2 Výkresy není předmětem plnění



Dokladová část
1. Závazná stanoviska; stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů

906

2. Doklad podle jiného právního předpisu 113
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 170
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů (zaměření území)

2123

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem není předmětem plnění

6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 550
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 354
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 453
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 906
3. Projekt odpadového hospodářství 425
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 240
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace 450
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 450
7. Podrobný pedologický průzkum 679
8. Hluková studie nebo je jí aktualizace není předmětem plnění
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie není předmětem plnění
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace není předmětem plnění

11. Rešerše geotechnického průzkumu 350
12. Hydrogeologický posudek není předmětem plnění
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby není předmětem plnění

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní není předmětem plnění
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 200
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele 333
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP 481
Reprografie
SOUČET celkem  za DSP (bez DPH)

Digitalíy signed by 
DN: cn= , c=CZ,
o=SUDOP PRAHAa.s. [1Č 
25793349], ou=71699,

Dáte: 2019.04.02 14:15:35 +Ó2'00'

Podpis:

předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS" 
na základě Plné moci

Digital*/ signed by 
DN cn=lng. , c=CZ,
0=SUDOPFRAHAa$ (IČ257S3349). 
ou=»71S

Da!e 2ÓTŠ04CG 21 45C0 +02X0’

Podpis:

, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Větší 
projekty_RS" na základě Plné moci

Digitálně podepsal:
Datum: 16.04.2019 09~51:45 +02:00



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Janov - Opatovec, DSP/IČ

číslo smlouvy objednatele: 11PT-002011 evidenční číslo: 042/19

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 8

Projednáni s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. 
Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydáni stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými orávními DředDisv a zákonv. zeiména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 15
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), 

v Dlatném znění a vvhl. 13/1994 Sb.. a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF
72

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění 15
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., 

souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraie lesa
15

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 15
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodamia 
podzemními vodami 15

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do vodních toků 15
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně 
přírodv a kraiinv - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les

15

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění 15
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny -  
souhlas se zásahem do VKP

15

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.. O ochraně přírody a krajiny -  výjimka ze 
základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených 
druhů

0

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas s dotčením pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraie lesa

15

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a dočasné odnětí PUPFL 15

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči -  výjimka 
z ochranného pásma národní kulturní památkv

0

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a způsobu zabezpečení 
křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

15

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení 
zřízení křižovatky

121

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c, odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení připojení k silnici

60

- rozhodnuti podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích -  místní úprava provozu 60

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF 0
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. 

narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., 
z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v Dlatném znění

60

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění -  požární ochrana 15

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně postižené občany 15
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje 

objednatel)
150

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení 242
ČÁST A -  CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 234
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 550
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov 350
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem 175
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 
1. lednem 1993 není předmětem plnění

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků 250
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy 
typu:
A ) kupni smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru 530
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy 
nájemní aj. 420



C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB 486
jednání s vlastníky -fyz . i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy 200

---  _

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění 
duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř, vkladu do KN

175

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do 
KN 134

---- — .
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, ai.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu ai.) 175
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí 450
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 450 -----  —

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene 153

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 75
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraie, ZVHS apod.) 142
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva 31

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění 
souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice

53

zajištěni pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 53
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. 450
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištěni vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

650

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
oředání vvstuoů iednotlivvch smluvních IČ.

500

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údaiů do aplikace maíetkopráví přípraw 250
ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

Digitally slgned ty 
DN cn= c=CZ.0’SUOOP PRAHA 3 s (IČ 
25793349), ou=71699,

Oate: 2019 04 02 1 4 15 55 +Ó2W

Podpis:.

předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS" na základě Plné
moci

Detaily s>gned by 

SUDOP PRAHA a s |IČ 25793349),

Podpis:.

Plné moci
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. -  řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS" na základě

Digitálně podepsal:
Datum: 16,04,2019 09:51:39+02:00



Tabulka č. 7

Technická pomoc

D35 Janov - Opatovcc, DSP/IČ

Pozn. Pro zpracovatele. Jako technická pomoc 
je zde uveden AD, součástí TP může být i jiná 

činnost uvedená v Příloze A Rámcové smlouvy. 
Zde uvedený příklad je uveden jako typový

Pozn. pro 
zpracovatele: 

Rozsah hod. pro 
výkon AD bude 

upraven ďo 
konrkétni 
zakázky

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup prací na PDPS odpovídá schválené dokumentaci pro stavební povolení a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce AD se bude zúčastňovat kontrolních dnů a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V 
případě pochybnosti AD o kvalitě prováděných prací může zástupce AD provést kontrolu dokumentace dle vlastního uválení s tím, že předem na tuto 
skutečnost upozorní investora stavby.

AD
činnost hodin

Účast na jednáních zastupitelstev a dalších veřejných shromážděních, na která bude 
Zhotovitel vyzván se zúčastnit a to i ve fázi zpracování DSP. Ovšem vždy pouze s vědomím a 
po schválení Objednatele.

250

Součinnost Zhotovitele po podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení při 
řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby 
na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je povinen se účastnit veškerých 
jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání 
a poskytnout součinnost až do doby vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.

275

Doplňující odborné posudky související s projednáním stavby 150
Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení MPP 145
Doplňující odborné analýzy technického řešení 200
Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 
požadovaného technického řešení

150

Technická pomoc v rámci výběrového řízení na Zhotovitele stavby 80
Ostatní odborné a dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby

192

Zajištění výkonu AD jako zpracovatele DSP tzn. při zpracování PDPS 250
Technická pomoc objendateli při vedení on-line aplikace týkající se MPP 100
celkem hodin 1792
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy o návrzích na opatření a o svých doporučeních.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Podpis:,

moci
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