

Příloha č. 1 Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "GSM-R III.koridor Beroun-Plzeň-Cheb"

základní smlouva	počet hodin	hodinová sazba	cena
účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	█	█	█
Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	█	█	█
Kontrola výchozí smluvní situace	█	█	█
Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu v Žádosti	█	█	█
Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	█	█
Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	█	█	█
Další podpora činnosti TDI	█	█	█
Pravidelný reporting	█	█	█
Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	█	█	█
CELKEM	█		748 500 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "GSM-R III.koridor Beroun-Plzeň-Cheb"

dodatek	počet hodin	hodinová sazba	cena
účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	█	█	█
Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	█	█	█
Kontrola výchozí smluvní situace	█	█	█
Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu v Žádosti	█	█	█
Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	█	█
Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	█	█	█
Další podpora činnosti TDI	█	█	█
Pravidelný reporting	█	█	█
Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	█	█	█
CELKEM	█		186 000 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "GSM-R III.koridor Beroun-Plzeň-Cheb"

celkem	počet hodin	hodinová sazba	cena
účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	█	█	█
Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	█	█	█
Kontrola výchozí smluvní situace	█	█	█
Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu v Žádosti	█	█	█
Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	█	█
Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	█	█	█
Další podpora činnosti TDI	█	█	█
Pravidelný reporting	█	█	█
Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	█	█	█
CELKEM	█		934 500 Kč