
 

VSCR.8.S.61.02 - Přílohy Strana  1   z  9 

 

PŘÍLOHA Č. 1:  SPECIFIKACE DÍLA 

1.1 Název díla:  

Migrace a zajištění provozu Důvěryhodné výpočetní základny (dále jen DVZ)  
v resortu Ministerstva spravedlnosti - Vězeňské služby České republiky (dále také 
VS ČR). 

1.2 Předmět díla:  

1.2.1 Provedení migrací DVZ centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a provedení 
pilotní migrace DVZ organizační jednotky VS ČR dle schválené projektové 
dokumentace. 

1.2.2 Provedení migrací DVZ všech organizačních jednotek VS ČR (tzn. všech stávajících 
a i všech nově vznikajících OJ) dle schválené projektové dokumentace. 

1.2.3 Zajištění svěřené správy pro centrální síť Generálního ředitelství VS ČR a všech 
organizačních jednotek VS ČR. 

1.3 Rozsah díla: 

1.3.1 Migrace DVZ centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a provedení 
pilotní migrace do DVZ organizační jednotky VS ČR. 

1.3.1.1 Instalace domény VEZSLU. 

 Instalace dočasných doménových řadičů PRACEDC51, PRACEDC52. 
Založení domény VEZSLU. Skupinové politiky pro zabezpečení domény a 
zabezpečení a konfiguraci doménových řadičů a serverů Windows Server 
2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows Vista. 

 Vytvoření organizační struktury pro Organizační jednotku, delegace 
administrátorských oprávnění, skupinové politiky pro delegaci 
administrátorských oprávnění a pro Organizační jednotku. 

 Vytvoření WDS image pro Windows XP a Windows Vista pro virtuální 
stanici, skupinové politiky pro zabezpečení a konfiguraci stanic, cestovní 
profily, skupinové politiky pro instalaci aplikací: Acrobat Reader, MS Office 
2003 Basic, MS Office 2003 Full. 

1.3.1.2 Zprovoznění centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR. 

 Přesun dočasných doménových řadičů PRACEDC51 a PRACEDC52 na nový 
hardware. Vytvoření doménového DFS. 

 Instalace serveru PRACEWU01, skupinové politiky pro zabezpečení. 
Instalace MS SQL Server 2005, skupinové politiky pro zabezpečení. 
Instalace WSUS, skupinové politiky pro zabezpečení. Instalace Symantec 
Endpoint Protection Manager  a Symantec LiveUpdate, skupinové politiky 
pro zabezpečení. Skupinové politiky pro instalaci aplikací: Symantec 
Endpoint Protection Klient. 

 Instalace souborového serveru PRAREFS01, skupinové politiky pro 
zabezpečení.Konfigurace sdílených adresářů v DFS, skupinové politiky pro 
zabezpečení. Instalace WDS, přenesení  WDS image pro Windows XP a 
Windows Vista pro virtuální stanici, vytvoření image pro  Dell Optiplex 
GX620. 
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 Instalace serverů PRACEEX01 a PRAREEX01. Instalace Exchange serveru, 
skupinové politiky pro zabezpečení, skupinové politiky pro konfiguraci 
Outlooku. Migrace stávajícího systému veřejných složek a adresářů VS na 
nově instalované servery PRACEEX01 a PRAREEX01. 

 Aktualizace systémového a implementačního projektu - využití Windows 
Server 2008, Exchange Server 2007, Windows Vista, Group Policy 
Preference.  Zotavovny budou využívat centrální Exchange a aplikační 
servery. 

 Úprava MSp DVZ pro možnost využití Windows Server 2008 a Exchange 
Server 2007. 

 Instalace doménových řadičů PRACEDC03, PRACEDC02 do domény 
VEZSLU. Skupinové politiky pro zabezpečení. Zrušení dočasných 
doménových řadičů PRACEDC51 a PRACEDC52. 

 Dokumentace domény a nainstalovaných serverů. 

 Školení dispečerů, testy uživatelského prostředí. 

1.3.1.3 Migrace centrální sítě. 

 Migrace kořenové domény. 

  Synchronizace veřejných složek mezi VEZSLU\PRACEEX01 a 
VS\PRACEEX02. 

 Vytvoření testovacího serveru podle PRAREDB03, migrace do domény 
VEZSLU, test funkčnosti.  

 Migrace serveru PRAREDB03 do domény VEZSLU. Test funkčnosti.  

 Vytvoření testovacího serveru podle PRACESC80, migrace do domény 
VEZSLU, test funkčnosti.  

 Migrace serverů PRACEAP10, PRACEDB11, PRACEDB12, PRACEBI13, 
PRACESC80, PRACEED14 do domény VEZSLU, test funkčnosti.  

 Skupinové politiky pro instalaci klientské části aplikací: Fenix I, Fenix II, 
Fluxpam, Kredit, Medicus, VIS-SPV, VIS-Navision, Testování 
uživatelského prostředí.  

  Migrace PRACEMG04. 

 Migrace firewallu PRACERT00. 

 Migrace Office Connector serveru PRACEOP99. 

 Migrace zálohovacího serveru PRACEBK. 

 Technická podpora po dobu migrace centrální sítě. 

 Dokumentace migrovaných serverů a aplikací. 

 Podpora při virtualizaci 

1.3.1.4 Virtualizace serverů. 

 Podpora při převodu existujících virtualizovaných serverů na nový 
hardware. 

 Podpora při testech virtualizace aplikačních serverů PRACEDB03, 
PRACEAP10, PRACEDB11, PRACEDA12, PRACESC80 a PRACEED14. 

 Podpora při testech virtualizace management serverů PRACEMG04, 
PRACEHD05, PRACEBK.  

 Technická podpora po dobu virtualizace serverů. 
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1.3.1.5 Pilotní migrace vybrané organizační jednotky VS ČR. 

 Příprava migrace organizační jednotky – Vazební věznice Olomouc. 

 Instalace doménových řadičů a nových serverů (včetně Exchange Serveru) 
pro organizační jednotku na Generálním ředitelství.  

 Instalace testovacích aplikačních serverů pro organizační jednotku na 
Generálním ředitelství.  

 Zprovoznění serverů na organizační jednotky, konfigurace skupinových 
politik pro organizační jednotku, vytvoření WDS image pro stanice 
používané na organizační jednotce. 

 Testy uživatelského prostředí v podmínkách organizační jednotky.   

 Migrace domény, aplikačních serverů a stanic organizační jednotky.  

 Virtualizace aplikačních serverů organizační jednotky.  

 Migrace stanic organizační jednotky do DVZ. 

 Dokumentace domény a migračních postupů. 

 Technická podpora po dobu migrace organizační jednotky. 

1.3.1.6 Pilotní migrace Generálního ředitelství VS ČR. 

 Instalace doménových řadičů a serverů pro organizační jednotku na 
Generálním ředitelství, vytvoření skupinových politik pro organizační 
jednotku.  

 Příprava migrace organizační jednotky. 

 Zprovoznění serverů na organizační jednotce, vytvoření WDS image pro 
stanice používané na organizační jednotce, testy uživatelského prostředí v 
podmínkách organizační jednotky. 

 Migrace domény, aplikačních serverů a stanic organizační jednotky.  

 Virtualizace aplikačních serverů organizační jednotky.  

 Migrace stanic organizační jednotky do DVZ. 

 Dokumentace domény a migračních postupů. 

 Technická podpora po dobu migrace organizační jednotky. 

1.3.2 Provedení migrací DVZ organizačních jednotek VS ČR (dále také OJ). 

1.3.2.1 Migrace OJ - ZOTAVOVNY. 

 Instalace doménových řadičů na Generálním ředitelství, vytvoření 
skupinových politik pro zotavovnu.  

 Příprava migrace zotavovny, zprovoznění serverů na zotavovně. 

 Migrace domény, aplikačních serverů a stanic zotavovny. 

 Dokumentace domény. 

1.3.2.2 Migrace OJ - VĚZNICE 

 Instalace doménových řadičů a serverů pro organizační jednotku na 
Generálním ředitelství, vytvoření skupinových politik pro organizační 
jednotku.  
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 Úvodní technická konzultace – seznámení s prostředím, definice 
přípravných kroků prováděných místními administrátory 
informačního systému (IS) a jejich poučení. 

 Příprava migrace organizační jednotky – instalace serverů, kontrola 
přípravy. 

 Zaškolení zaměstnanců informatiky příslušné OJ. Příprava 
dokumentace pro migraci OJ a její předání vedoucímu informatiky OJ 
a vrchnímu dispečerovi provozu IS/ICT (2 tištěné vyhotovení + 
elektronicky na CD nebo DVD médiích). 

 Podpora migrace OJ – podpora správců sítě OJ při konsolidaci sítě a 
přípravě zálohování dat. 

 Migraci organizačních jednotek. 

o Dokončení přípravy migrace. 

o Zálohování dat před migrací. 

o Migrace domény, Exchange serveru a stanic organizační 
jednotky. 

o Migrace aplikačních serverů organizační jednotky.  

o Migrace síťových tiskových služeb. 

o Migrace stanic organizační jednotky do domény VEZSLU. 

 Úprava uživatelského prostředí. 

 Zprovoznění serverů na organizační jednotce, vytvoření WDS  image 
pro stanice používané na organizační jednotce, testy uživatelského 
prostředí v podmínkách organizační jednotky. 

 Reinstalace stanic a zprovoznění a instalaci lokálních tiskáren OJ. 

 Řešení technických problémů po migraci. 

 Podpora virtualizace. 

1.3.2.3 Převedení stanic organizační jednotky do DVZ. 

1.3.3 Svěřená správa centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a všech 
organizačních jednotek VS ČR. 

1.3.3.1 Svěřená správa DVZ VS ČR zahrnuje administrátorské služby a technickou 
podporu v následujícím rozsahu: 

 Kontrola stavu a údržba Active Directory VS ČR - zahrnuje všechny 
doménové řadiče a změny potřebné pro migraci OJ. 

 Údržba skupinových politik pro: 

 zabezpečení všech doménových řadičů, 

 zabezpečení domény  

 uživatelské prostředí pro doménu VEZSLU. 

 Testování a schvalování bezpečnostních oprav pro všechny doménové 
řadiče. 

 Údržba dokumentace: 

 Active Directory - základní údaje o všech OJ, 

 centrální sítě domény VEZSLU, 
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 uživatelského prostředí pro doménu VEZSLU. 

 Administrativní podpora a vedení projektu. 

1.3.3.2 Rozsah služeb svěřené správy je definován v níže uvedeném rozsahu, 
stanoveném dohodou smluvních stran dle pracnosti jednotlivých služeb v centru 
DVZ a nad OJ: 

 Svěřená správa centra DVZ na GŘ VS ČR v rozsahu xxxxxxxxxxxxxx. 

 Svěřená správa DVZ OJ  je vykazována kumulativně za měsíc, přičemž 
podíl spravovaných OJ je definován v rozsahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx.  

1.3.3.3 Svěřená správa DVZ zahrnuje zpracování pravidelných čtvrtletních zpráv, které 
budou popisovat provedené činnosti, zjištěné skutečnosti a doporučené postupy 
v návaznosti na provedené kontroly. Čtvrtletní zpráva bude předána Objednateli 
vždy do 30 dnů po ukončení daného čtvrtletí. Součástí předání čtvrtletní zprávy 
jsou konzultační služby v rozsahu tří dnů.  

1.3.3.4 Svěřená správa DVZ zahrnuje zpracování roční zprávy, které bude popisovat 
doporučení na úpravy a koncepční rozvoj DVZ, a to vždy k 31.12. Roční zpráva 
bude předána Objednateli vždy do 60 dnů po ukončení ročního období. Součástí 
předání roční zprávy jsou konzultační služby v rozsahu tří dnů. 

1.3.3.5 Svěřená správa DVZ bude zahrnovat pouze ty OJ, na kterých již byly provedeny 
migrace DVZ. Seznam složek bude v průběhu migrací aktualizován vždy k prvnímu 
kalendářnímu dni v měsíci a od tohoto dne je zajišťována svěřená správa daných 
složek a účtována cena jejich svěřené správy.  

1.3.3.6 Na základě písemné žádosti či objednávky Objednatele je po dohodě se 
Zhotovitelem možné rozšířit uvedený rozsah hodin svěřené správy, 
implementačních prací nebo konzultací (tzv. vícepráce), které budou následně 
Zhotovitelem fakturovány nad rámec smlouvy dle v sazbě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .  

1.3.3.7 S.ICZ a.s. využívá i technické  podpory Microsoftu, který omezuje poskytování této 
podpory, pokud servery běží ve virtuálním prostředí jiném než od Microsoftu (MS 
Virtual PC, MS Virtual Server nebo MS Hyper-V) - znamená to, že pokud má 
zákazník VS ČR  uzavřenu smlouvu Microsoft Premier Support bude Microsoft 
problém řešit a pokud se při řešení ukáže, že problém by mohla způsobovat 
virtualizace, bude vyžadovat ověření, že shodný problém se vyskytuje i na serveru 
běžícím na fyzickém hardware. Pokud se problém na fyzickém hardware neověří, 
musí se řešit přes support dodavatele virtualizačního řešení. 
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2 PŘÍLOHA Č. 2:  CENA DÍLA 

Cena za provedení migrací a zajištění provozu DVZ na všech organizačních 
jednotkách Vězeňské služby České republiky. 

2.1 Cena díla: 

2.1.1 Cena migrace DVZ centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a provedení pilotní 
migrace do DVZ organizační jednotky VS ČR je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tj. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx ve struktuře: 

 Cena za instalaci domény VEZSLU dle 1.3.1.1 přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Cena za zprovoznění centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR dle 1.3.1.2 
přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Cena za migraci centrální sítě dle 1.3.1.3 přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Cena za virtualizaci serverů dle 1.3.1.4 přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
tj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Cena za pilotní migraci vybrané organizační jednotky VS ČR dle 1.3.1.5 
přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Cena za pilotní migraci Generálního ředitelství VS ČR dle 1.3.1.6 přílohy 1 
je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

2.1.2 Cena za provedení migrací DVZ organizačních jednotek VS ČR: 

 Cena migrace jedné OJ – ZOTAVOVNY dle 1.3.2.1 přílohy 1 je xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Cena migrace jedné OJ – VĚZNICE dle 1.3.2.2 přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tj. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za instalaci doménových řadičů a serverů pro 
organizační jednotku a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
úpravu uživatelského prostředí a podporu při virtualizaci.  

 Jednotková cena za převedení stanice do DVZ dle bodu 1.3.2.3  je xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž celková cena za převedení 
stanic jedné organizační jednotky je dána součinem ceny za převedení 
jedné stanice s počtem stanic dané OJ. 

2.1.3 Cena za svěřenou správu centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a všech 
organizačních jednotek VS ČR: 

 Cena za svěřenou správu centra DVZ na GŘ VS ČR dle 1.3.3.2  přílohy 1 je 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Cena za svěřenou správu DVZ OJ dle 1.3.3.2 přílohy 1 je xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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3 PŘÍLOHA Č. 3: HARMONOGRAM 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést a předat Objednavateli v následujících 
termínech. 

3.1.1 Migrace DVZ centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a provedení pilotní 
migrace do DVZ organizační jednotky VS ČR: 

 Instalaci domény VEZSLU dle 1.3.1.1 přílohy 1 do 30.11.2008. 

 Zprovoznění centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR dle 1.3.1.2 přílohy 
1 do 30.11.2008, kdy  Zhotovitel od Objednavatele obdrží dočasný HW.   

 Migraci centrální sítě dle 1.3.1.3 přílohy 1 do 30.11.2008.  

 Virtualizaci serverů dle 1.3.1.4 přílohy 1 do 30.11.2008.  

 Pilotní migraci vybrané organizační jednotky VS ČR dle 1.3.1.5 přílohy 1 do 
15.12.2008. 

 Pilotní migraci Generálního ředitelství VS ČR dle 1.3.1.6 přílohy 1 do 
15.12.2008.  Provedení migrací DVZ organizačních jednotek VS ČR: 

 Jednotková doba trvání migrace DVZ OJ VS ČR je stanovena: 

o Migrace jedné OJ – ZOTAVOVNY dle 1.3.2.1 přílohy 1 do 6 týdnů 
od zahájení. 

o Migrace jedné OJ – VĚZNICE dle 1.3.2.2 přílohy 1 bez převedení 
stanic do DVZ bude provedena do 6 týdnů od zahájení.  

o Převedení stanic jedné OJ dle 1.3.2.3 přílohy 1 je závislé na počtu 
stanic dané OJ tak, že každých 15 stanic jedné OJ bude převedeno 
v průběhu jednoho pracovního dne.  

 Migrace DVZ OJ VS ČR bude provedena dle tohoto smluvního 
harmonogramu: 

o Od 15.1.2009 do 15.12.2009 migrace 3 zotavoven a první poloviny 
OJ, a to vč. převedení stanic těchto OJ. 

o Od 15.1.2010 do 15.12.2010 migrace druhé poloviny OJ, a to vč. 
převedení stanic těchto OJ. 

o Na základě smluvního harmonogramu bude vždy do 15.1. daného 
kalendářního roku sestaven roční plán migrací s uvedením typu 
OJ, názvu OJ, kontaktních údajů na zástupce každé OJ, údajů o 
počtu stanic dotčených OJ a dalších potřebných údajů. 

 Migrace jedné OJ má charakter dílčí dodávky. Převedení stanic jedné OJ 
má charakter dílčí dodávky.  

3.1.2 Svěřená správa centrální sítě Generálního ředitelství VS ČR a všech organizačních 
jednotek VS ČR: 

 Svěřená správa centra DVZ na GŘ VS ČR dle 1.3.3.2  přílohy 1 bude 
poskytována po ukončení migrace centra. 

 Svěřená správa DVZ jedné OJ dle 1.3.3.2 přílohy 1 bude OJ poskytována po 
ukončení migrace domény této OJ. 

 Svěřená správa bude zajišťována průběžně po celou dobu platnosti této 
smlouvy, přičemž zajištění svěřené správy po dobu jednoho měsíce má 
charakter dílčí dodávky.  
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 Dodavatel využívá i technické podpory Microsoftu,  omezuje poskytování 
technické podpory pokud servery běží ve virtuálním prostředí jiném než od 
Microsoftu (MS Virtual PC nebo MS Virtual Server) - - Pokud má VS 
ČR uzavřenu smlouvu Microsoft Premier Support bude Microsoft problém 
řešit a pokud se při řešení ukáže, že problém by mohla způsobovat 
virtualizace, bude vyžadovat ověření, že shodný problém se vyskytuje i na 
serveru běžícím na fyzickém hardware. Pokud se problém na fyzickém 
hardware neověří, musí se řešit přes support dodavatele virtualizačního 
řešení. 

3.2 Harmonogram předpokládá zajištění potřebné součinnosti z přílohy 4. 
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4 PŘÍLOHA Č. 4: SOUČINNOST 

 

4.1 Objednavatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost: 

 Zajištění kontaktní osoby na straně Objednavatele. 

 Zajištění přístupu do prostor, kde budou prováděny instalační práce. 

 Zajištění vzdáleného přístupu do sítě Objednavatele dle požadavku 
Zhotovitele. 

 Zajištění a poskytování potřebných informací k provedení díla. 

4.2 Zhotovitel svým dílem bude závislý na službách, které poskytují pro Objednavatele 
třetí strany, v případě nezajištění součinnosti ze strany Objednavatele se termíny 
Zhotovitele budou přímo úměrně prodlužovat, týká se to těchto kroků: 

4.2.1 Spolupráce s dodavateli HW: Techniku pro pilotní nasazení GŘ je nutné 
Objednavatelem zajistit do 31.10.2008. 

4.2.2 Spolupráce s dodavateli virtualizací serverů: 

 V části 1.3.1.2 přílohy 1. 

 V části 1.3.1.4 přílohy 1. 

 V části 1.3.1.5 přílohy 1. 

 V části 1.3.1.6 přílohy 1. 

 V části 1.3.2.1 přílohy 1. 

 V části 1.3.2.2 přílohy 1 

4.2.3 Spolupráce s dodavateli IS: 

 V části 1.3.1.3 přílohy 1. 

 V části 1.3.1.5 přílohy 1. 

 V části 1.3.1.6 přílohy 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


