

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

09EU-003611

č. smlouvy **Objednatele:** 09EU-003611

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel

Ing. Jan Wohlmut, ředitel Správy Liberec

a

zhotovitelem: **Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG**

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupeným: Ing. Lukáš Hruboň, MBA, jednatel, Ing. Ladislav Šimek, jednatel

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - koncept a čistopis DSP
  - inženýrská činnost
  - koncept a čistopis VD-ZDS
  - autorský dozor
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
  - Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
  - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
  - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
  - B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
  - C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
  - C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
  - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
  - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)
  - Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH:	4 882 950,- Kč
DPH:	1 025 419,50,- Kč
včetně DPH:	5 908 369,50,- Kč

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Martin Čulík (tel.č. 485 251 119).

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  2. Zahájení plnění: **od účinnosti smlouvy** (předpoklad v 04/2019)
  3. Dokončení plnění: **předpoklad 10/2023**
  - 4.

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	do 4 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DSP	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP
IČ pro SP (specifikováno v soupisu prací)	do 5 měsíců od vydání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	do 4 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis VD-ZDS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Autorský dozor	v průběhu realizace hlavní stavby (předpoklad 2021-2023)

5. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/35 Liberec, Klatovská/Košická (km 21,834 - 22,255)

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: *netýká se*.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: *netýká se* (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

### Článek V.

#### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

### Článek VI.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny
  2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
  3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne bude doplněno 12 -04- 2019

V Liberci dne 14.03.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: Sdružení Valbek-Novák-BUNG

Oprávněný podpis (podpisy) /

Ing. Jan Wohlmuth,  
ředitel Správy Liberec

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Lukáš Hruboš, MBA  
jednatel, Valbek, spol. s r.o.

## I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

<b>Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální zveřejněná na webové prezentaci ŘSD</b>	<b>Pozn. pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace uvedená v dalších listech slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných mimořádně nízkých nabídkových cen.</b>				
---	--	--	--	--	--

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
250 760 000	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	■■■■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	4 882 950
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok



Tabulka č. 4

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická, DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD

**Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu**

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>			18 200
1. Identifikační údaje	■	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			■
1. Popis území stavby	■	■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■
4. Dopravní řešení	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
10. Stavba v ochranném pásmu dráhy	■	■	■
<b>C. Situační výkresy</b>			■
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■
4. Speciální situační výkres	■	■	■
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>			■
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			■
1.1 Technická zpráva	■	■	■
1.2 Výkresy	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi			■
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			■
3.1 Technická zpráva	■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■	■
3.4 Výkresy	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			■
4.1 Technická zpráva	■	■	■
4.2 Výkresy	■	■	■
5. Objekty podzemních staveb			■
5.1 Technická zpráva	■	■	■
5.2 Výkresy	■	■	■
5.3 Statická část	■	■	■
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			■
6.1 Technická zpráva	■	■	■
6.2 Výkresy	■	■	■
7. Objekty drah			■
8. Objekty pozemních staveb			■
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení	■	■	■
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>			■
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
<b>Dokladová část</b>			■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	■	■	■

2. Doklad podle jiného právního předpisu	■	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infra-struktury	■	■	■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	■		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	■		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	■	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy	■		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■		
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■	■
11. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
12. Hydrogeologický posudek	■	■	■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■
Reprografie	■		
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>	■		

V Liberci 14.3.2019

Ing. Lukáš Hruboň, MBA  
jednatel  
Valbek, spol. s r.o.



## Inženýrská činnost pro SP - bez majetkoprávního projednání

I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická,  
DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			■
- závazný posudek hygienika dle zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb. a zák. č. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. č. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. č. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. č. 254/2001, o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. č. 254/2001, o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. č. 114/1992 Sb., v platném	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- Souhrnné stanovisko SŽDC a správců sítí drážní infrastruktury, ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, pro stavební řízení.	■	■	■
- Souhlasné stanovisko Drážního správního úřadu (DSÚ), ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, ke stavebnímu řízení (stavba v OPD).	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., zák. č. 151/2000Sb., zák. č. 266/1994 Sb. zák. č. 61/1988 Sb. - všech v platném znění	■	■	■



-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb., § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. č. 369/2001 Sb., o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena	Kč
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■		■	
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■		■	
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■		■	
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	■		■	
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■		■	
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■		■	
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:			■	
<i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>			■	
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>			■	
<i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>			■	
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■		■	
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy, popř. vkladu do KN	■		■	
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■		■	
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■		■	
zajištění, sestavení a příprava k uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí s investorem	■	■	■	
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem	■		■	
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■		■	
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■		■	
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS, apod.)	■		■	
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■		■	
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m odokraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■		■	
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■		■	
zajištění, sestavení a příprava k uzavření smluv se SŽDC, ke stavebnímu řízení.	■	■	■	
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■	
<b>ČÁST B CELKEM</b>			■	

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena	Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení.	■	■	■	
<b>ČÁST C CELKEM</b>			■	

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena	Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy.	■	■	■
<b>ČÁST D CELKEM</b>			■
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			■

V Liberci 14.3.2019

Ing. Lukáš Hruboň, MBA  
jednatel  
Valbek, spol. s r.o.



## VD-ZDS

I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická,  
DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

	Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>				259 000
	0. Průvodní zpráva	■	■	■
	1. Přehledná situace	■	■	■
	2. Koordinační situace	■	■	■
	3. Geodetické podklady (geodetický koordinační výkres)	■	■	■
	4. Bilance zemních prací	■	■	■
	5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
	6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>B. Stavební část</b>			■
SO řady 0xx	Příprava staveniště	■	■	■
SO řady 1xx	Pozemní komunikace	■	■	■
SO řady 2xx	Mostní objekty, zdi	■	■	■
SO řady 3xx	Vodohospodářské objekty	■	■	■
SO řady 4xx	Elektro a sdělovací objekty	■	■	■
SO řady 5xx	Objekty trubních vedení	■	■	■
SO řady 6xx	Pozemní objekty (vč. PHS)	■		
SO řady 7xx	Objekty úpravy území	■		
SO řady 8xx	Objekty zařízení staveniště	■		
	<b>D. Doklady</b>	■	■	■
	<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	■	■	■
	<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	■	■	■
	<b>G. Souvisící dokumentace</b>	■	■	■
	<b>H. ZTKP</b>	■	■	■
	Rešerše geotechnického průzkumu	■		
	Reprografie v počtu dle VOP		■	■
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>				■

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MČČR pro rok 2015

V Liberci 14.3.2019

Ing. Lukáš Hruboň, MBA  
jedenatel  
Valbek, spol. s r.o.



## Autorský dozor

I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická,  
DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	■
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatel.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.