Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SoD-04/2019
Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SoD-04/2019

S m l o u v a   o   d í l o

SoD-04/2019
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění           (dále jen „NOZ“)
Název díla: „ Zateplení objektu Hráského 1900, 148 00 Praha 11 - Chodov“

Číslo smlouvy objednatele: SoD-04/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:


I.  

S m l u v n í   s t r a n y 

Objednatel:
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupený členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva a
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva 

IČO: 26714124




DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
ATELIER RENO, spol. s r.o.



se sídlem Perspektivní 225/2, Praha 10



zastoupený: Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem společnosti



IČO: 45796572






DIČ: CZ45796572

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

            
číslo účtu: 1941133379/0800

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11553

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 NOZ tuto smlouvu o dílo: 
II. 
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo, které spočívá ve zhotovení projektové dokumentace na akci „Zateplení objektu Hráského 1900, 148 00 Praha 11 - Chodov“ v rozsahu:
1) Projektová dokumentace pro stavební povolení se zapracováním požadavků investora. 

2) Provádění inženýrské činnosti obsahující obstarání stavebního povolení, včetně všech vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání stavebního povolení. 

3) Projektové dokumentace pro provádění stavby, se zapracováním podmínek stavebního povolení.
4) Provádění funkce autorského dozoru v rozsahu PD pro provádění stavby.
Dokumentace musí být zpracována:

· v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, vyhláškou č. 169/2016 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, 

· dle zásad a standardů kolektorových staveb na území hlavního města Prahy stanovených objednatelem.
Odpovědný zástupce objednatele: 
Alena Samková, samkovaa@kolektory.cz, 607 591 231.
Odpovědný zástupce zhotovitele: 
Ing. Jaroslav Malina, jaroslav.malina@atelierreno.cz, 606 224 187.
III.
Č A S   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A 
Zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo.
Ukončení díla: 
Ad 1) do čtyř týdnů od podpisu smlouvy o dílo,
Ad 2) do čtyř měsíců od předání PD dle bodu 1) předmětu smlouvy,
Ad 3) do šesti týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení,
Ad 4) po celou dobu výstavby.
Projektová dokumentace pro SP (stavební povolení) bude objednateli předána k připomínkám 1 x v listinné podobě dle lhůty uvedené v bodu Ad 1). Objednatel se vyjádří k pracovní verzi projektové dokumentace do 2 týdnů od předání.

Projektová dokumentace pro PS (provedení stavby) bude objednateli předána k připomínkám 1 x v listinné podobě dle lhůty uvedené v bodu Ad 3). Objednatel se vyjádří k pracovní verzi projektové dokumentace do 2 týdnů od předání.
Projektová dokumentace ve schválené verzi bude předána v počtu vyhotovení 3x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě a 1x kontrolní rozpočet ve lhůtě do 2 týdnů od předání posledních připomínek k DPS.
Místem dodání je administrativní budova společnosti Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Praha 9 - Vysočany. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí projektové dokumentace. 

V případě zjištění vad bude projektová dokumentace vrácena zhotoviteli k přepracování či opravě. Lhůta pro odstranění vad se sjednává 5 pracovních dnů od vrácení projektové dokumentace zhotoviteli, pokud odpovědní zástupci písemně nestanoví jinak.

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Cena díla je sjednána dohodou obou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele v částce: 
základní cena bez DPH:

238.500 Kč
(slovy: Dvěstětřicetosmtisícpětset korun českých)


K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů.

Sjednaná cena je splatná na základě faktury zhotovitele, tj. řádně vystaveným, doručeným účetním a daňovým dokladem vystaveným na objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude doložena vzájemně odsouhlaseným soupisem provedeného smluvního plnění a doručena do sídla společnosti Kolektory Praha, a.s., nebo na e-mailovou adresu „faktury@kolektory.cz“ vždy nejpozději k 10-tému dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo smluvní plnění provedeno. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 kalendářních dnů. Cena díla neobsahuje poplatky za vyjádření orgánů státní správy a za vydání stavebního povolení. 
V.
Z Á R U K Y,  S M L U V N Í   S A N K C E

Smluvní pokuta za nedodržení sjednané doby pro odevzdání díla a pro odstranění případných vad projektové dokumentace činí částku 500 Kč (slovy: pětset korun českých) za každý den prodlení a každý případ.

Pokud se objednatel ocitne z důvodů, které leží na jeho straně v prodlení s placením za provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do 10% z celkové ceny díla.

Zhotovitel přejímá záruku za kvalitu díla a jeho funkčnost určenou k sjednanému účelu po dobu 2 let. Případné závady budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším možném termínu od jejich písemného oznámení objednatelem.

Objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele, týkající se díla. V případě porušení této povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.0000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takovéto jednotlivé porušení.

Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po předání díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady zhotovením nového díla bez vad nebo na odstranění vady opravou díla, případně na odstoupení od smlouvy.

VI.
Z Á V Ě R E Č N Á   U J E D N Á N Í

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užívání a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude uzavřená smlouva a její případné dodatky uveřejněna v registru smluv.

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se při jejím plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitel bude pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu smlouvy.

Praha dne:






Praha dne:
.............................................




.............................................

ATELIER RENO, spol. s r.o.




Kolektory Praha, a.s.
Ing. Jaroslav Malina                                                            
Ing. Petr Švec
jednatel společnosti                           



předseda představenstva








..............................................








Kolektory Praha, a.s.









Mgr. Jan Vidím








místopředseda představenstva
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