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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program
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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo Objednatele: S-16489/DOP/2016

číslo Zhotovitele:16-1-091

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

čIslo účtu:

dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

dále jen ,,Zhotovitel"

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a
veřejných zakázek

70891095

005-70891095

PPF banka, a,s., Praha 6

M-PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Ing. Tomášem Noskem, Ing. Václavem Kučerou

05061415

CZ05061415

ČSOB, a.s,

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl výběrové řízeni na veřejnou zakázku s názvem ,,11/101 Křenice-hr.
obl., silnice a most ev.č.101-082_po", jejímž předmětem je zpracování projektové
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dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízeni, dokumentace pro stavební
povoleni a projektová dokumentace pro prováděni stavby. pro projekt ,,II/101 Křenice-hr.
obl,, silnice a most ev.č.101-082_PO", která bude v souladu s platnou vyhláškou
o dokumentaci dopravních staveb, vyhláškou č. 146/2008 Sb. Dále budou aktualizována
vyjádřeni o existenci inženýrských sítí u dotčených správců sítí a uzavřeny potřebné
smlouvy a zajištěny souhlasy. Předmětem je zpracování položkového rozpočtu do aktuální
cenové úrovně, včetně výkazu výměr, rozpočet bude zpracován ve formátu *,XC4
(otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje požadavky vyhlášky č.
230/2012 Sb., v platném znění). Inženýrská činnost pro získáni územního rozhodnutí,
stavebního povcdení a získání pravomocného stavebního povolenĹ nebo prodloužerň jeho
platnosti. Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, a to jak dočasných tak trvalých
záborů. Zaměření stávajíciho stavu komunikace. Průzkumné práce geodetické
a diagnostické, potřebné rozbory. Bude provedena diagnostika mostů a komunikace.
Reprografické práce a účast na jednáních, uhrazeni správních a jiných poplatků, to vše
pro Objednatele (dále jen ,,Veřejná zakázka"; dokumentace Veřejné zakázky je součástí
této Smlouvy). Dokumentace musí splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu
financováni z IROP v programovém období 2014-2020:

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávnění; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly na následujícIm znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovováni díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému
a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební
povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby ,,11/101 Křenice-hr. obl., silnice
a most ev.č.101-082_PO" (dále jen ,,Stavba") a provedení všech nezbytných kroků tak,
aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována,

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek
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této Smlouvy následujíci dílo: Zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povoleni a projektová
dokumentace pro provádění stavby pro projekt ,,11/101 Křenice-hr. obl., silnice a most
ev.č.101-082 PO", která bude v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci dopravních
staveb, vyhláškou č. 146/2008 Sb. (dále jen ,,Dílo"); jednotlivé součásti Díla jsou
podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit
Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v ČI. 3 této Smlouvy. Dokumentace musí
splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu financování z IROP v programovém
období 2014-2020.

2.2 Součástí Díla je zejména:

2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,stavební zákon") a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále
jen ,,Projektová dokumentace pro územní řízenI");

2.2.2 vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řízeni v podobě pro její
projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní
správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů
a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných
povoleni; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou
č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen
,,Projektová dokumentace pro stavební řizenř);

2.2.3 vypracováni projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se
stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o zadávání veřejných zakázek") (dále jen
,,projektová dokumentace pro prováděni stavby");

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správni evidence a zpracováni grafického
podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen ,,záborový
elaborát");

2.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové
dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího
řizení na provedeni Stavby podle zákona o zadáváni veřejných zakázek,
předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních
předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz
výměr");

2.2.6 vypracováni oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuálni cenové úrovni
(dále jen ,,položkový rozpočet stavby");
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2.2.7 zpracováni dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání
vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová
část");

2,2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízeni včetně
opatřeni územního rozhodnuti o povdení umístěni Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodáni originálu platného územního rozhodnutí
o povoleni umístění Stavby s doložkou nabytí právni moci Objednateli (dále jen
,,Zastupování v územním řízení");

2.2.9 zastupování Objednatele na základě zvláštni plné moci ve stavebním řízení
včetně opatření stavebního povoleni k realizaci Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodáni originálu platného stavebního povoleni
k realizaci Stavby s doložkou nabyti právní moci Objednateli (dále jen
,,Zastupováni ve stavebním řízení");

2.2.10 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy
uzavření kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených
Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře
za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právni
předpisy upravujÍcÍ nakládáni s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních
předpisů) jinak; kupní smlouva se všemi náležitostmi a přIlohami, ve formě
návrhu, bude předložena Objednateli ke schváleni, a k přijetí rozhodnuti
Zastupitelstva o nabytí nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná všemi
smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým
a movitým věcem v souladu s metodikou kraje, upravujÍcÍ uzavření smluv
o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce
(dále jen ,,Řešeni majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.11 zajištěni oboustranně podepsaných smluv na provedeni přeložek inženýrských
sítí a smluv na věcná břemena v místě Stavby (dále jen ,,zajištění věcných
břemen");

2.2.12 provedení autorského dozoru Stavby dle potřeb Objednatele za předpokladu, že
bude stavba realizována, a to zejména činnosti dle přílohy č. 5 technických
kvalitativních podmínek staveb. zajištěni autorského dozoru při realizaci Stavby
dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena
v souladu s projektovou dokumentaci, zejména účasti na kontrolních dnech
a v případě řešení nutných opatřeni na Stavbě; výkon autorského dozoru bude
občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného
uvážení Zhotovitele. (dále jen ,,Autorský dozor");

2.2.13 účast Zhotovitele při jednáních hodnoticí komise na výběr zhotovitele Stavby,
která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednatelem

.L
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jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast

na jednání hodnotíci komise");

2.2.14 oznámeni záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR:
v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti

provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu
stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou
k provedeni archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných
zakázek; a

2.2.15 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby
s projektovou dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

Projektová dokumentace dle odst. 2.2 musí být předána ve formátu pdf a dwg.
Dokumentace musí splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu financováni
z IROP v programovém období 2014-2020.

2.3 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů, je součásti
povinnosti Zhotovitele dle odst. 1.1 této Smlouvy i zprostředkováni uzavřeni příslušné
smlouvy mezi investory potřebné pro stavební řízeni v souladu s odst. 2.2 Smlouvy.

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plněni Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým
odborným znalostem a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je
zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že:

2,5.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

2.5.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

2.5.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky. které by mu bránily splnit
předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

2.6 Zhotovitel zejména předá při předáni relevantní části Díla Objednateli nás|edujÍcí počet
parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě
! projektová dokumentace pro územní řízeni včetně jedenkrát (l)

dokladové části - potvrzená stavebním úřadem
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Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně jedenkrát (l)
záborového elaborátu a dokladové části - potvrzená
stavebním úřadem l

f;projektová dokumentace pro prováděni stavby včetně pětkrát (5) :
vÝkazu vÝměr. ooIožkového rozoočtu stavbv

Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně jedenkrát (l)
záborového elaborátu a dokladové části - potvrzená
stavebním úřadem

projektová dokumentace pro prováděni stavby včetně pětkrát (5)
výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby

Zastupováni v územním řízení - originál platného jedenkrát (l)
územního rozhodnutí o povo|ení umístěni stavby
s doložkou nabytí právni moci

, Zastupování v stavebním řízení - originál platného jedenkrát (l)
s[aveDnlno povolenl k reallzac| čitavoy s ao|ozKou naoyu
právní moci

Řešeni majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá

i uzavřená smlouva

zajištěni věcných břemen - každá uzavřená smlouva

dvakrát (2)

jedenkrát (l) '

3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle následujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

i Projektová dokumentace pro územní řízení 318 000 KČ

, včetně dokladové části

Projektová dokumentace pro stavební řízeni ' 549 000 kč

' Projektová dokumentace pro provádění stavby

včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu 248 000 Kč

: stavby

Zastupováni v územním řízení včetně opatřeni i

územního rozhodnuti o povolení umístěni Stavby
' dle vypracované projektové dokumentace a 100 000 KČ
' dodáni originálu platného územního rozhodnuti o

povdení umístění Stavby s doložkou nabytí

, právní moci

i Zastupováni ve stavebním řízeni včetně opatřeni , 150 000 KČ

stavebního povoleni k realizaci Stavby dle i
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vypracované projektové dokumentace a dodání
originálu platného stavebního povolenI k
vypracované projektové dokumentace a dodání
originálu platného stavebního povolenI k
realizaci Stavby s doložkou nabytí právni moci

Autorský dozor 25 000 KČ

Účast na jednání hodnotíci komise na výběr 15 000 kč

dodavatele

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby
(Řešeni majetkoprávních vztahů v místě Stavby 25 000 KČ

a jiné)

Cena celkem bez DPH 1 430 000 KČ

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících
termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do terminu 31. 10. 2017.

· průzkumy a rozbory do 2 měsíců od uzavření smlouvy;

· koncept DŮR - do 3 měsíců od podpisu smlouvy

· čistopis DŮR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

· podání žádosti o vydáni Ur - do 4 měsíců od podpisu smlouvy

· koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 2 měsíců od vydání
pravomocného Ur;

· čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení
konceptu DSP objednatelem;

· podání žádosti o vydáni SP - do 2 měsíců od schváleni konceptu OSP

· dokumentace pro provádění stavby (POPS) do 20-ti dnů od vydání stavebního
povolení.

· výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;

· položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydáni SP;

· dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební
řízeni;

· zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až
do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného prováděni stavby, a to
i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem: Zhotovitel zahájí činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude

7



y"

' ).,

<

E
E

l

l r **; EVROPSKÁ UNIE

j
>mp MINISTERSTVO

' * * Evropský fond pro regionálni rozvo PRO MÍSTNÍ
* * Integrovaný regbnálni operační program " ROZVOJ ČR* ,k *

ukončena po vydání kolaudačního rozhodnuti stavby nebo uvedením stavby do
provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnoceni i
stavby.

· účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s termíny,
které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise
samotná; na jednání hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude
Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dni před prvním jednáním
hodnotÍcÍ komise.

3.3 Části Díla provede Zhotovitel dle svého odborného uváženi bez zbytečného odkladu po
vzniku potřeby k jejich provedeni tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené
době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

3.4 Lhůty jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho
části provést i před sjednaným terminem.

3.5 Prováděni Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
Smlouvy.

3.6 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.7 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti
způsobená vyšší moci nebo prodlením Objednatele.

3.8 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-
ii se Smluvní strany jinak.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v ČI. 3 Smlouvy v poměru
stanoveném v ČI. 3 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedeni Díla
zálohy.

4.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčich faktur za jednotlivé části Díla,
následně:

4.2.1 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým
dokladem po jejich provedeni.

4.2.2 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem
písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném
provedeni.

4.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných předpisů a bude obsahovat název akce ,,11/101 Křenice-hr. obl., silnice a
most ev.č.101-082 PD".
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4.6

4.7

4.8

Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za
okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána
z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostĹ je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Fakturami, vystavovanými dle odst. 4.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány
ceny jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v ČI. 3
Smlouvy včetně DPH. Zbylou část ceny každé části Díla (,,Zádržné") bude Zhotovitel
oprávněn Objednateli vyúčtovat až po úplném provedeni všech části Díla dle této
Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a
nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřÍvějši terminologii
závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

5.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by
ke škodě došlo i jinak.

5.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení.

5.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho části) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užiti Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanovi a umožňuje, včetně možného přepracováni
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých
částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku
závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel
Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy
mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

9



! *** EVROPSKÁ UNIE

, j

MINISTERSTVO
i * * .

* * Evropský fond pro regionálni ozvo PRO MĹSTNI 'r,,;** , ** Integrovaný regioná|nÍ operační program ROZVOJ ČR 'é

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovida|o této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje
k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinnosti vyplývajících ze
zákona o veřejných zakázkách.

6.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas,

6.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

6.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele pInit jeho
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy, Takovým oznámením však Zhotovitel není
zbaven povinnosti nadále pInit povinnosti vyp[ývajÍcĹ mu z této Smlouvy.

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
všechny zaměstnance a spolupracovniky Zhotovitele i po skončeni trvání této
Smlouvy.

6.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

6.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky.
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské
unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se
zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí
být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z
příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro
regionálni rozvoj České republiky (Oddělení pro Středočeský kraj), Ministerstva

financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontro|niho
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých
objektů a na pozemky k ověřováni plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plněni
Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném
rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit
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prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly

' povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v
případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat
veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ se Smlouvou a projektem (zakázkou,
předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla.
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle
tohoto článku poskytli v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní,
bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

7. POjIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle
této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plněni svého
závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu
jeho záruky, a to nejméně třicet šest (36) měsíců po jeho provedení. Minimální limit
pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů Díla dle odst. 9.2
této Smlouvy. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu,
způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však
vztahuje pojištěni dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění

odpovÍdajicím způsobem navýší.

7.2 Zhotovitel předložI neprodleně po uzavřeni této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazujÍcÍ splněni povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázáni existence pojištění dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištěni je Zhotovitel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištěni znamenajÍcÍ
omezeni pojistného kryti mající za následek porušeni povinnosti udržovat pojištěni dle
této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

7.3 jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně
poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v
rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit
veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky
atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je
oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré souvisejicí platby proti
jakýmkoliv splatným i nesplatnýni pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

7.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní
strany za podstatné porušeni Smlouvy zakládajícI právo Objednatele od Smlouvy

odstoupit.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY
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8,1 Záruční doba je sjednána na dobu celé záruční doby Stavby (minimálně však třicet šest
(36) měsíců od provedeni konkrétni části Díla). Záruka se vztahuje na vady a nedodělky "'
Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž
Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanoveni však neoí"nezuje
obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povo|ánj autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.

8.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době,

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 8.3
Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatni
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajisti provedení oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu,

8.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad
Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízeni, jejichž užiti nebo instalace budou
v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí
a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za:

9.1.1 zničení, ztrátu, poškozeni či sníženi hodnoty majetku Objednatele, veřejného
majetku Či majetku třetích osob:

9.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody
vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na
základě Díla;

12



:.·1

Z:'

,k * *

* * Evropský fond pro regionální rozvoj . PRO MÍSTNÍ
' " Integrovaný regionálni operační program ROZVOJ ČR* ,k *

9.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uloženi pokuty nebo finanční
sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad

Díla; a

9.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekci v důsledku nesplnění termínů
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné
souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušeni
zadávacího řÍzeni na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem
projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

9,1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač
bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo
plně funkční a způsobilé k užÍvání za účelem, k němuž je dle projektové

dokumentace dle této Smlouvy určeno.

9,2 Zhotovitd prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude
vysoutěženo zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 3.1 této
Smlouvy nebude v průběhu zhotovováni Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.
výše této škody se urči jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla

Zhotovitele. Tato záruka trvá po dobu záruky Stavby,

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Tato smlouva může být předčasně ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran

b) písemnou výpovědi Objednatele, a to i bez udání důvodu

c) odstoupením od smlouvy

10.2 výpovědní lhůta dle ČI. 10.1 písm. b) činí 14 dni od doručení výpovědi Zhotoviteli.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

11.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;
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hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo ',
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při prováděni
Smlouvy; nebo

11.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího
řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užiti podvodných
praktik k potlačeni a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

11.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

11.2 podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použiti subdodavatele.

11.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnuti součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou,
alespoň deseti (IQ) denní lhůtu.

11.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího
úpadku druhé Smluvní strany.

11.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynutí této lhůty, jestliže však strana, která je v prodlení písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášeni
povinné strany obdržela.

11.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupeni
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o
porušeni dozvěděla.

11.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámeni o odstoupeni druhé Smluvní straně.

11.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

11.9 Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanovení § 1978 odst.
stanovi, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu
článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její
následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnuti
stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

2 občanského zákoníku a
k plněni v souladu s tímto
marné uplynutí nemá za
dodatečné lhůty výslovně

11.10 OdstoupI-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

11.10,1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně
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Objednatele (tj. nikoliv pro porušeni povinnosti Objednatele), má Zhotovitel
nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil,
maximálně však částky odpovidajici ceně dané části Díla snížené o částku
připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

11.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušeni Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

11.11 Částky dle odst. 11.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručeni jejich vyčísleni

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.

11.12 V případě odstoupeni od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli.
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů
Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla.

Zhotovitel
Převzetím
jeho části
na straně

12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části
Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

12.2 PorušI-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde
ke zvýšeni nákladů na provedeni Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku
vady Díla (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr,
nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové
dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako Částka navýšení ceny Stavby
v důsledku vad Díla Zhotovitele.

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad, resp. nedodělků dle odst, 8.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 11.2 této Smlouvy
zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 9.2 této Smlouvy.

13. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

13,1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

13.1.1 ve věcech technických je Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy, telefon:
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13.1.2 ve věcech smluvních je Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro
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oblast investic a veřejných zakázek,

13.1.3 kontaktní osoba projektu je Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí odděleni
pozemních komunikací,

13,2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při prováděni a předáváni Díla a ve věcech:

13.2.1 ve věcech technických: Ing, Petr Hájek,

13.2.2. ve věcech smluvn ich : Ing. Tomáš Nosek, jednatel,
Ing. Václav Kučera, jednatel,

14. SALVATORNĹ KLAUZULE

14,1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro její závaznost.
žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni

této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

15.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

15.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

15.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
Smlouvou,

15.5 jakákoliv ústni ujednáni při prováděni Díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná
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komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptaci nové
smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran.

15.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí
příslušné soudy České republiky.

15.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle

§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

15.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplněni

neprovedeným písemnou formou se nepřihhží.

15.9 Smluvní strany na sebe přebiraji nebezpečí změny okdností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatněni § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah

založený touto Smlouvou.

15.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze

Smluvních stran.

15.11 Součásti Smlouvy nejsou dop|ňující přílohy:

15.12 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Objednatel obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazuji se
k jejímu plnění, připojuji své podpisy a prohlašuji, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich

svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele Zhotovitel

V Praze, dne 1 6 -11- 2016 V Hradci Králové, dne: 7.11. 2016

Ing Zuzana Morav'¢íko\m l
'Y

a veřejných zakázek

M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Tomáš Nosek

jednatel společnosti

17 M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, SCO 02 Hřadec Kráľové

Pracovišté:
Poděbradská 540/26, 190 OD pmha 9

\, fČ: OSO 61 415 · DIČ: CZ OSO 61 415
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M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Václav Kučera

jednatel společnosti
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