

## SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 15PU-001080

č.smlouvy zhotovitele:151114

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva“**

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **REPONT s.r.o.**

se sídlem:

Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva**“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „Zakázka“).

## **II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DíLO**

- 2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
  - 2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. I této Smlouvy:
    - a) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce
    - b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),
    - c) Plán prací a časový plán (harmonogram),
  - 2.1.2 Technické podmínky, ZTKP
  - 2.1.3 Dokumentace stavby.

## **III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem opravy mostu ev.č. 35-204 v km 321,605 (střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče) dle projektové dokumentace zpracované firmou Viapont s.r.o., Vodní 14, Brno PSČ 602 00, spočívající v odbourání mostního svršku, zesílení stávající desky z předpjatých nosníků, sanace povrchu nosné konstrukce a spodní stavby a výstavba nového mostního svršku a říms.

### **Vymezení plnění veřejné zakázky:**

Stávající nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými nosníky KA-73 uloženými na dvou protilehlých betonových opěrách. Izolace NK je nefunkční,

plošně propouští vodu, spodní stavba je pokryta výluhy a hnízdy špatně zhutněného betonu.

Návrh technologie rekonstrukce je zřejmý z projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace, a je následující:

Bourací práce spočívají v odstranění stávajícího mostního svršku vč. spádového betonu až na povrch přepjatých nosníků, dále demontáž ocelového zábradlí a odbourání stávajících říms. Rovněž bude odbourána stávající přechodová oblast.

Předmětem zakázky je vybudování nové spřahující železobetonové desky vč. izolace a na ní vybudovat ochrannou vrstvu izolace a konstrukční vrstvy vozovky. Dále budou provedeny nové ŽB římsy a montáž nového zábradlí. Pro opravu mostu je vypracován projekt ve stupni DPS/ZDS, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace.

Součástí zakázky je mimo jiné nezbytná úprava koryta vodního toku pod mostem spočívající ve vyčištění stávající kamenné dlažby s nezbytným vyspárováním a případně znovuosazením uvolněných kamenů.

Výše uvedené práce bude nutno realizovat za veřejného provozu při zajištění nezbytné dostupnosti okolních objektů.

Po dobu stavebních prací na mostě bude most a silnice v těsné blízkosti mostu uzavřena v jedné polovině a stavební práce budou probíhat ve dvou etapách. Po dobu stavebních prací na mostě bude stávající veřejná silniční doprava vedena nejprve po pravé a později po levé polovině mostu. Provoz na levé polovině bude řízen světelnou signalizací. Ve druhé etapě bude provoz na pravé polovině obousměrný dvěma pruhy řízený dopravním značením.

Staničení místa:

321,59505 km – začátek úpravy úseku

321,60092 km – líc opěry O1 s osou komunikace

321,605 km – střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče

321,60908 km – líc opěry O2 s osou komunikace

321,61517 km – konec úpravy úseku

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední v nabídkové ceně všechny předpokládané nezbytné náklady spojené s vyřízením úpravy silničního provozu formou dopravního značení po dobu provádění prací, projednání a odsouhlasení těchto prací s příslušným DI Policie ČR a s ODSH KÚZK příp. další náklady nezbytné pro řádné provedení požadovaného díla.

Zhotovitel o zakázku bere na vědomí, že zadavatel veřejné zakázky je závislý na státním rozpočtu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Z těchto důvodů možná časová prodleva, jejíž délku nelze z objektivních důvodů předem stanovit, nemůže být považována za zaviněné prodloužení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

(dále souhrnně jen „stavební práce“).

- 3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je mostev.č. 35-204 v km 321,605 (střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče) na sil. 1/35 ve Zlínském kraji (dále jen „Staveniště“).

#### IV. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

- 4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

#### V. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

- 5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Fügnerovo nábřeží 5476  
PSC 790 01  
Fax: -  
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: .....  
Fax: .....  
K rukám: .....

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:  
E-mail:  
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:  
E-mail:  
Tel.:

- 5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

**VI.**  
**ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD**

- 6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

**VII.**  
**ZÁRUKA ZA DÍLO**

- 7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční doby činit:

vozovkové souvrství asfaltové 60 měsíců

nosné konstrukce mostů 60 měsíců

hydroizolace mostů 84 měsíců

- 7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).
- 7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

**VIII.**  
**DOKUMENTACE ZHOTOVITELE**

- 8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele.
- 8.2 Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatel. Pokud není předávaná stavba / dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Doфинancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

## IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny: **04/2016**.
- 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí: **nejpozději do 11/2016** (dokončením se rozumí ukončení přejímacího řízení) s tím, že veškeré stavební práce, které svým charakterem si vyžadají omezení silničního provozu, budou dokončeny v termínu do konce října 2016.
- 9.3 Program prací musí být v souladu s Plánem prací a časovým plánem (harmonogram) dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.
- 9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.
- 9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.
- 9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.
- 9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 117,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.
- 9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.

Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí.

Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).

Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení zveřejněném na stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) → Organizace ŘSD ČR → Technické předpisy → PPK a dopravní značení → Dopravní značení – různé → Výkresy opakovaných řešení → R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii) v případě nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

- 9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.

## X.

### ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

- 10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.
- 10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
  - b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
  - c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

- 10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
- 10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

## XI.

### ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

- 11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

## XII.

### SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
- 12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

## XIII.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
4 820 611,99 Kč	1 012 328,52 Kč	5 832 940,51 Kč

(dále jen „Celková nabídková cena“).



- 13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.
- 13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.
- 13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.
- 13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.
- 13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.
- 13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
  - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto

skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

#### 13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající *expertním* cenám *ŘSD ČR* pro to období.
- nelze –li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb

13.7 při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 *ŘSD ČR* u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

#### XIV. POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

#### XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

- 15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silniční a dálniční ČD

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 22. 12. 2015

**REPONT s.r.o.**

Podpis  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 17.12.2015

**Příloha č. 1**  
**Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce, Oceněný soupis prací**  
**(výkaz výměr)**

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva  
**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. -.

**Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	4 820 611,99 Kč	1 012 328,52 Kč	5 832 940,51 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky – netýká se
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. -
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis \_\_\_\_\_ funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení

Adresa Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

Datum 17.12.2015

# PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva

<u>Název článku</u>	<u>Článek</u>	<u>Údaje</u>
Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v pořadí podle priority _____	1.1.1	
<b>Dokument</b>		<b>Identifikace dokumentu</b>
(a) Smlouva o dílo		15PU-001080
(b) Zvláštní obchodní podmínky		
(c) _____ Všeobecné obchodní podmínky		
(d) _____ Technické podmínky		
(e) _____ Dokumentace stavby		
(f) _____ Soupis prací		
(g) _____ _____		
Termín dokončení _____	1.1.9	<b>do 11/2016</b> (dokončením se rozumí ukončení přejímacího řízení) s tím, že veškeré stavební práce, které svým charakterem si vyžádají omezení silničního provozu budou dokončeny v termínu do konce října 2016.
Právo Smlouvy o dílo _____	1.4	Právo České republiky
Jazyk _____	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště _____	2.1	V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele _____	3.1	_____
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován) _____	3.2	_____
Výše záruky za provedení díla (je-li): Smlouvě o dílo	4.4	10% ceny uvedené ve
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li) _____	5.1	Technické podmínky článku č. _____
Doba pro předání programu prací _____	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací

Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení _____ 7.4	1,0 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba _____ 9.1	36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty ledaže Technické podmínky stanoví pro příslušnou technologie či objekt delší vozovkové souvrství asfaltové 60 měsíců, nosné konstrukce mostů 60 měsíců, hydroizolace mostů 84 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle článku 8.2
Denní sazby (jsou-li) _____ 10.2	viz Seznam prací za denní sazby
Měna platby _____ 11.7	koruna česká
Výše úroků z prodlení _____ 11.8	6% ročně
Pojištění: _____ 14.1 a 14.2	

Typ pojištění	Hranice pojistného plnění	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %.	REPONT s.r.o.
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	REPONT s.r.o.
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	Dle smlouvy	REPONT s.r.o.
Pracovníci	Dle smlouvy	REPONT s.r.o.
Jiná pojistná smlouva		

Datum: 17.12.2015

Parafy signatáře nabídky \_\_\_\_\_



## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV STAVBY:** I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „**I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva**“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou

zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

Parafa osoby podepisující nabídku \_\_\_\_\_

Datum: 17.12.2015



3.1.1

## Soupis objektů

**DÍL 2, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 1.8**  
**PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A**  
**ROZDĚLENÍ PRACÍ**

Společnost                    REPONT s.r.o.,  
se sídlem:                    Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou,  
IČ:                              26863057,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva**, číslo veřejné zakázky 15PU-001080, zahájeném zadavatelem dne 15PU-001080 odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení (dále jen „uchazeč“), tímto

*uvádí,*

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
  - vyřízení PDZ - vyjádření Policie ČR
  - vytýčení obvodu staveniště a stávajících inženýrských sítí
  - převedení dopravy na levou polovinu mostu, instalace PDZ
  - provizorní přeložka VO
  - odstranění zábradlí
  - odstranění říms
  - řezání a frézování komunikace a odstranění celé konstrukce vozovky v přechodových oblastech
  - odbourání stávající izolace a spádového betonu
  - odbourání závěrných zídek a konců nosníků
  - výkopy v přechodových oblastech
  - zvednutí nosníků mostu, odbourání částí opěr a přechodových desek
  - betonáž úložných prahů a sanace konců nosníku
  - osazení elastomerových ložisek a spuštění nosníků
  - betonáž spřažené desky, vč. prvků spřažení
  - betonáž závěrné zídky
  - odvodnění rubu opěr, zásypy za opěrami
  - betonáž přechodové desky
  - osazení mostních závěrů, položení izolace,
  - betonáž římsy
  - provedení nové živičné konstrukce vozovky
  - osazení zábradlí
  - převedení dopravy na pravou polovinu mostu
  - postup stejný jako u první poloviny

- sanace spodní stavby mostu
- zpevnění břehů pod mostem kamennou dlažbou do betonu
- uvedení dotčených pozemků do původního stavu

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelí	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
<b>CELKEM %</b>		-	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Hrachovci dne 17.12.2015

---

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.).

Název: „I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvka za obcí Horní Bečva“  
Předmět: Veřejná zakázka  
Zákazník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/ 56, 145 05 Praha 4

č.: 151114  
rev. 00

## Schéma staveniště

V Hrachovci dne 17.12.2015

