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SMLOUVA  O  DÍLO 

č. 2018/12/9 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

č.j.: VS-776-22/ČJ-2018-802900 

 

I. 

Smluvní strany 

1.     

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 

Praha 4, 

Věznice Karviná  

Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát,  
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 30.1.2014 č.j.: VS 

5/016/001/2014-50/PRV/080 vrchní rada plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel Věznice Karviná, 

Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát 

 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

           

adresa pro doručování: Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

2.  

Lukáš Kotásek 

Bezručova 196/38 

Český Těšín 737 01 

IČO: 01254138 

DIČ:CZ8607075598 

bankovní spojení: xx 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

 Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 26. 11. 2018, pod č.j.: VS-131981-2/ČJ-2018-

802951 - Příloha č. 1 

 Nabídka zhotovitele ze dne 9. 12. 2018  -  Příloha č. 2 

 Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky -  Příloha č. 3 

 Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru - Příloha   č. 4 

 Harmonogram postupu provedení díla ze dne 9. 12. 2018  - Příloha č. 5 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 12. 2018, pod č. VS-

131981-9/ČJ-2018-802951 - Příloha č. 6 

 Oceněný položkový rozpočet ze dne 9. 12. 2018 - Příloha č. 7 
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2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 

Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů 

nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby Věznice Karviná – oprava sociálního zařízení 

v šatně příslušníků v suterénu objektu F (dále jen „dílo“) v souladu s touto Smlouvou a 

závaznými podklady této Smlouvy specifikovanými v čl. II. 1. této Smlouvy (dále jen „dílo“). 

 

2. Místo provádění díla Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát.   Rozsah 

díla a jeho kvalita jsou specifikovány v příloze č. 3 (Technický popis, který je nedílnou 

součástí této Smlouvy). 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací opravy sociálního zařízení 

šatně příslušníků v suterénu objektu F, a to konkrétně: 

 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla včetně doložení potvrzení  o nezávadné 

likvidaci. Veškerý odpad vzniklý při celkové opravě sociálního zařízení bude tříděn podle 

katalogových čísel dle Katalogu odpadů vyhláška č. 381/2001 Sb. a následně bude předáván 

osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů. 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 

dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 

provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

  s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

  se všemi závaznými podklady,  

  s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 

v takových normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

 s obecně závaznými právními předpisy  

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 

Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 

  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu díla.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, 

které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a v 

prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro všechny 

použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci prací před předáním a 

převzetím díla. 

 

8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

9. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou nezbytné k 

řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě 

výslovného souhlasu objednatele. 



3 

 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 

posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 30 

pracovních dní od předání místa plnění veřejné zakázky. 

 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejdříve za 8 dní od podpisu Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání místa 

plnění veřejné zakázky objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a 

předá dílo objednateli nejpozději do 30 pracovních dní od předání místa plnění veřejné 

zakázky. 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy – Příloha č. 5. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) 

z důvodu nepředvídatelných překážek na straně objednatele (v případě vzniku krizové situace, 

nebo živelné pohromy), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 

s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení 

díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 

důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. V době trvání sistace díla 

neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou 

bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy a lhůty stanovené v 

harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 

kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení 

prací uvedených v čl. IV. 2. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 12 měsíců od 

uvedeného termínu).  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 178 729 

Kč, včetně DPH  

. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 

zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje 

v průběhu realizace apod.).  

 



4 

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 147 710 Kč 

 DPH 31 019 kč 

 celková cena vč. DPH 178 729 Kč 

 

 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 

odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 

ceny díla je také: 

 

 odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla 

 

4. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního 

deníku.  

 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

 

3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury vystavené 

zhotovitelem, a předané objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla,  

po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami – zástupci 

objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. VIII. Smlouvy.  Faktura zhotovitele je splatná do 30 

dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

 

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis 

skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od 

doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání finančních prostředků 

z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 

objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti 

počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 

5. Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení 

nebo dodání nebyly smluvními stranami sjednány v souladu s touto Smlouvou. 

 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit zhotoviteli úhradu daňového dokladu (faktury) skutečně 

provedených prací a dodávek, pokud zhotovitel nedodržuje kvalitu prováděných prací a 

dodávek realizovaného díla. Z pozastávek z ceny díla je objednatel oprávněn k tíži účtu 
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zhotovitele hradit náklady spojené s odstraněním vad a souvisejících škod na díle, a to pokud 

zhotovitel neodstraní tyto závady ve smluveném termínu po řádné výzvě ze strany 

objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem, proti jeho faktuře vystavené 

na základě této Smlouvy. 

 

8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den měsíce,  

za který je faktura vystavena. 

 

9. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem. 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektů střeženého prostoru za 

předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské 

služby ČR dle přílohy č. 4 této Smlouvy, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad 

totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný cestovní pas u státních příslušníků 

ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla odmítnout kteroukoliv osobu, pokud 

porušuje své povinnosti dle přílohy č. 4 této Smlouvy, nebo se chová nedbale, popř. způsobem 

nepřiměřeným či neslušným vůči objednateli, či k umístěným osobám. Zhotovitel si je vědom 

zvláštního charakteru provádění díla. 

 

2. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede prohlídku technického stavu místa 

plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům 

příslušných norem a předpisů resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti o správné 

funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně 

upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat provedení 

díla, užití jednotlivých výrobků před zahájením prací. V případě, že takto neučiní a objednatel 

nebude souhlasit se zhotovitelem zvoleným řešením nebo provedením díla, nese veškeré 

náklady na uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu zhotovitel. V případě, že zhotovitel 

nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, materiály, technologie, které nejsou v souladu a 

jejich změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny, nebo v případě, že jakost díla nebude 

zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek a parametrů, předpokládanému účelu 

díla, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této Smlouvy a objednatel je oprávněn 

od této Smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 

třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

4. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému 

dokončení díla. 

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech zaměstnanců, vč. zaměstnanců subdodavatelů provádějících stavbu z těchto 

předpisů. Předloží objednateli čestné prohlášení, že všichni zaměstnanci zhotovitele, vč. 

zaměstnanců subdodavatelů, jsou proškoleni, v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti bezpečnosti práce, zaměstnanci vykonávající 
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práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost splňují veškeré kvalifikační podmínky pro 

výkon jimi vykonávané práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, a že všichni zaměstnanci zhotovitele vč. zaměstnanců subdodavatelů jsou 

zdravotně způsobilí pro výkon jimi vykonávané práce. Dále se zavazuje k dodržování obecně 

platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany 

životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

7. Zhotovitel bude, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, písemně informovat objednatele o rizicích a opatřeních přijatých 

k ochraně před jejich působením. 

 

8. Další povinnosti zhotovitele: 

 zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

 zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 

staveništi. 

 vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 

být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží přítomna v místě stavby a 

musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 

objednatele. 

 veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele, zhotovitel nesmí při plnění 

povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

 zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit 

označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele. 

 zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

 zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 

ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod 

svou kontrolou. 

 zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu 

jejich užívání. 

 zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

 zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

 zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 

dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém 

staveništi. 

 

9. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí realizaci 

neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmene e), ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si 

před uzavřením této Smlouvy ověřil a v průběhu plnění této Smlouvy bude ověřovat 

dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli 

jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na 

realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady 
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osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany 

kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením této Smlouvy a je důvodem pro 

odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva 

objednatele, zejména na náhradu škody. 

 

10. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly  

či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky 

anebo elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy.    

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 

 bez omezení rozsahu: plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel věznice, telefon:  

xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a 

provádění záznamů, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí stavebního referátu, telefon: xxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech technických, organizačních, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení logistiky, telefon: xxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 ve věcech ekonomických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí ekonomického oddělení, telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

  

 bez omezení rozsahu včetně předání díla: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 

denních záznamů, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 

uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního 

deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré 

zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis 

vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost 

vést stavební deník končí dnem, kdy budou odstraněny stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 

rozhodnutí. 

 

mailto:nbalvarova@vez.kna.justice.cz
mailto:msiwa@vez.kna.justice.cz
mailto:lukaskotasek@seznam.cz.cz
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3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen své vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového 

zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 

jsou práce prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, 

které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 

objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 

podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy 

včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu 

se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí 

předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 

zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má 

zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich 

protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště, nebo byl-li 

zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně 2 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 

Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je 

zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 

vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a 

to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem 

Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným 

pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám 
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nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. 1 této 

Smlouvy. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 

pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 

písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na 

náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. 

této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen 

se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 2 kalendářních dnů od předání a 

převzetí díla. 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví 

zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí 

zkolaudované stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího 

řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením písemné 

výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu 

se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 

Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 

předal dokumenty vztahující se k dílu,  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 

spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 

objednatele k dílu;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, 

 doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů, 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník, 

 dokladování předání odpadu osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
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4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 

objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít 

větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět 

musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, 

na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 

v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční doby za jakost díla, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci 

dodaného díla v délce 36 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 

2.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž 

den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

3.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 

  

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 

oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, 

že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 

klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud 
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nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 

Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude 

v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 

odstraňování vad se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den 

odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 

vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 

k provozování díla.   

 

5.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 

technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 

dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a 

dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení zhotoviteli. 

 

6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení 

ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 5 nebo v čl. 

XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 

prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3 této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každou i započatou hodinu prodlení.  

 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinností zhotovitele týkajících se nakládání s odpady. 

 

8.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

10. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
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XV. 

Ukončení Smlouvy 

 

 1.      Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. OZ. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od 

počátku. 

 

3.  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 3 dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. V 

případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 

újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 

stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 

povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 

části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití § 2595 OZ.  

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá 

právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se 

některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této 

Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 

doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k 

jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 

vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky.  
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XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky 

této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 26. 11. 2018, pod č.j.: VS-131981-2/ČJ-2018-

802951 - Příloha č. 1 

 Nabídka zhotovitele ze dne 9. 12. 2018 -  Příloha č. 2 

 Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky -  Příloha č. 3 

 Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru - Příloha   č. 4 

 Harmonogram postupu provedení díla ze dne 9. 12. 2018 - Příloha č. 5 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 12. 2018, pod č. VS-

131981-9/ČJ-2018-802951 - Příloha č. 6 

 Oceněný položkový rozpočet ze dne 9. 12. 2018  - Příloha č. 7 

 

 

 

V Karviné dne:                                                             V Českém Těšíně dne:  

 

 

 Za objednatele:   Za zhotovitele: 

    

 

     

 

         vrchní rada     Lukáš Kotásek 

plk. Mgr. Květoslav Jordán  majitel                                    

      ředitel věznice 

 


