

# **Příkazní smlouva**

na akci „Inženýrská činnost včetně TDI - 2019“

---

## **I.**

### **Smluvní strany**

#### **1.1 Příkazce**

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy: Ing. Libor Tačner  
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Libor Tačner

#### **1.2 Příkazník**

Obchodní firma: IMP engineering s.r.o.  
zapsaná dne 28. 6. 2004 v OR ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170450  
Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti

IČO: 25490524

DIC: CZ 25490524

bankovní spojení: ██████████

č. ú: ██████████

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Pluhař  
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Martin Pluhař

## **II.**

### **Předmět smlouvy a čas plnění**

**2.1** Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou činnost ve fázi prací spojených s realizací staveb a prací po dokončení staveb v rozsahu dále uvedeném:

Místa a názvy staveb:

- Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov – Království – přestavba propustku na most
- Rekonstrukce mostu ev. č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice
- Rekonstrukce mostu ev. č. 255-013 Polerady
- Rekonstrukce mostu ev. č. 22311-8 Perštejn
- Rekonstrukce mostu ev. č. 224-16 Pavlov

- Rekonstrukce mostu ev. č. 22420-2 Kadaňský Rohozec
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-4 Svahová
- Rekonstrukce mostu ev. č. 2564-9 Litvínov – Meziboří
- Rekonstrukce mostu ev. č. 0133-9 H. Jiřetín
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25211-1 Orasín
- Rekonstrukce mostu ev. č. 608-025 Travčice – celková přestavba
- Rekonstrukce silnice II/261 Libochovany – sanace svahu nad ŽD
- Rekonstrukce mostu ev. č. 26010-1 u Starého Mlýnce – celková přestavba
- Rekonstrukce silnice III/32753 Lukohořany – svah, odvodnění, vozovka
- Rekonstrukce mostu ev. č. 24088-1 Dubičná – celková přestavba
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok – celková přestavba
- Rekonstrukce mostu ev. č. 255-015 A Postoloprty - podchod
- Rekonstrukce mostu ev. č. 250-013 Hrádek – tubosider
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25011 – 1 Lenešice
- Rekonstrukce mostu ev. č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan
- Rekonstrukce haly na sůl – Šluknov – Císařský
- Rekonstrukce haly na sůl – depo ZÚS Studánka
- Rekonstrukce stř. Lovosice – demolice staré haly na posypovou sůl
- Rekonstrukce stř. Lovosice – výstavba přístřešku pro posypový materiál – písek, drť
- Rekonstrukce stř. Liběšice – demolice staré haly na posypovou sůl
- Rekonstrukce stř. Liběšice – výstavba skladu posypových materiálů – sůl, písek
- Rekonstrukce stř. Louny – administrativní budova
- Rekonstrukce stř. Louny – provozní budova
- Rekonstrukce stř. Louny – zasedací místnost a garáže
- Rekonstrukce stř. Žatec – administrativní budova
- Rekonstrukce stř. Žatec – šatny a sociální zařízení
- Výstavba skladu soli Žatec
- Rekonstrukce správní budovy provozu UL, Gogolova 9, Trmice
- Oprava silnice III/26229 Děčín – Folknáře – propustek
- Oprava silnice III/25857 v Kámenu – sanace svahu
- Oprava silnice III/25380 v Malšovicích – dešťová kanalizace
- Oprava III/25861 Jetřichovice – Rynartice – dešťová kanalizace
- Oprava silnice III/25857 Janov – Hřensko – sesuv svahu
- Oprava mostu ev. č. 21912-2 Kovářská
- Oprava silnice III/21910 České Hamry průtah – propustek
- Oprava mostu ev. č. 223-008 Celná
- Rekonstrukce mostu ev. č. 26119-2 Štětí, přes inundaci
- Oprava silnice III/24616 Nové Dvory – výměna typu podkladních vrstev a krytu
- Oprava silnice III/26010 Horní Týnec – přestavba propustku
- Oprava mostu Veslařů ev. č. 25013-4 Louny – výměna mostních závěrů
- Oprava silnice III/22923 Domoušice – propustek 1
- Oprava silnice III/22712 Milčeves – sanace svahu
- III/25847 Bynov, oprava opěrné zdi v km 3,715 – 3,950
- Oprava mostu ev. č. 25841-1 Střekov u OIL

- Oprava mostu ev. č. 382-002 Mikulov
- Oprava mostu ev. č. 253-011 Předlice

## 2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí:

2.2.1 Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby.

2.2.2 Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby.

## 2.3 Rozsah inženýrské činnosti

V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí zejména:

- výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje každodenní provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací
- jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek
- kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí
- kontrola čerpání nákladů stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením příkazci
- organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby
- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
- kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení příkazci
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato jednání svolávat a organizovat
- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření)
- sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku v souladu se zájmy příkazce
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na

- omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy
- kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů
  - odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů
  - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
  - kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby
  - zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby
  - doprava do místa plnění stavby
  - organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto zkouškách
  - zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části
  - spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
  - kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení

**2.4** Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu.

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s realizací stavby včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a společností (zhotovitel budoucího díla) v platném znění, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.5** Celkový čas plnění IČ:

Dle čl. 2.2.1 této smlouvy: po dobu realizace stavby (předpoklad do 12/2019)

Dle čl. 2.2.2 této smlouvy: do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení

### **III.**

#### **Cena a její fakturace**

**3.1** Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.880.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 394.800,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 2.274.800,- Kč.**

**3.2** Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl.III. bod 3.1 činí:

**3.2.1** Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.800.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 378.000,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 2.178.000,- Kč.**

**3.2.2** Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 80.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 16.800,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 96.800,- Kč.**

**3.3** Příkazník bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH a jeho změn a doplňků platných ke dni fakturace.

**3.4** Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění včetně DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u [REDACTED]

b) DPH zaplatí na účet [REDACTED], pod variabilním symbolem č. [REDACTED] konstantní symbol [REDACTED], ve zprávě pro příjemce bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Dodavatel ujistí příjemce, že číslo matricy 77628031 je číslem matricy bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

**3.5** Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace [REDACTED] platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (příkazník).

**3.6** Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení.

## IV.

### Práva a povinnosti smluvních stran

#### 4.1 Práva a povinnosti příkazníka

**4.1.1.** Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

- 4.1.2. Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II. bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce.
- 4.1.3. Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.4. Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.5. Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Příkazník prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je příkazce povinen o této skutečnosti příkazníka bezodkladně informovat.

## 4.2 Práva a povinnosti příkazce

- 4.2.1. Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli.
- 4.2.2. Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu s uzavřenou smlouvou.
- 4.2.3. Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.
- 4.2.4. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, předá, popř. oznámí příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi.
- 4.2.5. Příkazce je oprávněn kdykoliv plnění této smlouvy vypovědět a ukončit v případě, že mu na daný účel nebude poskytnuto spolufinancování od poskytovatele dotace.

## V.

### Odstoupení od smlouvy

- 5.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
  - kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,
  - v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu

- 5.2.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,
  - kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
  - kdy přerušování prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 5.3.** Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 5.4.** Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
- 5.5.** V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

## **VI. Smluvní pokuty**

- 6.1.** V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 6.2.** V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.3.** Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.
- 6.4.** Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. 3 této smlouvy.
- 6.5.** Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne příkazci škoda.
- 6.6.** Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny.

- 6.7.** Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy.

## **VII. Další ujednání**

- 7.1.** Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plná moc.
- 7.2.** Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální plnou mocí.
- 7.3.** Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.4.** Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek ke smlouvě popř. změnový list).
- 7.5.** Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností klientům u [REDACTED] do výše 5.000.000,- Kč.
- 7.6.** Platnost této smlouvy končí zajištěním kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.
- 7.7.** Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou smluvních stran.
- 7.8.** Ke vzniku této smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu.
- 7.9.** Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.
- 7.10.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
- 7.11.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána příkazníkovi na e-mail [REDACTED]



Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**7.12.** Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné příkazníkem do prostoru staveniště.

**7.13.** Příkazník bude splňovat podmínku dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů.

V Dubí, dne:

V Praze, dne:

za příkazce:

za příkazníka:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel p.o.

.....  
Ing. Martin Pluhař  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1 – Plná moc

### PLNÁ MOC

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837

zplnomocňuje

IMP engineering s.r.o.

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

Zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti

IČO: 25490524

DIČ: CZ 25490524

podle ustanovení § 31 a násl. Občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. k zastupování investora ve všech jednáních, týkajících se realizace níže uvedených akcí s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, organizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho subdodavatelů a ostatními složkami podílejícími se na realizaci uvedených staveb:

- Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov – Království – přestavba propustku na most
- Rekonstrukce mostu ev. č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice
- Rekonstrukce mostu ev. č. 255-013 Polerady
- Rekonstrukce mostu ev. č. 22311-8 Perštejn
- Rekonstrukce mostu ev. č. 224-16 Pavlov
- Rekonstrukce mostu ev. č. 22420-2 Kadaňský Rohozec
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-4 Svahová
- Rekonstrukce mostu ev. č. 2564-9 Litvínov – Meziboří
- Rekonstrukce mostu ev. č. 0133-9 H. Jiřetín
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25211-1 Orasín
- Rekonstrukce mostu ev. č. 608-025 Travčice – celková přestavba
- Rekonstrukce silnice II/261 Libochovany – sanace svahu nad ŽD
- Rekonstrukce mostu ev. č. 26010-1 u Starého Mlýnce – celková přestavba
- Rekonstrukce silnice III/32753 Lukohořany – svah, odvodnění, vozovka
- Rekonstrukce mostu ev. č. 24088-1 Dubičná – celková přestavba
- Rekonstrukce mostu ev. č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok – celková přestavba
- Rekonstrukce mostu ev. č. 255-015 A Postoloprty - podchod
- Rekonstrukce mostu ev. č. 250-013 Hrádek – tubosider

- Rekonstrukce mostu ev. č. 25011 – 1 Lenešice
- Rekonstrukce mostu ev. č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan
- Rekonstrukce haly na sůl – Šluknov – Císařský
- Rekonstrukce haly na sůl – depo ZÚS Studánka
- Rekonstrukce stř. Lovosice – demolice staré haly na posypovou sůl
- Rekonstrukce stř. Lovosice – výstavba přístřešku pro posypový materiál – písek, drť
- Rekonstrukce stř. Liběšice – demolice staré haly na posypovou sůl
- Rekonstrukce stř. Liběšice – výstavba skladu posypových materiálů – sůl, písek
- Rekonstrukce stř. Louny – administrativní budova
- Rekonstrukce stř. Louny – provozní budova
- Rekonstrukce stř. Louny – zasedací místnost a garáže
- Rekonstrukce stř. Žatec – administrativní budova
- Rekonstrukce stř. Žatec – šatny a sociální zařízení
- Výstavba skladu soli Žatec
- Rekonstrukce správní budovy provozu UL, Gogolova 9, Trmice
- Oprava silnice III/26229 Děčín – Folknáře – propustek
- Oprava silnice III/25857 v Kámenu – sanace svahu
- Oprava silnice III/25380 v Malšovicích – dešťová kanalizace
- Oprava III/25861 Jetřichovice – Rynartice – dešťová kanalizace
- Oprava silnice III/25857 Janov – Hřensko – sesuv svahu
- Oprava mostu ev. č. 21912-2 Kovářská
- Oprava silnice III/21910 České Hamry průtah – propustek
- Oprava mostu ev. č. 223-008 Celná
- Rekonstrukce mostu ev. č. 26119-2 Štětí, přes inundaci
- Oprava silnice III/24616 Nové Dvory – výměna typu podkladních vrstev a krytu
- Oprava silnice III/26010 Horní Týnec – přestavba propustku
- Oprava mostu Veslařů ev. č. 25013-4 Louny – výměna mostních závěrů
- Oprava silnice III/22923 Domoušice – propustek 1
- Oprava silnice III/22712 Milčeves – sanace svahu
- III/25847 Bynov, oprava opěrné zdi v km 3,715 – 3,950
- Oprava mostu ev. č. 25841-1 Střekov u OIL
- Oprava mostu ev. č. 382-002 Mikulov
- Oprava mostu ev. č. 253-011 Předlice

V Dubí, 1. 4. 2019