Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

                         Zastoupený:  Mgr. Petrem Laštovičkou – náměstkem primátorky
                         IČO: 002 86 010

 
      
  DIČ: CZ 00286010
                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

                         Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX                     
I.2. Zhotovitel:  VSM, spol. s r.o., Znojemská 5333/82/2a, Jihlava 586 01
                        Zastoupená: Pavlem Vimrem, jednatelem
                        Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně
                        Oddíl C,  vložka 510

             IČO: 15526194 
                         DIČ: CZ15526194 
                        Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
                        Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX
 I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Mgr. Petr Laštovička
                                                                           náměstek primátorky
                                                    za zhotovitele:  Pavel Vimr, jednatel                                                   
        kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXXXXX – technik OSR                                                     
                                                                     za zhotovitele:  XXXXXXXXX                                                                                               
 II. PŘEDMĚT DÍLA

 II.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:
„Oprava bytových jader ve 4 bytových jednotkách v objektu DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – b. č. 4, 23, 36, a 50“
II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou společností PROFAT Jihlava, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
b) touto smlouvou o dílo
c) podmínkami výzvy ze dne 8.3.2019
d) nabídkou zhotovitele ze dne 18.3.2019
e) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla
f) obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Jihlava č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Jihlava a systém nakládání se stavebním odpadem 
g) harmonogramem prací, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 dnů od podpisu smlouvy

II.3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré  práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu  díla (např. vytýčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušením, zajištění skládky vybouraného a přebytečného  materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku s předložením „Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a pod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel.

II.4.  Stavba  bude realizována za provozu objektu Za Prachárnou 1a na st.p.č. 4369/2  v k.ú. Jihlava. Veškeré stavební a montážní práce budou předem konzultovány se zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávající budovy. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho poddodavatelů.

II.5.   Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.  Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení  díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“) .

II.6.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

II.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost ve sjednané době.

II.8.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
II.9   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II.2 této smlouvy. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikla.
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
III.1.  Práce budou zahájeny:                po nabytí účinnosti smlouvy a předání staveniště
III.2.  Předmět díla bude dokončen:      do 65 dnů od předání staveniště, nejpozději do 6.9.2019                               
III.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čl. II.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle  na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
III.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

III.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v  čl. III. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. 

III.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích po podpisu této smlouvy před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a v podmínkách výzvy.

III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla – tj. do vyklizení staveniště.

III.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na  staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

III.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním odpadem na dané zakázce. 
III.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění a poškození komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

III.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno  a  vyklizeno  současně  s  předáním a převzetím díla.  V případě nesplnění tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.
IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 18.3.2019 a touto smlouvou jako cena  maximální, platná po celou dobu výstavby s  výjimkou případů stanovených v  této smlouvě. Je  vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými  cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a  jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony  ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (položkový rozpočet)  předložil zhotovitel spolu s nabídkou. 
         Cena činí:                   Kč 1.174.000,- bez DPH
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 

V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.        
IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha platných v době uzavření smlouvy ponížených nejméně o 10%.
IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla. 

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství)  v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady  (t.j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli  finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou  provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.
V. FINANCOVÁNÍ

V.1.  Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.  Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které odsouhlasí technický dozor objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených prací.                                          

V.2.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel  oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo  k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn  uhradit  pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
V.3.  Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl.  IV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami.                      Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem  odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.   
V.6.  Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla.
V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.8.  Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.9.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).
V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2604 a násl. a § 2628 občanského zákoníku. 

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí  kompletně dokončeného předmětu  díla.

   b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou.
c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními  předpisy,  prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla  a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu předmětu díla v jednom vyhotovení se zakreslením všech odchylek proti zadání stavby odsouhlaseném objednatelem v rámci stavebního řízení. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

         d)  Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že  při přejímce bude mít předmět  díla takové vady, které dle objednatele nebrání řádnému užívání  předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.      

         e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.         
VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění. 

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci díla.

VII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen TD) objednatele bude provádět osoba určená objednatelem (jméno osoby bude sděleno při předání staveniště), která je oprávněna:

-  kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací  dokumentací, příslušnými normami a obecnými  právními předpisy

-   upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

-  dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný  a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo  hrozí-li jiné vážné škody

 -  kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních  a termínech k odstranění  zjištěných vad 
 -  TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele,  kde je  zpracováván a  realizován  předmět díla
 -  nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit
VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4.  a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který musí být uložen na přístupném místě.
          b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
         c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci  
 TD, kontaktní osoba ve věcech technických a projektant.
           d)  K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit  nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat technický dozor objednatele ihned po učiněném zápisu.
VII.5.  Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Likvidaci veškerých demontovaných zařízení bude zhotovitel předem konzultovat s objednatelem a bude dbát jeho pokynů.
VII.6.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude v nich zhotovitel pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
VII.7.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo  vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez  zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.8.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

VII.9.   Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda  a v jaké výši vznikne druhé straně  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
VII.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.11. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy a normami.
            a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
            b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

            c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

            d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu,  nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či  neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení faktury.

            e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
             f)  Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná  nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek  objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu  převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstranění vady.
            g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo  ještě  v průběhu záruční doby.
             h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.  
VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné pro  možnost řádného odstranění vad.
VII.13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku.
VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud: 

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu prací nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla 
d) v případě zastavení prací po pokynu objednatele z důvodů stanovených v čl. VII.2. této smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

VIII.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne: 15.4.2019                                                     V Jihlavě dne: 15. 4. 2019        
………………………………………



………………………………………
                za objednatele





       za zhotovitele
            Mgr. Petr Laštovička
            náměstek primátorky
Seznam poddodavatelů:
(doplní uchazeč)

	Název firmy
	Sídlo firmy
	IČ
	% odhad prací na díle

	Ing. Martin Kochánek

	Zimní 404/3, Jihlava – Horní Kosov
	13410547
	21

	Vodoinstalatérství -topenářství Radim Krejčí

	Na Dolech 5166/44, Jihlava
	03721591
	24
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