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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ; 75032333, DIČ: cz75032333,
Se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednajícím: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
doručovací adresa: Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově,
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení: Česká národní banka, Č. ú.: 400004-60039011/0710
(dále jen „objednatel") na Straně jedné

Libor Jindřichovský
IČ: 691 17 900 DIČ: cz 730 72 63 491
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17957
se sídlem: Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
místo podnikání: Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko

Zastoupený: Liborem Jindřichovským, majitelem společnosti
(dále jen „zhotovitel") na Straně druhé

jako smluvní Strany uzavřely v Souladu se Zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve
Znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

sMLouvu o DíLo
„NPÚ, SLS Vysočina Hlinsko - oprava dvora objektu Mokrá Lhota"

Článek I.
Úvodní ustanovení

l. Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této Smlouvy
o dílo.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy O dílo je nabídka Ze dne 15.10.2018 k provedení
díla.
Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod Systémovým číslem:
N006/18/V000020325.

3. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti, SLS Vysočina
Hlinsko areál Veselý kopec.

4. Zhotoviteli objednatel upřesní po výběrovém řízení na výkon technického dozoru
Stavebníka, konkrétní osobu pro výkon této funkce a to ještě před předáním staveniště a
Zahájením Stavebních prací.
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5. Zhotoviteli Objednatel upřesní po výběrovém řízení na výkon koordinátora bezpečnosti
práce, konkrétní osobu pro výkon této funkce a to ještě před předáním staveniště a
zahájením stavebních prací.

6. Pověřenou osobou objednatele je , vedoucí oddělení NMK, telefon:

Článek II.
Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo: „NPÚ, SLS Vysočina Hlinsko - oprava dvora objektu Mokrá Lhota".

2. Předmětem smlouvyje:
Provést a objednateli předat dílo v rozsahu Specifikovaném v projektové dokumentaci
pro Stavební povolení a pro provedení stavby S názvem „NPÚ, SLS Vysočina Hlinsko -
oprava dvora objektu Mokrá Lhota" s upřesněním projektové dokumentace: „Oprava
dvoru v usedlosti Z Mokré Lhoty - Veselý kopec, vypracované PK Building Czech, spol.
s.r.o. (dálejen PD)" včetně všech příloh.

3. Detailní vymezení předmětu plnění:
a) Podrobné vymezení předmětu plněníje vymezeno PD.
b) Součástí stavebních pracíjsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro

zajištění odpovídajícího stavu je toto specifikováno tak, že tento úklid probíhá na
určeném prostoru mechanicky min. 1x denně. Při realizaci pracíje nutno přihlédnout
na Zvýšený pohyb návštěvníků v areálu SLS Vysočina Hlinsko, areál Veselý Kopec.

c) Stavba bude prováděna v souladu Se zásadami památkové péče, tj. zejména v
Souladu Se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších
předpisů, S bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy,
normami ČSN a veškerými platnými a účinnými předpisy a zákony ČR včetně dodržení
všech požadavků a podmínek Stanovených platnými závaznými stanovisky vydanými
Správními orgány ČR, jež jsou Součástí dokladové části PD.

d) Při realizaci této akce bude na dodržování všech bezpečnostních hledisek dohlížet
koordinátor BOZP Zajištěný objednatelem. Bude prováděna kontrola všech hledisek
bezpečnosti práce, které budou uvedeny v plánu bezpečnosti na Staveništi.
Zhotovitel má povinnost řídit Se pokyny koordinátora akce.

e) Zhotovitel prací nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost návštěvníků objektu.
Tomuto požadavku musí být uzpůsobena veškerá stavební Činnost. Zhotovitel musí
brát zřetel na ztížené podmínky stavební činnosti v době návštěvnického provozu
objektu.

f) Předmětem díla jsou i výkony a jednáníve vztahu k třetím osobám či orgánům Státní
správy.

g) Zhotovitel nese v rámci Sjednané ceny veškeré náklady Související se Zařízením
staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidaci Odpadu jakož i všechny ostatní
náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

h) Dílo bude předáno objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez
vad a nedodělků, ve všech Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů,
certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí Zavedených dokladů.

4. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
- Smlouvou o dílo
- projektovou dokumentací



z NPÚ-440/76177/2018 ČE: NPÚ-440/O863/2018

- výkazem výměr (příloha č. 1 této Smlouvy)
Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou obeznámeni s dokumenty uvedenými v tomto
Článku, odst. 4.
Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek Obsažených v této Smlouvě,
dle článku Il., odst. 2, 3 Smlouvy.
Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich Zhotovitel
věděl nebo na Základě Své Odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových
dodávek je k řádnému a kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel Se Zavazuje řádně
Zhotovené dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení díla dle podmínek Stanovených touto
smlouvou.
Zhotovitel se Zavazuje podle pokynů pověřeného Zaměstnance objednatele provést dílo,
dle článku ll., Odst. 1, 2,3 smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem
této smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na Staveništi
shledal Zhotovitel bez Závad a Způsobilé k Zahájení Zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje,
že neexistuje žádná nejasnost, technická Či právní překážka, pro kterou by nemohl po
podpisu smlouvy bez odkladu Zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit.
Zhotovitel prohlašuje, že Zadání je kompletní a nepotřebuje žádné Změny či úpravy.
Zhotovitel nese v rámci Sjednané ceny veškeré náklady Související Se zařízením Staveniště,
přesunem hmot na Staveništi, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž
vynaložení lze v Souvislosti se Zhotovením díla předpokládat.

Ill.
Doba plnění

Smluvní strany Se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
a) Zahájení činnosti Zhotovitele vznikne po nabytí účinnosti této Smlouvy, tj.

zveřejněním v registru Smluv a protokolárním předání a převzetí Staveniště
Zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení díla.

b) Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a podklady pro provedení díla (viz článek ll.
odst. 4 smlouvy) nejpozději do 10 pracovních dnů Od nabytí účinnosti této smlouvy
o dílo.

c) Řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 10.12.2018.
- povinnost dokončit dílo je Splněna řádným předáním a převzetím Staveniště,

včetně jeho vyklizení
- povinnost převzít dokončené dílo je Splněna prohlášením objednatele v Zápise

o předání a převzetí, že dílo přejímá
- lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 15 kalendářních dnů od

doručení písemné reklamace
Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem sjednaným v odst. 1,
píSm. c) tohoto Článku smlouvy.
Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

- při neplnění platebních podmínek objednatelem dle článku VI. Smlouvy
- jestliže objednatel nebo osoby k tomu Oprávněné písemně přeruší provádění díla
- jestliže objednatel neposkytne součinnost dle článku Vlll., odst. 8 Smlouvy

Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto: Před Zahájením provádění díla předá
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objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli.
a) Součástí předánístaveniště jsou následující povinnosti objednatele:

- Staveniště bude předáno prosté práv a nároků třetích Osob
- budou určeny napojovací body elektrické energie a vody

5. Užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo Zřídit na Svůj
náklad na ploše Staveniště veškerá Zařízení nezbytná pro provedení díla.

6. Zhotovitel Zodpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a požární Ochranu (PO) Svých
Zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které Se S jeho vědomím pohybují po Staveništi.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.
Poddodávky

l. Zhotovitel je dle § 2589 občanského Zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení díla
poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen
S předchozím písemným Souhlasem objednatele. Pokud Se objednatel do jednoho týdne
nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o Souhlas S vybraným poddodavatelem,
má Se Za to, že Souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel kčásti díla poddodavatele, nese
Zhotovitel odpovědnost Za provedené práce Stejně jako by prováděl dílo Sám.

2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat
na Zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude
Zaměstnávaná nebo jinak Smluvně Zapojená do procesu Zhotovení díla a placena
Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

l. Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu v celém rozsahu Svědčí objednateli. Bez ohledu na
výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na Zhotovované věci
Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne
předání Staveniště Zpět objednateli.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

častníci mezi Sebou Sjednali pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na Základě Zákona
c. 526/1990 Sb., o cenách, v platném a účinném Znění.

2. V případě, Že je Zhotovitel plátcem daně Z přidané hodnoty, přičte k dohodnuté ceně daň
Z přidané hodnoty v Zákonné výši platné a účinné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Cena Za dílo stanovená v tomto článku smlouvyje konečná a nepřekročitelná. Cena Za dílo
Zahrnuje veškeré náklady a Stavební materiál Zhotovitele související s realizací díla a jeho
předáním Objednateli. V ceně jsou Zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a Služby
nutné ke Zhotovení díla. V ceně jsou dále Zahrnuty i veškeré další případné nutné
projektové náklady na provedení díla.

H
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Tato cena je tvořena následujícími dílčími částmi:
cena bez DPH činí: 460.183,- Kč
DPH v platné Sazbě 21 % činí: 96.638,- Kč
celková cena včetně DPH: 556.821,- Kč
celková cena včetně DPH Slovy: PětsetpadeSátšeSttiSícosmsetdvacetjednakorunčeských
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Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné Zálohy.
Za Správnost uvedení Výše DPH na faktuře Zodpovídá Zhotovitel.
Účastníci smlouvy Se dohodli, že fakturace bude dílčí.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a projejí úhradu bude výkaz prací, podepsaný
technickým dozorem stavebníka a pověřenou osobou Objednatele, potvrzující splnění
podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli
nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení Splněna. Zástupce
objednatele je povinen Se kněmu Vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody
odmítnutí) v termínu do 10 dnů pojeho převzetí. PO marném uplynutí této lhůty Se má Za
to, že Zjišťovací protokol byl vystaven Oprávněně.
Účastníci Smlouvy Se dohodli, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktury
Se Splatností nejméně 30 dnů.
Faktura musí obsahovat Všechny náležitosti dle této Smlouvy a dle příslušných právních
předpisů, jinak je Objednatel Oprávněn ji do data Splatnosti vrátit S tím, že Zhotovitel je
poté povinen vystavit novou Snovým termínem Splatnosti. Vtakovém případě není
objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel a ani
Objednatel Oprávněn postoupit třetí osobě Stím, že takové případné postoupení by
odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle
§ 106 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a
není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále Zavazuje uvádět pro
účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, kteréjsou Správcem daně Zveřejněny
Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném a účinném Znění. V případě, že Se Zhotovitel Stane nespolehlivým
plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních
dnů Ode dne, kdy tato Skutečnost nastala, přičemž Oznámením se rozumí den, kdy
Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé Z
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč, a to Za každýjednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení Smluvní pokuty
Se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní Strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy Zhotovitel veden
jakožto nespolehlivý plátce daně ve smyslu § 106 a) Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, Souhlasí zhotovitel S tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této Smlouvy
hrazena Objednatelem (NPÚ) Zhotoviteli ve výši bez Částky odpovídající DPH S tím, že
objednatel uhradí částku odpovídající DPH Sám finančnímu úřadu místně příslušnému
sídlu dodavatele na Číslo účtu 705-67626681/0710, variabilní Symbol (kmenová Část DIČ
ZhotoviteIe-bez CZ ) 7307263491, specifický symbol 75032333.

Článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků,

5
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jakož i Za kvalitu výrobků a materiálů použitého kjeho Zhotovení.
2. Smluvní Strany Sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského

Zákoníku lhůtu 14 dnů, po kterou může na zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat
zjevné vady díla.

3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby odstranit bezplatně Zjištěné vady svých
prací nebo dodávek. Zhotovitel se Zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit,
nejpozději však do 15 kalendářních dnů Ode dne oznámení vad a nedostatků
objednatelem. V případě, že Se bude jednat O vady a nedostatky, které vzhledem k jejich
náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany Se zavazují
přiměřeně lhůtu pro Odstranění vad a nedostatků na žádost Zhotovitele prodloužit.

4. Zhotovitel Odpovídá za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní
Objednateli nebo třetím Osobám podle obecně Závazných předpisů.

5. Zhotovitel se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření kzamezení vzniku škod či kjejí
případné náhradě.

6. Sohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel
povinen mít po celou dobu Smluvního vztahu platnou pojistnou smlouvu zahrnující
pojištění Odpovědnosti Za škody způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši
pojistného krytí 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských).

7. Smluvní strany si sjednávající Záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 36 měsíců. Tato
lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu O předání a převzetí dokončeného díla.

8. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění
reklamace a končící dnem odstraněnívady. Za den uplatnění reklamace dle předchozívěty
se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelem Odeslána zhotoviteli.

Článek VIII.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit Odpovídajícím Způsobem
ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba
prováděna či Stavba Samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení
staveniště, potřebné k provádění díla, jakož i všechny další náklady Spojené Sjeho
zhotovením budou Zajištěny na náklad zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené
pozemky, neobtěžovat třetí Osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad
míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje Se postupovat tak, aby minimalizoval
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí Stavby.

3. Zhotovitel Zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a
Oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které Sám nemá
živnostenská Oprávnění, nebo nejsou Zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny
výhradně poddodavateli S odpovídající Odbornou způsobilosti. Doklady O této jejich
způsobilosti předloží Zhotoviteli spolu Se žádostí dle článku IV. Smlouvy.

4. Práce na Objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči v platném a
účinném znění a ve Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat
podmínky Závazného stanoviska orgánu Státní památkové péče, které bude dodáno při
podpisu této Smlouvy o dílo, vydaného podle § 14 Odst. l Zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bude dbát pokynů
Zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby
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lO.

Zhotovitel Se zavazuje V průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu stavby. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
ke kontrole provádění díla vždy, kdy bude docházet k Zakrytí částí díla, a to nejméně 2
pracovní dny předem. Nebude-li možno účast objednatele Zajistit a provádění prací Z
technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen Zakrytí takových částí
díla (prací) Zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, Z nichž bude patrný Způsob
provedení Zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se objednatel nebo jeho Zástupce na
prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší Své povinnosti informovat
objednatele o Zakrývání částí díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je Sice
pořídí, ale nebude Znich Zřejmý Způsob provedení Zakrývaných prací, je objednatel
oprávněn požadovat odkrytí předmětné části díla na náklady zhotovitele.
Po Zhotovení díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři
dny před termínem předání. Za řádně Zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkční
ve všech Svých částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech
předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje Za řádně dokončené a
objednatelem převzaté Oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla,
ledaže by v tomto protokolu objednatel vytknul vady či nedodělky díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, Sepíše Se o tom zápis, ve kterém smluvní Strany
uvedou svá Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové
dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady díla
Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je v takovém případě
povinen Odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení díla,
jinak se dostane do prodlení s předáním díla dle Článku Ill. smlouvy.
Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost,
Zejména na základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí,
poskytovat Souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud Si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností
a při provádění díla. Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace díla a
po jeho dokončení vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla.
Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci
dokončeného díla pro účely veřejné prezentace Svých referencí S uvedením objednatele
jako vlastníka díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat speciální
bezpečnostní režim dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu SLS Vysočina
Hlinsko - areál Veselý Kopec.

Článek ıx.
Stavební deník

Smluvní strany Si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou Osobami
oprávněnými jednat v technických věcech Zapisovány všechny Skutečnosti týkající Se
provádění díla, tj. veškeré technické Otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění
díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.
Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 Zákona č.
183/2006 Sb., tento deník mít trvale na Stavbě, Zaznamenávat denní údaje a umožnit
provedení Zápisu oprávněným osobám dle této Smlouvy (zástupce Zhotovitele, zástupci
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Objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba vykonávající technický dozor
Stavebníka, Zpracovatel plánu BOZP), dále pracovníkům Státního Stavebního dohledu a
pracovníkům Státní památkové péče. Konkrétníjména osob budou uvedena ve stavebním
deníku formou Zápisu při předání staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy
se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. Termíny kontrolních dnů (KD) budou technickým dozorem investora (TDI) svolávány
nejméně 5 dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů
bude zaznamenán do stavebního deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace
díla.

4. Stavební deník povede Stavbyvedoucí Zhotovitele Libor Jindřichovský- V případě určení
jiné Osoby, bude toto objednateli bez Odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel
budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do Stavebního deníku a činit do něj Záznamy.
Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00
hod.

5. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy Se práce
či Skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna
žádná činnost. V takovém případě Se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením
důvodů.

6. Oprávněným Zástupcem Zhotovitele je ; je oprávněn zastupovat
zhotovitele v tomto rozsahu:

- řídí a zodpovídá za realizaci díla
- vystavuje podklady pro vystavení faktury
- provádí předávání Stavebních prací a dokončeného díla objednateli
- projednává a Odsouhlasuje změny Schématu, materiálů a dodávek
- vede Stavební deník
- Zodpovídá za dodržování Zásad BOZP
- Zastupuje Zhotovitele při všech jednáních Stran předmětu Smlouvy

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy, S
odbornou péčí, na své nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost
až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

2. Zhotovitel Se Zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů
objednatele a TDI, nedodržení Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel
má právo od Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen před prováděním díla Zjistit překážky a v průběhu provádění díla i
skryté překážky bránícíjeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu
oznámit Objednateli a navrhnout mu Změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody
o Změně je oprávněn provádění díla přerušit.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo
bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu Se
Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.

5. Zhotovitel před Zahájením praci předá objednateli Seznam pracovníků, kteří budou dílo
provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude zhotovitel
průběžně aktualizovat. Zhotovitel Zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případ ných
pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze Osoby (trestně) bezúhonně.
Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, Zdravotní způsobilosti a
kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho vyzvání
výpis Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a
to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem)
žádost objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků
trestů Zhotovitelem Zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup
Objednatele nemá vliv na termín plnění dle smlouvy.
Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém
pro zhotovení díla.
Zhotovitel odpovídá za dodržování platných a účinných právních předpisů BOZP a PO,
Zejména Za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
Zhotovitel se Zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz Správy
památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel Se Zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech týkajících se Zabezpečení objektu či jiných Skutečnostech,
pokud jej ktomu objednatel vyzve, o kterých se dozví od objednatele vsouvislosti
S plněním smlouvy.
Zhotovitel odpovídá Za uspořádání staveniště vsouladu S plánem a ve lhůtách v něm
uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády Č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující
výkon práce.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci
stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na
jejich odstranění podle § 16 písm. a) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a Zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi Součinnosti potřebnou pro plněníjeho
úkolů především včasně předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho
Změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a
kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými Ihůtami
a toto doložit objednateli dle příslušných právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba
informovat Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na staveniště o rizicích
vyplývajících Zjejí činnosti. Zároveň je povinna poskytovat zhotoviteli a koordinátorovi
potřebnou součinnost a dodržovatjejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné
pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. Kplnění těchto povinností si
Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně Zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat
Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného staveniště
poddodavatelům předává jen vymezenou částí staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto Se Zhotovitel
Zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-Ii, že Zhotovitel porušuje
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Svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či Zajistiljinak
nápravu a prováděl dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy
objednatele, je Objednatel Oprávněn Od této Smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se Zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílO převzít
a ve sjednané výši a Sjednaným Způsobem zaplatit cenu za dílo.

3. Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění díla S Ohledem a
v Závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je Oprávněn
Z důvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit rozsah díla nebo provádění díla
přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a Od smlouvy odstoupit. V případě, že
objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit,
nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli Zdůvodu posunutí,
Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. V případě, že Objednatel
provádění díla přeruší nebo Zcela ukončí před dokončením díla Z výše uvedených důvodů,
je povinen Zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

4. Objednatel Zajistí zhotoviteli bezplatný Odběr elektrické energie a vody pro provádění
díla.

XII.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetídíla Sjednanému podle
Smlouvy, je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu 1.000,-Kč za každýi Započatý den
prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den
prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do
doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných Osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených
Zadavatelem 50.000 Kč, a to Za každýjednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované vtéto Smlouvě je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a tO Za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti.

5. Smluvní pokuty jsou Splatné do 21 dnů Od písemného vyúčtování Odeslaného druhé
Smluvní Straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením
smluvní povinnosti platí, Že právo na její náhradu není Zaplacením smluvní pokuty
dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na Zaplacení smluvní pokuty ani
nároky na náhradu škody.

6. Smluvní strany se Osvobozují od Odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních Závazků, jestliže Se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají
OkoaSti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a
jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na
plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění
předmětu smlouvy Odvrátit.

7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve
Smyslu § 2051 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
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XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení Od smlouvyje možné Za podmínek Stanovených Zákonem či touto Smlouvou.
2. Odstoupení od Smlouvyje platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího

k Odstoupení Od Smlouvy.
3. Objednatel je Od smlouvy kromě jiných ve smlouvě Sjednaných důvodů Oprávněn

Odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to Zejména při:
- prodlení S prováděním díla O dobu delší než 30 dní
- Zjištění Závažných nedostatků Či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož
ijiná Závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla
co do termínů i kvality Zásadně ohroženo

4. Zhotovitel má právo Od Smlouvy Odstoupit v případě, že překážky na Straně Objednatele
mu dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla.

5. Objednatel je Smlouvu Oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta
činí 15 dnů a Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

XIV.
Ustanovení přechodná a Závěrečná

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními Stranami, účinnosti
dnem Zveřejnění v registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru smluv (Zákon o registru
Smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní Strany Se Zveřejněním smlouvy včetně
metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že Zveřejnění ZajiStí Objednatel.

2. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou Se řídí občanským zákoníkem.
3. Tato Smlouva Se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech Stejnopisech, každý S platností

Originálu, Z nichž tři Obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vzestupně Číslovanými písemnými

dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává
podpisem Oprávněných Zástupců Obou smluvních stran. Pokud dodatek podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

5. Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřeli podle Své pravé a svobodné vůle prosté
omylů, nikoliv vtísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru.
Smlouva je pro Obě Smluvní Strany určitá a Srozumitelná.

6. Informace k ochraně Osobních údajů jSOu Ze Strany NPÚ uveřejněny na Webových
Stránkách WWW.npu.cz v Sekci „Ochrana Osobních údajů“.

1 8 -lil- ZůlB v Ä/Na Sychrově dne .........

-

majitel společnosti

Přílohy:
č. 1: Oceněný výkaz výměr












