

Smlouva o dílo
k č. j. objednatele: 262/068/2019
uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 26534561/0100
Vyřizuje:
Kontaktní telefon:

ZHOTOVITEL:

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

se sídlem: Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., děkankou Filozofické fakulty UHK
IČ: 62690094
DIČ: CZ62690094
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:
Vyřizuje:
Kontaktní telefon:

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní a dokumentační práce v rámci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na stavbě: „**Zasítování, výstavba rodinných a řadových domků Mikulovice, V Loučkách 2. etapa**“ na pozemku parc. č. 239, 241/1, 241/23, 241/25, 241/118, 306/5, 279/1 v k. ú. Mikulovice u Pardubic, okr. Pardubice, Pardubický kraj.

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní a dokumentační práce provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů Mgr. Tomáše Zavorala, DiS.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

1. Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech:

Terénní a dokumentační práce:

zahájení prací: 8. 4. 2019
ukončení prací: 25. 4. 2019

Vedoucí technik (1x)	300 Kč/hod x 108 hod
Dokumentátor/technik (2x)	250 Kč/hod x 216 hod
Dopravné	5 000,- Kč

2. Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou, celkový termín dokončení prací se tak může prodloužit maximálně o 5 pracovních dní. Oznámení o přerušování prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **91 400,- Kč** (bez DPH).
2. Fakturace bude provedena podle výpočtu na základě přiloženého přehledu skutečně odpracovaných hodin, k faktuře budou přiloženy kopie zápisů stavebního/pracovního deníku.
3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a obchodním zákoníkem v platném znění.
2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Pardubicích dne: 8. 4. 2019

V Hradci Králové dne: 8. 4. 2019

.....
za objednatele
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

.....
za zhotovitele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
děkanka Filozofické fakulty UHK