FVE Povodi Vitavy - Slapy SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(}islo smlouvy objednatele: 753/2019
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich: , reditel sekce investi¢ni
opravnén jednat o vécech technickych: , reditel sekce technické

, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: || > e-mail:
(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: Solar Global Service a.s.

sidlo: Okruzni 741, Maratice, 686 05 Uherské Hradisté
opravnén k podpisu smlouvy: Zdenék Triska, prokurista
opravnén jednat o vécech smluvnich: Zdenék Triska, prokurista
opravnén jednat o vécech technickych: Zdenék Triska, prokurista

ICO: 247 84 532

DIC: CZ24784532

bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.

Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné, oddil B, vlozka 7380
tel.: | N e-mail:
(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro zadani vefejné zakazky malého
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zadkon o zadavani vefejnych zakazek“ nebo ,ZZVZ*)
pro vefejnou zakazku s nazvem ,FVE Povodi Vitavy - Slapy“ (dale jen ,Vefejna zakazka®), ve
kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim

vedkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
pro objednatele dilo s nazvem ,FVE Povodi Vitavy - Slapy“ (dale jen ,dilo®).
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3. Predmétem dila je dodavka a instalace fotovoltaické elektrarny v&etné bateriového ulozisté na
provozni objekt vodniho dila Slapy.

4. Misto provadéni dila je dano projektovou dokumentaci. Dilo bude provadéno na existujici
stavbé provozniho objektu VD Slapy, ve StifedoCeském kraji, v obci Rabyné na pozemcich
uvedenych v dokumentaci, tj. na pozemcich objednatele.

5. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpisobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) pfislusné projektové dokumentace pod nazvem ,FVE Povodi Vitavy Rabyné 21, 252 08
Rabyné“, zpracované spoleénosti Anylopex plus s.r.o., ICO 24826651, se sidlem Praha 5
— Smichov, Janackovo nabfezi 1153/13, PSC 15000, ktera byla pfedana v ramci fizeni
pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu,
b) nabidky zhotovitele na Vefejnou zakazku ze dne 25.2.2019.

6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) splnéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti,

b) zpracovani a prfedani vyrobni (dilenské) dokumentace (2 paré v listinné podobé,
1x v digitalni podobé ve formatu.pdf a 1x v digitalni podobé v editovatelnych formatech
.doc, .xls, .dwg apod.) pfed realizaci pfedmétné c¢asti dila,

c) zpracovani a predani dokumentace skute¢ného provedeni (4 paré v listinné podobé,
1x v digitalni podobé ve formatu.pdf a 1x v digitalni podobé v editovatelnych formatech
.doc, .xls, .dwg apod.),

d) zpracovani a predani dokladu dila dle pozadavkl projektové dokumentace (4 paré
v listinné podobé, 1x v digitalni podobé ve formatu .pdf),

e) likvidace veSkerého stavebniho a prebyte¢ného materidlu odpovidajicim zakonnym
zplsobem,

f) zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zzivotniho
prostfedi, zafizeni a ostraha pracovisté,

g) zpracovani a predani technologickych postupl a pland kontrol. Tyto doklady
ve 2 pisemnych vyhotovenich pfeda zhotovitel objednateli, a to vzdy pfed zahajenim
vlastnich praci,

h) provedeni zkousky funkénosti FVE a provedeni nastaveni regulace aktivniho fizeni
smérovani prebytkl véetné zaskoleni obsluhy,

i) provedeni zkouSek a predloZzeni vysledkl téchto zkouSek a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametr(i dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiall ve smyslu
zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, (4 paré v listinné podobé, 1x v digitalni
podobé ve formatu .pdf), jako soucast dokladové Casti dila,

j)  zajisténi dodrzovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15,
odst. 2, zakona ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl), zpracovaného koordinatorem
BOZP uréenym objednatelem,

k) odstranéni pfipadnych Skod na komunikacich, objektech a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zpusobenych provozem a €innostmi zhotovitele pfi realizaci dila,

I) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob na pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

m) zajisténi pracovisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
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poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vySky nebo do hloubky),

n) veskeré dalSi prace vyplyvajici ztéto smlouvy, pfislusné projektové dokumentace
a zadavacich podminek Verejné zakazky.

7. Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pilnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veSkeré technicke, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:
bez zbyte¢ného odkladu po pfedani pracovisté.
b) predani a prevzeti dokon¢eného dila:
nejpozdéji do 90 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po pfedani
pracoviste).

2. Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto &lanku muize byt pfiméfena prodlouzena v pfipadé,
Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu stouto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény. Takové prodlouzeni bude provedeno
v souladu s ¢l. XIl. odst. 8. této smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné
celkové povahy zavazku z této smlouvy. Toto prodlouZeni se povazuje za vyhrazenou zménu.

3. Veskeré terminy mohou byt po dohodé pfiméfené prodlouzeny v dusledku mimofradnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. XIl. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani takovych pfekazek.
Takové prodlouzeni bude provedeno v souladu s ¢l. Xll. odst. 8. této smlouvy. Takovym
prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku ztéto smlouvy. Takové
prodlouZeni se povaZuje za vyhrazenou zménu.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. I., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k vEasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vCetné zajisténi
materialu a v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena C¢astkou ve vysi
539 928,00 K¢& bez DPH,

(slovy: pétsettricetdevéttisicdevétsetdvacetosm korun €eskych).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava €astkou a vychazi z ocenéného soupisu dodavek
a praci, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek (dale jen ,soupis
dodavek a praci“). Soupis dodavek a praci je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu provadéni dila, a obsahuje vesSkeré naklady
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu
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dodavek a praci, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény
rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222
ZZNZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené
v nabidce. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

3. Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu dodavek
a praci pouZzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu dodavek a praci a zejména ocenéni poZadovanych
konkrétnich praci a vykonU tak, aby nedoSlo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve |hité 15 dni pfed terminem stanovujicim predani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji
ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
poZadavek na dodateCné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé zalohové faktury a dale na zakladé danového
dokladu - zuctovaci faktury.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli zalohu na cenu dila za dale sjednanych podminek. Zhotovitel
je po prevzeti pracovisté opravnén vystavit zalohovou fakturu na ¢astku do vyse 40 % ceny
dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku. Zalohova faktura musi obsahovat pfesny nazev akce a Cislo
smlouvy objednatele.

7. Splatnost zalohové faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.
Do 15 kalendarnich dni po uhrazeni zalohové faktury zaSle zhotovitel objednateli danovy
doklad na pfijatou platbu.

8. Zuctovaci faktura se zahrnutim poskytnuté zalohy bude vystavena po fadném protokolarnim
predani a pfevzeti dila. Zuctovaci faktura bude vystavena do 15 kalendainich dni po predani
a pfevzeti dila. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila.
Podkladem pro fakturaci bude schvaleny soupis skutecné provedenych dodavek a praci
a protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

9. Zuctovaci faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu podle
ucinnych pravnich predpist, vyuctovani objednatelem uhrazené zalohy a dale pfesny nazev
akce a Cislo smlouvy objednatele. Pfilohou zuctovaci faktury musi byt protokol o predani
a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych
a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

10. Splatnost zuc¢tovaci faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

11. Zalohova i zuctovaci faktura budou uhrazeny na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané
zvefejnén v Registru platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedeného
na dafiovém dokladu bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude objednatel postupovat v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

12. V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli za¢tovaci fakturu v plné
vySi. V pfipadé, ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude
zuctovaci faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90 % celkové ceny
dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni
posledni vady. O skute€nosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny
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13.

14.

zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni
od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych
dodavek a praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje prfedepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Lhuta splatnosti bézi
znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a kpfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen k provedeni dila pouzit pouze takové fotovoltaické krystalické panely,
u nichz je jejich vyrobcem garantovan soulad s IEC 61730:2004 ¢asti 1 a 2 a IEC 61215:2005,
nebo jiné prokazatelné rovnocenné feSeni. Zhotovitel je dale povinen k provedeni dila pouzit
bateriové uloZi§té na bazi Litium-lontovych &lankd spliujici CSN EN 62619 nebo jiné
prokazatelné rovnocenné feSeni a dale stanovené podminky. Akumulator musi byt schopen
dodat maximalni SpiCkovy vykon > 5 kW po dobu alesponh 3 s a trvaly vykon > 3 kW.
Vyuzitelna kapacita akumulatoru musi byt > 9,3 kWh. SpInéni podminek podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen prokazat objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dn
od doru€eni odpovidajici vyzvy objednatele. Takova vyzva maze byt u€inéna prostfednictvim
zapisu do montazniho deniku.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Zze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfisludné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
fizeni pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavku uvedenych a zifejmych
ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
poZadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢i provést
nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.
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10.

11.

12.

Nebezpeli 8kody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel,
atoivpfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pirekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zplUsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propUj¢enych
k realizaci, zafizeni pracovisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné& Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil svou
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila montazni denik, ktery musi byt béhem celé
doby, po kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadéni dila (dale jen ,technicky dozor‘) a osobam povéfenym projektantem k provadéni
autorského dozoru, pfipadné dal8im osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu
do montazniho deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité zapisem do
montazniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dal8imi listinnymi
dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi,
je zhotovitel povinen na tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skuteénosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatelt. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh provadéni dila a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
o zaji$téni socialné odpovédného pinéni predmétu vefejné zakazky (dale jen ,CPSO*), které je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni
téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pFfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potfeba predloZzeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od doru€eni vyzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pracovisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich material(, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
prfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevS§im v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich

predpisu, a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisa.
Zhotovitel je povinen na pfedaném pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpist

tykajicich se bezpecnosti prace a pozami ochrany svych zaméstnanci nebo poddodavatelt
zhotovitele.
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13. Zhotovitel je povinen provadét dilo s nejvysSi moznou odbornou péci, a to zejména vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

V. Pracovisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pracovisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepfeda-li objednatel zhotoviteli pracovisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni pracovisté (dale jen ,ZP), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZP je soucasti
ceny dila. ZP véetné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit pracovisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

5. Konstrukce a plochy dotéené provadénim dila uvede zhotovitel do stavu predepsaného
pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, do pavodniho stavu.

6. Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo

jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na pracovisti ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami
avjeho prabéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a pfislusnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist
a rozhodnuti opravnénych organt. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi neprodlené
upozornit zapisem do montazniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vSak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, Zivot nebo zdravi
pracovniku na dile, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do montazniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na pracovidté a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro dilo, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro dilo skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do montazniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puavodu
a vlastnosti materialti a vyrobkd pouzitych pro provadéni dila.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dali postup praci jinak znemozZzni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se sou€asnym zapisem do montazniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem,
a to nejméneé tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do montazniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihaty 3 pracovnich dn(
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli
dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedlozeni pisemného
harmonogramu provadeéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ihité stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteChym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku muze byt provedena jakymikoliv
prostfedky, avS8ak musi byt bez zbyteCného odkladu zapsana do montazniho deniku.
Za pfedany v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vlozil na samostatny list montazniho deniku.

VII. Pfredani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Pfedmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pFfedmétem
pfejimaciho Fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruéenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem v montaznim deniku, nejméné 1 kalendaii den pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihtty pro predani
a prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muize byt
provedeno jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vedkeré odborné péce, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit poZadovanou
funkci. UkonCeni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pFedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS8ak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchoveé vyuziti dila. V zapise
o predani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. c) této smlouvy.
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6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opoZdéném plnéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. NebezpeCi 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doslo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vali stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl, neni-li dale ujednano jinak.
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost vyrobk( a materiall pouZitych k provedeni dila v délce
min. 24 mésicl. V pfipadé fotovoltaickych krystalickych panelt pouzitych k provedeni dila
musi byt jejich vyrobcem garantovana zaruka Zivotnosti v délce min. 15 let, zaruka linearniho
poklesu vykonu za 1 rok o max. 0,8 % a zaruka max. poklesu vykonu za 25 let na 80 %
nominalniho vykonu. V pfipadé akumulatoru pouzitého k provedeni dila musi byt jejich
vyrobcem garantovana zaruka Zivotnosti alespori 10 let na trvanlivost materialu, kterda muze
byt v8ak omezena celkovou energetickou dodavkou na hodnotu vyssi nez 25 MWh
za podminky dodrzeni provozni teploty nebo limitem dobijecich cykld na hodnoté vysSSi
nez 5000 cykll pfi cyklovani na 50 % kapacity akumulatoru. Veskeré uvedené doby zacinaji
béZet dnem protokolarmiho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
poZadovany zpUsob a redlny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnG od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve |huté do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu ¢&i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotiebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. c) této smlouvy.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel

opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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10.

11.

12.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takoveé dle znéni
smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkazZe-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni, aZ do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni pracovi§t€¢ oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapo€aty kalendafni den prodleni;

c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cCini 1.000,- K za kazdy zapocaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranént;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpec€nostnich pfedpist,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovisti (bude-li
ur€en) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy
pfipad;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
montazni denik v souladu s touto smlouvou, €ini 1.000,- KE za kazdy pfipad,;

f) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v montaznim deniku, cini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplUsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahjeno insolvencéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho
nabyti jeji ucinnosti bez udani ddvodli jednostrannym pisemnym ukonem. Smiuvni strany
si timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 1792 OZ.

6. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni spor0 a dalSich ustanoveni, zjejichz povahy plyne, Ze maji zuUstat v platnosti
i po ukonceni smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
pracovisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |haté do 12 mésicu ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je uc€inné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema
Zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skuteéné Skody
a uslého zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevSim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.
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2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spInéni
ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale

jen ,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obé&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vylougily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstéavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobég, je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzavrely urCité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

strana 12 (celkem13)



FVE Povodi Vitavy - Slapy SoD

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis dodavek a praci

objednatel: zhotovitel:
....................................... ZdenékTﬁska
feditel sekce investiéni prokurista

Povodi Vitavy, statni podnik Solar Global Service a.s.
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