Verejna zakazka na sluzby

zadavana podle § 53
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen zakon):

~Zakladni §kola Hudcova — uéebny ZS*

podlimitni rezim — zjednodusené podlimitni Fizeni

ZADAVACIi DOKUMENTACE - OBCHODNi PODMINKY

Zadavaci dokumentace — obchodni podminky jsou souCasti zadavaci dokumentace a obsahuji
text smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text
obchodnich podminek ve svém navrhu smlouvy predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro
zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a prepisim je text obchodnich podminek
zverejnén na profilu zadavatele ve formatu pdf. Obsah obchodnich podminek muze dodavatel pfi
zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek.
Text se doplfuje rukou do wtisténého textu a takto dopinény text se vraci jako soucast nabidky.

(::I'S|O smlouvy objednatele: 1619100014
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

na zhotoveni dila na akci ;
»Zakladni Skola Hudcova — uéebny ZS*
uzaviena dle § 2586 a n. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsSich predpisu

1. SMLUVNIiISTRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE DILA:

1.1. Objednatel : Statutarni mésto Brno

Sidlo : Dominikanské nam. 1, 602 00 Brno

Statutarni organ : JUDr. Marek Michal starosta MC Brno-Medlanky
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich : JUDr. Marek Michal, starosta MC Brno-Medlanky
b) ve vécech technickych : Matéjka Petr, administrace vefejnych zakazek
IC : 44992785

DIC : CZ44992785

Bankovni ustav : Komercni banka Brno-Mésto

Cislo uctu : 18628-621/0100

Tel. : 538 706 260

E-mail : matejka@medlanky.brno.cz

1.2. Zhotovitel : ...
Sidlo :CESTAYV construction s.r.o.
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Statutarmni organ : Ponavka 185/2, 602 00 Brmo
Zapsan v obchodnim rejstikku : u Krajského soudu v Bmé, oddil C, viozka 101817
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich : Mgr. Pfemys| R{zicka
bgve veécech technickych : Ing. Josef Skacel

I : 06387080

DIC : CD06387080
Bankowni Ustav : CSOB

Cislo ugtu : 280682906/0300

Tel. : 602 733 337

E-mail : ruzicka@cestav.eu

1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma vesSkera prava a zpusobilost k tomu,
aby plnil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by
branily ¢i omezovaly pinéni jeho zavazku.

1.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma veSkera prava a zpulsobilost k tomu, aby splnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily, &i
omezovaly plnéni jeho zavazkll a Ze uzavfenim smlouvy nedojde k porusSeni zadného obecné
zavazného predpisu. Zhotovitel sou¢asné prohladuje, Ze se dostate€nym zplsobem seznamil se
zameéry objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich
této smlouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smiouvy.

1.5. [dentifikaéni udaje akce

Nazev akce : Zakladni $kola Hudcova — ugebny Z3

Misto stavby : Hudcova 35, 621 00 Bmo

Investor (objednatel) : Statutami mésto Brno, Dominikanské namésti 1, 602 00,
IC: 44992785

Projektova dokumentace : pro realizaci zakazky s nazvem ,Stavebni Upravy dvou

odbornych uéeben ZS Hudcova, Brno-Medlanky",
zpracovanou spole¢nosti HB Projekt plus, s.r.o., v rozsahu

dle podrobného vykazu vymer
Projektant (GP) a Autorsky dozor (AD) :
Technicky dozor stavebnika (TDS)
Generalni dodavatel zakazky : CESTAV construction s.r.o.
Hlavni vedouci zakazky zhotovitele
Vedouci zakazky zhotovitele |

Osoba opravnéna za objednatele k prevzeti dila: Matéjka Petr — administrace vefejnych zakazek

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA



2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zpusobem, v dobé a za
podminek sjednanych touto smlouvou dilo:

~Zakladni $kola Hudcova — uéebny ZS“
(dale jen ,dilo®)

2.2. Dilem se rozumi:
2.2.1. Kompletni zhotoveni dila specifikované zejména:
- projektovou dokumentaci pro realizaci zakazky, zpracovanou zpracovanou spolecnosti HB
Projekt plus, s.r.o., vrozsahu dle podrobného vykazu vymér
- zadavacimi podminkami vefejné zakazky dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek,
- touto smlouvou o dilo.
2.2.3. Dokumentace skutecného provedeni.

2.3. Rezim danové povinnosti dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH).

2.4. Zakazka je Clenéna na nasledujici soubory:
2.4.1. Stavebni Cast
2.4.2. Elektroinstalace

2.5. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano a fakturovano v uvedeném clenéni, fazich,
rozsahu, kvalité a s parametry stanovenymi projektovou dokumentaci. V ramci zhotoveni dila se
zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat vSechny wvstupni udaje a podklady predlozené
objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené upozormnit.

2.6. Kompletni dodavkou dila se rozumi upIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci, véetné
dodavek potfebnych material(, vyrobkd, konstrukci a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, provedeni vSech cCinnosti souvisejicich s dodavkou praci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila po jednotlivych fazich nezbytné.

2.7. Zhotoveni dila zahrnuje i:
2.7.1. Prijeti takovych opatfeni, aby pfi realizaci dila nedoSlo k poSkozeni ciziho majetku,
2.7.2. dusledny uklid vSech prostor dotéenych provadénim dila a jeho okoli v pribéhu i po
dokondéeni dila,
2.7.3. uvedeni v3ech povrchi a konstrukci dotCenych provadénim dila do plvodniho stavu
pfed pfedanim dila,
2.7.4. kompletacni a koordinacni Cinnost pfi realizaci zakazky, tj. napf. zajiSténi a provedeni
vS8ech opatfeni organiza¢niho a technologického charakteru (v€etné zpracovani postupovych
harmonogramu), koordinace jednotlivych subdodavatel, apod.),
2.7.5. zpracovani dienské a vyrobni dokumentace u téch casti dodavky, kde bude
pozadovana na kontrolnim dni (KD) dila. Tato dokumentace musi byt na KD pred realizaci
dotCené Casti dila odsouhlasena, a to v dostate¢ném Casovém predstihu, aby nemohlo dojit ke
zpozdéni dila z divodu neodsouhlaseni vyrobni dokumentace. V pfipadé pozadavku musi byt
pozadavky u€astniki KD zapracovany do vyrobni dokumentace,
2.7.6. pribézna likvidace odpadl a oball v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech,
a dalSich provadécich predpisu v€. uhrady poplatkll za likvidaci odpadu a dolozeni dokladd o
likvidaci nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila,
2.7.7. zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
2.7.8. provedeni individualniho vyzkouSeni Casti dila v souladu s projektovou dokumentaci a
seznameni s obsluhou,



2.7.9. bezodkladné odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pfi zavéreCné kontrolni prohlidce
dila,

2.7.10. dokumentace skute¢ného provedeni dila,

2.7.11. pfiprava podkladd a soucinnost pro zajisténi fadného vyuctovani dotace,

2.712. doprawu, nakladku, vyklddku a skladovani zboZi a materidlu v misté stavby ve
vhodném baleni a na vhodném misté,

2.7.13. provedeni veSkerych pravnimi pfedpisy pfedepsanych revizi a vypracovani reviznich
zprav dle pfislusnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atesttl, certifikatd, prohlaseni
o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi a jeho provadécich
predpisl; vesSkeré dokumenty budou zpracovany v Ceském jazyce a zhotovitel zajisti jejich
prfedani objednateli,

2.714. predani zaruCnich listd, navodd k obsluze a udrzbé vyrobkl objednateli; uvedené
dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce,

2.7.15. mit po celou dobu provadéni dila do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dia
pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpusobenou treti osobé Cinnosti zhotovitele,

2.7.16. zhotovitel bude vdobé& vyuky koordinovat prace tak aby neznemoznil vyuku, hlu¢né,
prasné a jinak omezujici prace bude provadét v terminech dohodnutych na KD,

2.8. Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu v ramci vefejné zakazky, které jsou pfedmétem této smlouvy,
byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zaroven prohlasSuje, ze se s ni jako odborné
zpUsobily seznamil a na zakladé toho prohladuje, Zze dilo Ize podle této dokumentace provést v
souladu s touto smlouvou tak, aby slouZilo svému ucelu a splfovalo vSechny poZadavky na néj
kladené a oCekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb V€. vykazu vymér a na zakladé toho pfistoupil ke zpracovani nabidky.

2.9. Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou
posuzovat pripadné zmény vécného rozsahu a technického feSeni dila. V pfipadé rozporu mezi
vécnym vymezenim dila ve vykresové casti projektové dokumentace a jeho technickych
specifikacich a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér, bude platit soupis
praci.

2.10. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude objednateli pfedana v 1 vyhotoveni v tiSténé
formé& a 1x na CD v digitalni formé (ve formatu PDF a formatu zpracované PD (DWG., DGN,,
DOC., EXE.).
2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na dile, k nimz doSlo v
pribéhu zhotoveni dila.
2.10.2. Kazdy wvykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény
zakreslila, v€etné razitka zhotovitele.
2.10.3. U wykresu obsahujiciho zménu proti projektu bude pfiloZzen i doklad nebo Cislo KD, ze
kteréeho bude vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dozor a technickym
dozorem stavebnika a jejich souhlasné stanovisko.
2.10.4. U téch casti projektovée dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, bude
uvedeno oznaceni ,beze zmén".
2.10.5. Soucasti bude i celkova situace skuteCného provedeni dila (tato ¢ast bude i v digitalni
podobé).
2.10.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skuteCného
provedeni stavby pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila.

2.11. Zmény dila
2.11.1. Kazda zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci bude feSena dle
této smlouvy.



2.11.2. VeSkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této
smlouvy a zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
2.11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v prubéhu realizace upravit
rozsah, nebo pfedmét dila, a to zejména z divodu:
2.11.3.1. neprovedeni dohodnutych praci, dodavek a sluzeb, které byly obsazeny v
zadavacich podminkach a zménou dojde k zizeni pfedmétu dila (ménéprace),
2.11.3.2. provedeni dodateCnych praci, dodavek a sluzeb, které nebyly obsazeny v
zadavacich podminkach a zménou dojde k rozSifeni pfedmétu dila (viceprace),
2.11.4. Pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu
dila pfistoupit a to bez zmény terminu dokonceni dila, pokud cena ménépraci nebo vicepraci
nepfevySi 15 % ceny dila (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se strany na KD
jinak.
2.11.5. Pokud objednatel uplatni své pravo a Zzhotovitel zjisti, Ze realizace dila vyzaduje
provedeni praci, které nebyly obsazeny v zadavaci dokumentaci a které jsou nezbytné k
bezvadnému provedeni dila dle ¢&l. 2. (viceprace), nebo Ze zadavaci dokumentace obsahuje
prace, které nesouvisi s pfedmétem dila, nebo je Ize provést levnéji a v menSim rozsahu
(ménéprace), predloZi neprodlené navrh zménového listu nejpozdéji na nejbliz§im KD k
projednani.
2.11.6. Zménovy list
2.11.6.1. Pred viastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba
technicky a cenové specifikovana ve Zménovem listé a ten odsouhlasen technickym
dozorem stavebnika a autorskym dozorem.
2.11.6.2. Za uplnost a evidenci schvalenych a Cislovanych zménovych listl dila odpovida
zhotovitel.
2.11.6.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni dodatku ke
smlouvé organy objednatele. Prace mohou byt zahajeny az po tomto odsouhlaseni
objednatelem.
2.11.7. Ocenéni vicepraci a ménépraci
2.11.7.1. Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodavek a sluzeb) bude provedeno s
pouzitim poloZkovych cen ocenéného soupisu praci (pfiloha €. 2 této smlouvy).
2.11.7.2. K celkovym nakladim pak bude dopoétena DPH podle pfedpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plinéni.

2.12. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni praci, dodavek a sluzeb subdodavatele.

2.12.1. Za subdodavku je pro tento ucel povazovana realizace dilCich praci jinymi subjekty
pro zhotovitele.

2.12.2. Zhotovitel je povinen do 10 dnu ode dne uzavieni této smlouvy o dilo predlozit
objednateli seznam subdodavateld, véetn& jejich identifikadnich udaji (nazev, sidlo, IC,
DIC, statutarni organ), druhu praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét, a to pokud
prace, dodavky a sluzby na dile budou o objemu vy$Sim nez 10 % nabidkové ceny bez
DPH.

2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o kazdé zméné v subdodavatelském systému
neprodlené informovat. Jestlize tak neuCini a na zakazce bude jiny nez uvedeny
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény prace, dodavky a sluzby, u kterych
si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, Ze nesmi byt provadény subdodavatelsky,
je zhotovitel povinen objednateli uhradit za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této
povinnosti smluvni pokutu dle odst. 14.11. této smlouvy.



2.13. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde k potfebé zmény subdodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potfebu
oznamit na nejblizSim KD objednateli s uvedenim divodu zmény a s prokazanim splnéni
pFislusné casti kvalifikace timto novym subdodavatelem. Davod zmény bude zaznamenan v
zapise z KD a doklady predlozené k prokazani spinéni pfislusné Casti kvalifikace budou tvofit
pfilohu tohoto zapisu.
213.1. Je-li potieba zmény subdodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci,
vyvolana objektivnimi okolnostmi na strané subdodavatele, je zhotovitel povinen
objednateli tyto skuteCnosti prokazat. Pokud ma objednatel tyto okolnosti za prokazané,
uvede své stanovisko k této skuteCnosti v zapise z KD. Pokud objednatel z vaznych pficin
se zménou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasi, neni tato zména mozna.
Tyto pficiny budou uvedeny v zapise z KD.
213.2. Je-li potieba zmény subdodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci,
vyvolana subjektivnimi okolnostmi na strané subdodavatele, je zhotovitel povinen pozadat
objednatele o souhlas se zménou. Bez udéleni souhlasu neni zména v subdodavatelském
systému zhotovitele mozna.

3. TERMIN A MiSTO PLNENI
3.1. Pfedpokladany termin predani a pfevzeti stavenisté nejdfive od: 3. 6.2019
3.2. Termin zahajeni praci: do 7 dni po pfedani stavenisté.

3.3. Termin dokonceni a protokolarniho predani a prevzeti dila nejpozdéji do 9. 8. 2019.

3.4. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
3.5. Harmonogram stavby:

3.5.1. harmonogram zacéina terminem zahdjeni doby pinéni (pfedani a prevzeti stavenisté) a
kon¢€iterminem predani a prevzeti dila v€etné IhGty pro vyklizeni stavenisté.
3.5.2. Harmonogram je soucasti projektové dokumentace, v pfipadé pozadavku objednatele
bude Zzhotovitelem dale rozpracovan do vétSich podrobnosti a bude zahrnovat i souvisejici
technické a provozni navaznosti (napf. odstranéni plvodniho vybaveni, dodavka nového
vybaveni apod.).
3.5.3. Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram dila a o jeho plnéni pravidelné informovat
ucastniky KD.
3.5.4. Celkovy termin dokonceni a pfedani dila dle odst. 3.3. této smlouvy a dle schvaleného
harmonogramu stavby jsou pro zhotovitele zavazné a Ize je ménit jen dodatkem ke smlouvé.

3.6. Mistem plnéni je Zakladni Skola Hudcova, Hudcova 35, 621 00 Brno.

4. CENADILA

4.1. Cena dila zahrnuje veSkeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 2 a v
ostatnich ustanovenich této smlouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé

vyvojem cen, a to az do terminu protokolarniho pfedani a prevzeti fadné dokonCeného dila dle
této smlouvy.

4.2. Smiluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisl, dohodly na cené za rfadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢&l. 2. této
smlouvy, ktera Cini:



1.421.548,- K¢ (bez DPH)
(slovy: jedenmilionétyristadvacetjednatisicpétsetétyricetosmkorun korun €eskych)
298.525,- KEDPH 21 %
1.720.073- K¢ (véetné DPH)
(slovy: jedenmilionsedmsetdvacettisicsedmdesattfikorun korun éeskych)

4.3. Cena dila je stanovena Zzhotovitelem na zakladé vykazu vymeér, ktery je soucasti jeho
nabidky. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky ze strany zhotovitele
soupisu praci nemaji viiv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dalSi ujednani smluvnich
stran v této smlouvé.

4.3.1. Soupis praci slouzi k ohodnoceni provedenych Casti dila za ucelem fakturace, resp.

uplatnéni smluvnich pokut.

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou cenami pevnymi po celou dobu

realizace dila.

4.3.3. Soupis praci tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

4.4. PFislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude udtovana dle platnych pfedpisd CR v
dobé zdanitelného pInéni. Za spravnost stanoveni pfisluSné sazby dané z pfidané hodnoty nese
veSkerou odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavieni smlouvy €ini DPH 21%.

4.5. Cena dila podle odst. 4.2. je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna jen dodatkem
smlouvy z niZze uvedenych divodu:
a) pred nebo v pribéhu realizace dila dojde ke zménam dariovych pfedpist maijicich viiv na
cenu dila; v takovém pripadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych
ke dni zdanitelného plnéni,
b) v pfipadé vicepraci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v
zadavaci dokumentaci,
C) v pfipadé ménépraci.

4.6. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
schvalena smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a uc€inného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za dodateCné prace, dodavky a
sluzby.

4.7. Divodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pfi provadéni dila, vadnym pInénim, chybami a nedostatky v poloZzkovem soupisu praci, pokud
jsou tyto chyby dulsledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb ze strany zhotovitele.

5. PLATEBNi PODMINKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

5.2. Pfilohou této smlouvy je platebni kalendar v ¢lenéni na kalendafni mésice a provozni
soubory (pfiloha €. 3 této smilouvy).



5.3. Smluvni strany se dohodly v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH), na hrazeni ceny za dilo postupné (dili
plnéni) na zakladé diléich danovych dokladt (faktur).

5.4. Faktury budou vystavovany meésicéné dle skuteCné provedenych praci, dodavek a sluzeb na
zakladé objednatelem schvalenych zjiStovacich protokoll a soupisu provedenych praci, dodavek
a sluzeb s vyuzitim cenovych udaju ocenéného soupisu praci (pfiloha €. 2) pro ocenéni
dokonCenych casti dila.

5.4.1. Datem zdanitelného pInéni je den pfevzeti a pfedani dila nebo jeho dil¢i ¢asti, tj. zpravidla
1. den kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly provedeny prace, dodavky a
sluzby, které jsou pfedmétem fakturace.

5.5. Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH.
5.5.1. Faktura spadajici do rezimu pfenesené darfiové povinnosti musi byt vystavena v
souladu s ustanovenimi §92a - §92e zakona o DPH. Faktura musi zarover obsahovat sdéleni,
ze ,dan odvede zakaznik“ (objednatel), tedy Ze je faktura vystavena v rezimu prfenesené
danové povinnosti.

5.6. Faktura zhotovitele za fakturované obdobi nesmi presahnout cenu dle platebniho kalendare.
Zhotovitel mize pozadat o zménu platebniho kalendafe spocivajici v pfesunu finan¢nich
prostfedkld v ramci mésicu daného kalendarniho roku formou odivodnéného navrhu predlozeného
zastupci objednatele ve vécech technickych. Odsouhlasena zména platebniho kalendafe neni
divodem zpracovani dodatku ke smlouvé. V ostatnich pfipadech muze zhotovitel pozadat o
zménu platebniho kalendare formou oduvodnéného navrhu dodatku ke smlouvé.

5.7. Soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjiSt'ovaci protokoly:
5.7.1. Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb
podepsany TDI a AD a zjistovaci protokol, u zavéreCné faktury pak i protokol o pfedani a
prevzeti dila. Faktury budou pfed jejich uhradou odsouhlaseny TDI.

5.7.2. Zhotovitel bude predkladat ocenény poloZkovy soupis provedenych praci, dodavek a
sluzeb a zjisStovaci protokoly k odsouhlaseni objednateli prostfednictvim TDI a AD, a to
nejpozdéji do 3 kalendarnich dnti po datu uskute¢néni zdanitelného plnéni.
5.7.3. Objednatel prostirednictvim TDI provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjistovaciho protokolu do 4 kalendarnich dni od
jejich predlozeni.
5.7.3.1. Pokud objednatel (TDI) nema k pfedlozenému soupisu provedenych praci,
dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je potwrzené zpét zhotoviteli
neprodlené po provedeni kontroly.

5.7.3.2. V opacném pfipadé objednatel prostfednictvim TDI vrati soupis praci, dodavek a
sluzeb a ZzjiStovaci protokol ve lhuté 4 kalendarnich dnt od jejich prfedlozeni s uvedenim
vyhrad k pfepracovani zhotoviteli.

5.7.3.3. Zhotovitel je povinen predlozit opraveny soupis praci, dodavek a sluzeb a
ZjiStovaci protokol objednateli opét prostfednictvim TDI do 3 kalendarnich dnu od jejich
vraceni k pfepracovani.

5.7.3.4. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni

mnozstvi a druhu provedenych praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
v pfislusném fakturaCnim mésici pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoSlo k
rozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle ¢l. 16 této smiouvy.

5.8. Objednatelem schvaleny soupis provedenych praci je souéasti faktury. Bez tohoto
schvaleného soupisu je faktura neuplna.



5.9. Fakturace:

5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH a smlouvou musi byt
predany zhotovitelem objednateli nejpozdéji 14. kalendaini den ode dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést
jejich  kontrolu. Pokud bude faktura vracena zhotoviteli objednatelem prostfednictvim
technického dozoru k pfepracovani a opravena faktura pak nebude doruCena objednateli
nejpozdéji 13. den mésice nasledujiciho po mésici, v némz doslo k uskuteénéni zdaniteiného
plnéni, nebude takova faktura objednatelem pfijata a provedené prace budou vypofadany az v
nasledné fakture.

5.9.2. Splatnost faktur je 30 dnu ode dne jejich prokazatelného doruceni do sidla objednatele.
V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla doru¢ena do sidla objednatele tfeti den ode dne
odeslani.

5.9.3. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je
objednatel povinen tuto skuteénost do 5 kalendarnich dna pisemné oznamit a vratit

nespravné vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim divodu nespravnosti. Zhotovitel je v
tomto pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury bézi nova lhata
splatnosti dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni
faktury nema narok na urok z prodleni dle ¢l. 14 této smlouvy.

5.9.4. Cena za dilo nebo jeho dil€i East je uhrazena dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

5.9.5. Pfipadné dosud nevyuctované dilci faktury a smluvni sankce budou vypofadany v
konec¢né fakture.

5.9.6. Nedilnou pfilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila a seznam
vSech dosud vystavenych faktur.

5.10. Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve wysi 10 % z ceny dila bez DPH dle této
smlouvy. Objednatel uhradi faktury az do vySe 90 % fakturované ceny bez DPH a DPH v plné
wysi. Pozastavka bude uvolnéna po prevzeti dila.

6. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v ramci svého spolupUsobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a zhotovitel
je povinen prevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:
6.1.1. projektovou dokumentaci pro realizaci dila 1 x tist€éna forma, 1 x digitalni forma ve
formatu zpracovavanych programud dwg., dgn., doc., exe.,
6.1.2. jméno TDI - personalni zastoupeni a opravnéni,
6.1.3. jméno autorského dozoru - personalni zastoupeni a opravnéni,

6.2. Objednatel je dale v ramci svého spolupUsobeni povinen zhotoviteli pfedat stavenisté ke dni
zahdjeni provadéni dila.

6.3. Objednatel odpovida za to, ze doklady, které zhotoviteli pfedal nebo preda, jsou bez pravnich

vad a neporusuji prava tfetich osob. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost projektovych
dokumentaci.

7. MiSTO REALIZACE

7.1. Mistem realizace se rozumi prostor pro realizaci zakazky a pro pristup k mistu realizace
vymezeny projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Objednatel pfeda misto realizace
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zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho pfedani
a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol. Pfedani a prevzeti mista
realizace bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit misto realizace tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému
nebo zbyteCnému obtéZovani okoli, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych
pasem, pfi plném respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém
uzemi.
7.3. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady jako soucast dila:
7.3.1. fadnou ochranu vSech prostor mista realizace, kterého soucasti jsou také:
7.3.2.1. stavajici majetek a vybaveni, ktery nebude upravovan, pfed posSkozenim a
zni¢enim,
7.3.2.2. vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni,
7.3.2.3. veSkeré vyrobky, nafadi a materialy, které dopravil na stavbu,

7.3.3. Prostor mista realizace bude vyuzivan vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

7.4. Zafizeni mista realizace zabezpecluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, pfislusnou
projektovou dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s pozadavky objednatele.

7.5. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na prevzatém misté realizace,
wyjezdech z néj, prilehlych chodnicich a pfenechanych inZzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je
povinen denné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, a to na své naklady a
nebezpedi.

7.6. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterou zplUsobi svymi pracemi.

7.7. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zpisobem, ktery je v souladu s
ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v&. jeho provadécich pfedpist v platném
znéni.

7.8. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalSi pracovniky prebyvat na zadné
z Casti stavenisté nad ramec pracovnich €innosti.

7.9. Pfi odchodu pracovniki zhotovitele ze stavby musi byt denné misto realizace zabezpeceno. V
pfipadé neplnéni této podminky zajisti zabezpeleni a pofadek v misté realizace objednatel a
naklady s tim spojené vyuctuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.10. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni mista realizace a misto realizace wyklidit do
16.8.2019 nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMINKY PROVADENI DILA

8.1. Objednatel po uzavieni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou povéfenou vykonem

funkce autorského dozoru a TDI. Pokud v pribéhu realizace dila dojde ke zméné této osoby je
objednatel povinen na toto zhotovitele pisemné upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a autorského dozoru.

8.3. Zhotovitel timto prohlaSuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze si je védom, ze neni
opravnén sam ani prostfednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zakona ¢&. 90/2012 Sb.,
zakon o obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonavat funkci TDI.
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8.4. Zhotovitel je povinen jako odborné zplsobilda osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
projektové dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na dile. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v8ak do 3 dnU od zjisténi vady
projektové dokumentace, na Zjisténé zevné vady a nedostatky. Tim neni dotCena
odpovédnost objednatele za spravnost predané projektové dokumentace. 8.4.1. Zhotovitel
pfeda objednateli ve |hité podle pfedchoziho odstavce soupis zjisténych vad a nedostatkl
predané projektové dokumentace vCetné navrhu na jejich odstranéni. Pfipadny viiv na
pfedmét dila a cenu bude feSen obecnym postupem pro zmény dila dle této smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni dila (vedouci
zakazky) a pisemné objednateli oznamit, kdo je vedouci zakazky, pfip. jeho zastupce. Vedouci
zakazky nebo jeho zastupce musi byt pfitomen pfi provadéni praci a dodavek az do odstranéni
vad a nedodélku zjisténych v ramci prejimaciho Fizeni.

8.6. Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti. Vystupy z téchto kontrol bude pfedkladat na KD.
Objednatel je opravnén v pfipadé pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou
a zhotovitel je povinen poskytnout okamZzitou potfebnou soucinnost.

8.7. Stavebni denik (dale jen SD):
8.7.1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti mista realizace SD.
8.7.2. SD musi byt vzdy v pracovni dobé trvale dostupny u vedouciho zakazky pfip. jeho
zastupce.
8.7.3. K zapisim TDI je zhotovitel povinen se pisemné vyjadfit nejpozdéji do nasledujiciho
kontrolniho dne nebo v jeho pribéhu.
8.7.4. K zapisim zhotovitele je TDI povinen se pisemné wyjadfit nejpozdéji do nasledujiciho
kontrolniho dne nebo v jeho prabéhu.
8.7.5. Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfipadnych zménovych listi a dodatkd ke smlouve.

8.8. Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat TDI stavby minimalné 3 pracovni dny pfedem k

provéfeni vSech praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

8.9. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne pfedani mista realizace az do doby protokolarniho
predani a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu praci a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi pfedani zakazky.

8.10. Zhotovitel ru€i za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, v€etné materialld, o nichz by mél zhotovitel na
zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlive. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci
dila nepouzije materialy, které nemaiji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li
to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpist nebo PD véetné technické zpravy.

8.11. Vykresy a vzorky:

8.11.1. Pokud to bude nutné pro realizaci dila, nebo si to vyslovné vyzada objednatel,
zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajisti zpracovani dokumentace pro upiresnéni
nékterych Casti dila, (provadéci, vyrobni, sestavné, montazni, dodavatelské vykresy, situacni
plany, specifikace, technické specifikace objednavek apod.), v€etné zajisténi odsouhlaseni
této dokumentace na KD a zapracovani pfipadnych pfipominek. Dokumentace bude po
odsouhlaseni pfedana objednateli 1 x v digitalni podobé (1x ve formatu pdf. a 1x ve formatu
zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tist€né podobé.

8.11.2. vzorky:
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8.11.2.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel poZzadovat vzorky zhotovitelem
opatfovanych materialll, zhotovitel bezodkladné zaijisti a pfeda objednateli uréeny pocet
nebo mnozstvi téchto vzorkl. Vzorky jako pfedmét posouzeni nemohou byt vyrobeny,
dodany nebo instalovany do dila bez tohoto posouzeni a odsouhlaseni.

8.11.2.2. Objednatel je opravnén odmitnout pfedloZzené vzorky (a to z estetického nebo
provozniho hlediska), nebo pozadovat rozSiteni okruhu vzorkl, pfipadné doplnit nebo
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento poZzadavek objednatele akceptovat. Ani
opakované odmitnuti pfedloZzeného vzorku nema vliv na sjednané terminy pinéni a cenu
dila.

8.11.2.3. Zhotovitel je povinen pfedkladat vzorky v takovém €asovém predstihu, aby
nemohlo dojit k Casové prodlevé pfi provadéni praci z divodu neodsouhlaseni vzorku.
Objednatel se do 14 dnu po predlozeni vzorku vyjadfi, zda ho pfijima, odmita, i zda
pozaduje zménu. Zhotovitel je povinen pfedloZit novy nebo upraveny vzorek a objednatel
se k nému opétovné vyjadri do 14 dni, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se
opakuje az do doby odsouhlaseni vzorkl zastupcem objednatele.

8.11.2.4. DodateCné vzorky vyZadované objednatelem, nejsou-li specificky poZzadovany v
projektu, nebo technickych pfiohach, budou zhotovitelem fakturovany za skute¢né
naklady a uc¢tovany v samostatné fakture.

8.11.2.5. Kazdy vzorek bude opatfen Stitkem, na kterém bude vyznaCeno jako minimum:
jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, nazev zakazky, misto pavodu, nazev a Cislo
polozky dle vykazu vymér, jméno vyrobce, obchodni nazev, Cislo a datum pfedani (udaje
se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné).

8.11.2.6. Materialy pouzité pfi plnéni dila musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

8.12. Zhotovitel se timto zavazuje, ze jakékoli dilo, které bude soucCasti zakazky a které bude
napliiovat znaky dila dle §2 zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisl, bude objednatel opravnén uzit jakymkoli zpdsobem (véetné jeho pfevodu na 3. osobu) a
v rozsahu bez jakychkoli omezeni, a Zze vici objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky
majitell autorskych prav C&i jakékoli opravnéné naroky jinych 3. osob v souvislosti s uzitim dila
(prava autorska, prava pribuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné znamce,
prava z nekalé soutéze, prava osobnostni €i prava viastnicka aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vSem zpusobUm uziti znamym v dobé& uzavieni
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka €asu, mnozstvi uZiti dila a opravnéni upravit &i jinak
ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem. Objednatel mize sva opravnéni k dilu nebo jeho &ast
postoupit tfeti osob& a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto svij vyslovny souhlas. Licence
ke videm opravnénim objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy
zahrnuta v cené dila.

8.13. Zhotovitel je povinen usporadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby splnéni
poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily Zzadné pravni prekazky. Zhotovitel neni opravnén k
provedeni jakychkoli pravnich uUkoni omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich
jakékoli jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob, nez jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.14. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek Cinnosti
chranény pravem prumyslového ¢&i jiného duSevniho vastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z
tohoto titulu své naroky viCi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani vzniklych
majetkovych narokd.

8.15. Zhotovitel je povinen platit fadné a v€as danové doklady za fadné a v€asné provedeni praci
a dodavek subdodavatelu.
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9. PROVADENi DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUVY A
BEZPECNOSTi A OCHRANOU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

9.1. Zhotovitel bude ve vécech pInéni pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat s
objednatelem, TDI a autorskym dozorem.

9.2. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni (KD) dila dle prdbéhu a potfeb
realizace zakazky, nejméné vSak 1x 14 dni, a to vmisté realizace. KD organizuje TDI, ktery
vyhotovi zapis z KD a tento pfeda dle dohodnutého rozdélovniku. KD se zaméfi na kontrolu
kvality, vécného, finanCniho a ¢asového postupu provadéni praci.

9.2.1. Naklady na ucCast na kontrolnich dnech nese kazdy ucCastnik samostatné ze svého.
Pozada-li o to TDI, zu€astni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné
hlavni subdodavatelé zhotovitele.

9.3. TDI je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad dodrZovanim pozadované kvality praci a je
opravnén, pokud neni dostupny vedouci zakazky zhotovitele, zastavit prace v pfipadech kdy
zejména:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové Skody

- je ohrozeno zdravi a bezpe&nost zaméstnancl nebo jinych osob

- je ohroZzena bezpecnost dila

- hrozi zhorSeni pozZadované kvality celku i dil€ich ¢asti dila

9.4. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:
9.4.1. Povinnosti zhotovitele je dasledné zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonikem prace, zakonem ¢. 309/2006 Sb., a
provadécimi predpisy, hygienickymi pfedpisy, bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,
9.4.2. zhotovitel =zajisti prubézné kontrolu dodrzovani bezpecnostnich predpisti vSech
pracovnikll pfi realizaci dila. Souasné bere na védomi povinnost vSech osob nosit nutné
ochranné pomlcky. Vyjimky muze povolit pouze v odivodnénych pfipadech vedouci zakazky
zhotovitele. O udéleni vyjimky musi byt proveden zaznam v SD.
9.4.3. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam
povéfenym objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢&. 309/2006 Sb. Pro
vykon této kontroly bude k nahlédnuti u osoby povéfené vedenim stavby (vedouci zakazky)
zejména:
- stavebni denik,
- doklady dle zakona €. 309/2006 Sb. vztahujici se k provadénému dilu,
- seznam dokladu a rozhodnuti statnich organu k provadénému dilu,
- seznam dokumentace stavby, zmény, doplriky,
- pfehled a seznam provedenych zkouSek.

10. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK

10.1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit dio jeho fadnym a v€asnym dokonéenim a
prfedanim objednateli jako celku a odstranénim vSech vad a nedodélki zjisténych v ramci
prejimaciho fizeni. Objednatel je opravnén fadné provedené dilo prevzit po jednotlivych dilCich
pinénich, neni vSak povinen tak ucinit pfed ve smlouvé sjednanym terminem plnéni. Toto pravo je
splnéno podpisem protokolu o predani a prevzeti dila nebo dil¢iho pInéni opravnénymi zastupci
objednatele a zhotovitele. Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo, nebo jeho Cast i
pfed terminem plnéni.

13



10.2. Mistem pfedani je misto realizace. Pfedani a prevzeti se povinné uCastni zastupci
objednatele, TDI a AD. Zhotovitel mize vyzvat k (Casti na predani a prevzeti dila své
subdodavatele.

10.3. Pfedani a prevzeti dila predchazi individualni vyzkouSeni ¢asti dila. Zhotovitel hradi naklady
spojené s pripravou, realizaci a vyhodnocenim vyzkouSeni vCetné uCasti odbornki a také
pfipadné neuspésné individualni vyzkouSeni a jejich opakované provedeni.

10.3.1. Individualni vyzkousSeni Casti dila v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1. Individualnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Ze ucelené Ci diléi ¢asti dila jsou
kvalitni, Zze nemaji zfejmé vady, odpovidaji pozadavkim projektové dokumentace a
dosahuji pozadovanych parametrd.

10.3.1.2. Termin konani zkouSek bude vzdy sdélen na KD. O pribéhu téchto zkouSek
musi byt vzdy proveden pisemny zapis osvédcCujici jejich prubéh. Doklady o jejich
provedeni (zejména provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pravnich predpisu
a norem CSN apod.) pfeda zhotovitel objednateli bez zbyte€ného odkladu po jejich
provedeni.

10.4. Pfejimaci fizeni:

10.4.1. Zhotovitel zapisem v SD ucinéném minimalné 10 pracovnich dni pfedem pisemné
oznami datum dokonCeni dila nebo jeho diiho pInéni a souCasné vyzve objednatele k
prevzeti dila nebo dil¢iho pInéni. Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnil od data ur€eného v uc€inéné vyzvé, pokud objednatel nevyuzije svého prava
daného mu touto smlouvou dilo nepfevzit pfed sjednanym terminem pinéni. Pokud se pfi
prejimacim fizeni prokaze, ze dilo nebo jeho dil¢i ¢ast neni dokonceno, je zhotovitel povinen
dilo dokoncit v nahradni Ih(té stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady
spojené s opakovanym predanim a prevzetim dila.
10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro pfejimaci fizeni dila nebo dil¢iho pInéni podrobny
seznam pfipadnych vad a nedodélky, terminy odstranéni vad a nedodélkll a potvrzeni o
odstranéni vad a nedodélkd. Seznam se zaznamenanymi vadami a nedodélky bude uloZzen na
stavenisti u vedouciho zakazky. Seznam bude pfedan objednateli po odstranéni vdech vad a
nedodélku.
10.4.3. Prejimaci Fizeni je ukonCeno podpisem protokolu o predani a prevzeti dila jako celku
objednatelem. Nedinou soucasti protokolu jsou pfilohy v€etné soupisu vad a nedodélkd s
terminy odstranéni. Dilo, nebo jeho dilCi pInéni, které neni fadné dokonCeno, neni objednatel
povinen prevzit. Za nedokonCené dilo se povazuje dilo i v pfipadé, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym
pravnim pfedpisim vCetné technickych norem a této smlouvé.
104.4. K pfejimce dila a jeho diciho plnéni je Zzhotovitel povinen objednateli pFedloZit
nasledujici doklady ve 2 vyhotovenich:

10.4.4.1. dokumentaci skute¢ného provedeni dila

10.4.4.2. osvédcCeni (protokoly) o provedeni individualniho vyzkouSeni casti dila

10.4.4.3. osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (reviznich)

10.4.4.4. doklad o zajisténi likvidace odpadu dle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve

znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadécich predpisu

10.4.4.5. navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce

10.4.4.6 protokol o seznameni s obsluhou a udrzbou

10.4.4.7. stavebni denik (deniky)

10.4.4.8. osvédceni o shodé viastnosti dodanych materialll a vyrobkl( s pozadavky na né

kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisU

10.4.4.9. zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci véetné fotodokumentace, pokud

jiz nebyla pfedana objednateli dfive
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10.4.4.10. osvédCeni a dalSi doklady, které bude objednatel pozadovat po zhotoviteli
k fadnému vyuctovani

10.4.5. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonCené a schopné
predani.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o
predani a prevzeti dila zhotovitel.

10.4.7. Odmitne-li objednatel fadné a v€as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o
prfedani a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou sva stanoviska. Zhotovitel
neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdlvodné prevzit fadné zhotovené dilo.

10.5. Pfed predanim dila je povinen zhotovitel zajistit zavéreCnou kontrolni prohlidku stavby
za UCasti TDI a autorského dozoru. Ze zavérecné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve
kterém bude uveden seznam vad a nedodélk a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

11.1. Vlastnictvi veSkerych zafizeni, vypéstkl, materidlu apod. pfechazi na objednatele
zaplacenim pfislusné faktury, kde jsou tato zafizeni, material apod. uvedeny vsoupise
provedenych praci, dodavek a sluzeb dle ¢l. 5.4.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na dile az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
nebezpeci Skody (ztraty) na veSkerych materidlech, hmotach a zafizenich, které pouziva a pouZije
k provedeni dila, bez ohledu na to, zda viastnictvi téchto preslo na objednatele.

11.3. Zhotovitel predlozi do 15 dni od podpisu smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy
(pfipadné pojistny certifikat), z niz je zfejmé, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za
zpUsobenou Skodu u pojistovny KOOPERATIVA s limitem pojistného pInéni ve vySi minimalné 2
000 000, KE&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v limitu pojistného pinéni dle
predchozi véty v platnosti a u€innosti po celou dobu provadéni dila az do doby jeho protokolarniho
prfedani a prevzeti objednatelem.

11.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedloZi uzaviené pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku smlouvy do
15 dn0 od uzavreni této smlouvy a ani v nahradni |hité stanovené dodate¢né objednatelem, nebo
bude pojistnd smlouva v prubéhu provadéni dila zruSena, vypovézena nebo ukontena dohodou,
je objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNIi PODMINKY

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze veSkeré dodané zboZzi, materidly, provedené
prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na
sve viastni naklady provede znowvu tyto Cinnosti a doda znovu ty ¢asti dila nebo opravi své €innosti
a Casti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

12.2. Dio ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku urCenému v projektove
dokumentaci nebo ve smlouvé, popf. ma takové viastnosti, které mit nesmi nebo ma takové
viastnosti, které brani fadnému a efektivnimu uzivani dila k ucelu, ke kterému je ur€eno.

12.3. Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho pfedani.
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12.4. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila, které vznikly porusenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téZz za vady, které mélo dilo v dobé pfedani a prevzeti,
ale které se projevily az po prevzeti.

12.5. Zhotovitel odpovida za to, Zze predmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu
zarucni doby bude mit viastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi ustanovenimi
Ceskych technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé viastnosti obvyklé, dale za to,
ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuie uréenou funkci a odpovida pozadavkim
sjednanym ve smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez zbyte€ného prodleni a na
sve vilastni naklady provede znovu ty Cinnosti, doda znowu €asti dila nebo opravi své Cinnosti a
Casti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

12.6. Zaruéni doba na dilo jako celek a zaroven na jednotliva zafizeni a materidly zaCina bézet
ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila jako celku, a to v délce 60 mésicl. Zaruéni
doba nebéZi po dobu, po kterou nemuzZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

12.7. U spotiebniho materialu, kde z didvodu bézného opotfebeni véci zplsobeného pouzivanim
nelze garantovat zaru¢ni dobu dle pfredchoziho odstavce, je zaru€ni doba v délce 24 mésicu
(snizena zaruéni doba). Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji do doby pfedani mista realizace
Uplny seznam materialu a dodavek, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba. Seznam
musi byt pfedan pfed uzavienim smluvniho vztahu se subdodavatelem na dodavku se snizenou
zaruCni dobou. Objednatel ma pravo pozadovat upravu tohoto seznamu (vypusténi polozek) a
zhotovitel je povinen tuto uUpravu akceptovat. V pfipadé nepfedloZeni tohoto seznamu v
pozadovaném terminu se zaru¢ni doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany
seznam nemUze byt doplfiovan o dalSi polozky. Pfedany seznam musi byt v souladu s polozkami
soupisu praci (pofadoveé Cislo, popis) kde musi byt patrné, které poloZzky, nebo jeji Casti se tyky
snizena zarucni doba.

12.8. V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zaruéni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho €ast v dusledku zjisténé vady uzivano.
Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané Casti dila se vztahuje zaruka ve stejné délce, jaka by
se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.

12.9. Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navodu k obsluze, navodd k udrzbé i
nedodrzenim obwvyklych zplUsobu uzivani ¢i za zavady zplUsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanika provedenim
zasadnich zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem, pokud
nepljide o opravy drobné, nevyzadujici zviastni kvalifikaci nebo havarijni opravy a zasahy, které
byly zplsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

12.10. Ustanoveni o pravech z vadného pInéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110,
§ 2111, § 2629 oblanského zakoniku se ve vztahu zalozeném touto smlouvou neuziji.

12.11. Zhotovitel je povinen u€astnit se na vyzvu TDI nebo objednatele kontroly stavu dila a jejich
Casti béhem zarucni doby. Kontrolni prohlidky se musi zu€astnit vedouci zakazky, pokud je to z
objektivnich duvodu mozné.

13. REKLAMACE
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13.1. Jestlize objednatel Zjisti béhem zaruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho Casti
a Zzjisti, Ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyteCného odkladu
pisemné zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pfiCemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni
den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

13.2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dni od obdrzeni reklamace za¢ne s odstrafovanim
vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu
jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratSi technicky obhajitelné |hité odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou vadnych Casti za cCasti noveé.
Odstranéni vad bude provedeno na viastni naklady zhotovitele.

13.3. Jestlize se béhem zaru¢ni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti,
které vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav.
Po oznameni havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapoCne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné, nejpozdéji
vSak do 48 hodin od jeho oznameni.

13.4. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady v€etné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

13.4. V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovani vad a tyto ve
stanovenych, popf. dohodnutych Ihatach neodstrani, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim
oznameni zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by
tim omezl sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli naklady s tim spojené.

13.5. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpUsobeny po prevzeti dila objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, Ci neodvratitelnymi udalostmi bez
zapricinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené postupem podle nevhodnych
pokynl, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni
pisemné trval.

13.6. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektové dokumentace, které
byly dohodnuty alespor souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji vliiv na ucel a kvalitu dila,
nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznaCit v projektové dokumentaci skuteCného
provedeni dila.

13.8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a Zze se na ni nevztahuje zaruka, resp., Ze vadu
zpUsobil nevhodnym uzivanim nebo udrzbou dila jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé
naklady.

14. SMLUVNIi SANKCE

14.1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05% za kazdy zapocaty kalendaini
den prodleni s pfedanim dila oproti terminim dokon¢eni dila nebo jeho Casti dle ¢l. 3.3. této
smlouvy.
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14.2. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkl
ve wsi 1 000,- K& za kazdy zapoc€aty kalendarni den prodleni s odstranénim vad.

14.3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze po dobu realizace dila nebude po
celou pracovni dobu pfitomna vmisté realizace osoba odpovédna za vedeni stavby (vedouci
zakazky) nebo jeho zastupce, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 500,- K&.

14.5. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€as nevyklizené misto realizace ve wysi 2
000,- K¢ za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni.

14.6. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, jestlize nepfedlozi objednateli seznam
subdodavatell nebo jeho zménu v pozadovaném terminu a na stavbé bude jiny nez uvedeny
subdodavatel, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni ve vysi 500,- K¢.

14.7. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni rezimu stavebniho deniku dle
odst. 8.7. této smlouvy, ato ve vysi 500,- KE za kazdy jednotlivy pfipad.

14.8. V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadavacimi podminkami vefrejné zakazky
a v rozporu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a zadavateli z takového
postupu hrozi vznik Skody, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE. Toto
ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2. 13. této smlouvy.

14.9. V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo
nedodrzuje technologicky postup provadéni dila stanoveny v projektové dokumentaci, zaplati
objednateli smiluvni pokutu ve vy3i 10 000,- KE. Toto ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila
v souladu s odst. 2. 13. této smlouvy.

14.10. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou Uplné faktury, opravnéné vystavené po
spinéni podminek stanovenych touto smlouvou a doruCené objednateli, smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

14.11. Smluvni strany se dohodly na moznosti zapoctu pohledavky objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty a nahrady Skody na splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem.

14.12. Nebude-li smluvni pokuta zapoctena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut
na 14 kalendarnich dnt ode dne doruceni jejich vyuctovani.

14.13. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dot€eno pravo opravnéné strany
na nahradu Skody zplUsobené poruSsenim povinnosti dle této smlouvy ve wysi presahujici
uhrazenou smiuvni pokutu.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 ob&anského zakoniku nebo

pfed uplynutim IhGty plnéni z ddvodu podstatného poruSeni povinnosti smluvnich stran -
jednostrannym pravnim uUkonem, ti. odstoupenim od smlouvy. Déale muze tato smlouva

zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit
kterakoliv ze smluvnich stran.

15.2. Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, ze porusi své
povinnosti plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skuteCnosti, které se tykaji
podstatného zhorSeni wvyrobnich pomért, majetkovych pomér, v pfipadé zhotovitele pak i
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kapacitnich ¢i personalnich pomérd, které by mohly mit i jednotlivé negativni viiv na pInéni jeho
povinnosti plynoucich z predmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu
prekazky v€. duvodu, které ji brani nebo budou branit v pInéni povinnosti a o jejich dasledcich.
Oznameni musi byt uCinéno pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o
prekazce dozvédéla nebo pfi nalezité péci mohla dozvédét. Lhitou bez zbyte¢ného odkladu se
rozumi 10 dni. Oznamenim se oznamuijici strana nezbavuje svych zavazki ze smlouvy nebo
povinnosti plynoucich z obecné zavaznych predpisl. Jestlize tuto povinnost oznamujici strana
nesplni, nebo neni druhé strané zprava doruCena v€as, ma druha strana narok na nahradu skody,
ktera ji tim vznika a narok na odstoupeni od smilouvy.

15.3. Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte€éného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doru€eni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 30 dnd ode dne,
kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V oznameni o odstoupeni musi
byt uveden dldvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu smlouvy,
ktery ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

15.4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né plnéni |hitu, coz u podstatného poruseni
smlouvy dle obcanského zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po
uplynuti této dodate¢né stanovené Ihity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, ze svij
zavazek nesplni, mize strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihity dodateéného
pinéni, kterou stanovila, ato i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. Za podstatné poruseni smlouvy opraviujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena v jinych ¢lancich této smlouvy je povazovano:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila delSi nez 15 kalendarnich dnt

b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dila delSim nez 30 kalendarnich dnu

c) pfipady, kdy zhotovitel provadi dio v rozporu se =zadanim objednatele, projektovou
dokumentaci, nebo pravomocnym povolenim ke kaceni a zhotovitel pfes pisemnou vyzvu
objednatele nedostatky neodstrani

d) neposkytnuti nalezité soucCinnosti zhotovitele TDI, nebo autorskému dozoru i pfes pisemné
upozornéni objednatele nebo TDI

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) bylli podan insolvenni navrh na zahajeni inslovenéniho Fizeni vi¢i majetku zhotovitele, nebo
probiha-li insolvenéni fizeni v némz je feSen uUpadek nebo hrozici upadek zhotovitele nebo
exekucni fizeni €i vykon rozhodnuti, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

g) prodleni zhotovitele s pInénim dle harmonogramu praci

15.6. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s platbami dle platebniho reZimu dohodnutého v této smlouvé delSi jak 30
dni (pocitano ode dne jejich splatnosti)

b) trva-li pferuSeni praci ze strany objednatele déle jak 6 mésic.

15.7. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provadéni dila zhotovitel opakované

(tj. vice nez 2x) poruSuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo z pravnich €i technickych
predpisu.
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15.8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy téz v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo
takovym zplsobem, Ze se lze opravnéné domnivat, Ze jsou porusovany dané &i zavedené
technologické postupy, coz mize mit za nasledek, ze dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé
nebo oCekavané.

15.9. Objednatel si pfed odstoupenim od smlouvy mize vyzadat vyjadieni TDI, v takovém pfipadé
bude toto wvyjadreni soucasti oznameni o odstoupeni od smlouvy, kterym objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.

15.10. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. doru€enim projevu vile o odstoupeni
druhému uc€astnikovi. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu skody,
ledaze divodem vzniku Skody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto smlouvou
povazovat za "vy$Si moc", a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy; odstoupeni od
smlouvy se nedotyka ani feSeni spord0 mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této
smlouvy, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni smlouvy. Je-li vS8ak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarlsta jeji vySe po
zaniku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélku, a také
zaruky za jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od
smlouvy, plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového
odstoupeni realizoval.

15.10.3. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vyporadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a Cinnosti ocenénych zplsobem,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vycCisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i“ kone¢nou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu od
obdrzeni vyzvy zahdjit "dil€i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

15.104. V pfipadé, Ze nedojde mez zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného
postupu ke shodé a pisemné dohodé&, bude postupovano dle ¢l. 16 této smilouvy.

16. SPORY
16.1. VeSkeré spory vzniklé z této smlouvy, pokud se je nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, budou projednany a rozhodnuty vécné a mistné pfislusSnym soudem dle
pfisluSsnych ustanoveni obCanského soudniho fadu.
17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY
17.1. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné Cdcislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznacCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto

dodatky podléhaji ttmuz smluvnimu reZzimu jako tato smlouva.

18. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVI
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18.1. Informace, které zhotovitel ziska v prubéhu provadéni smluvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povazovany za informace davérného charakteru a Zzhotovitel s nimi bude
zachazet v souladu s § 1730 odst. 2 obCanského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz
recipro¢né.

18.2. Vyjimku z davérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou vSeobecné
znamé a dostupné.

18.3. Zhotovitel souhlasi s uverejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzavfena v rozsahu dle
zakona €. 106/1999 Sb.

18.4. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek cinnosti
chranény pravem prudmyslového ¢&i jiného duSevniho viastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z
tohoto titulu své naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani vzniklych
finanCnich narokd.

19. VYSSi MOC

19.1. Za pfipady vy8Si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
doCasné pInéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti u€innosti smlouvy a
které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny. Za
pfipad vy38i moci nejsou povazovany klimatické podminky, jsou-li pfiznaéné pro roCni obdobi, ve
kteréem je dilo nebo jeho pfislusna Cast zhotovovano. V pfipadé sporu, zda se jedna o klimaticke
podminky pro pfislusné obdobi pfiznacné, mohou si strany vyzadat stanovisko odbornika v
pfislusné oblasti, pfipadné odborného institutu. Naklady na odborné posouzeni uhradi ta ze
smluvnich stran, ktera nepfiznivé klimatické podminky tvrdi.

19.2. Smluvni strana, které je timto znemozZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji vhodné doklady pfip.
informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny viiv na pInéni smluvnich povinnosti.

19.3. V pfipadé, ze plasobeni vy$Si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalSi

postup provadéni dila, resp. zménu smiluvnich povinnosti, a uzaviou pfislusny dodatek k této
smiouve.

20. ROZHODNE PRAVO
20.1. Smiuvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle pravniho fadu Ceské republiky.

20.2. V souladu s § 1801 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, se ve
smluvnim vztahu zaloZeném touto smlouvou vylu€uje pouziti § 1799 a § 1800 z. €. 89/2012 Sb.

21. ZAVERECNA USTANOVENI

21.1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel v zakonné Ihut¢ odesle smlouvu k fadnému
uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

21.2. Zhotovitel nesmi pfevadét plné ani zCasti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma pinit
podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s prevodem. To se
netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smluv o dilo uzavfenych mez zhotovitelem a jeho
subdodavateli dila.
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21.3. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo osobami
jimi zmocnénymi.

21.4. Obé strany prohlaSuji, Zze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v
¢l. 1. této smlouvy. V pfipadé, Ze dojde v prlbéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych
udajl, zavazuji se strany oznamit druhé strané bez zbyte¢ného odkladu aktualizaci téchto udaju.

21.6. Prilohou €. 1 této smlouvy je harmonogram stavby. Pfilohou €. 2 této smlouvy je ocenény
soupis praci (polozkovy rozpocet).
Pfilohou €. 3 této smlouvy je platebni kalendar v Clenéni na kalendarni mésice

22.7. Smlouva se vwyhotovuije v 5 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni,
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni.

Dolozka
podle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni),
ve znéni pozdéjsSich pravnich predpist

Tato smlouva byla schvalena Radou méstské Casti Brno-Medlanky na jeji schizi €. 7, konané dne
25.2.2019 pod Cislem usneseni ¢. 03/07.

VB&dne ... VBmmédne.........oooovii...

JUDr. Michal Marek Mgr. Pfemysl RUZi¢ka
starosta MC Brno-Medlanky Jednatel spole€nosti
(za objednatele)
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