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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich 
uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též 
všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně 
Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do 

zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními 

stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody 

způsobem uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným 

výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně 
v Dílčí smlouvě. 

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a 
výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, 
povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či 
jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal 
nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel 
Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, 
povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či 
jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které 
není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a 
překlad musí být úředně ověřen. 
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1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a 
Rozhodnutí Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo 
Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; 
veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy 
k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 
jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, 
není-li uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést 
za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu 
díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) 
anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla 
stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a 
množství skutečně realizovaných položek se sjednanou jednotkovou 
cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého 
Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH 
uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo 
faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na 
jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí 
smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na 
jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí 
smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží 
pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu 
Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus 
palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a 
Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo 
jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání 
a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn 
uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě 
Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno 
v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka 
Objednatele. 
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ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a 
příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti 
s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a 

způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával 
s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu 
s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a 
Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z 
Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se 
Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu 
s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, Technických kvalitativních 

podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a 
příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo 
předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku 
nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a 
vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová 
dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i 
vzorku nebo předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je 
povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je 
k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho 
povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních 
podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné 
jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li 
uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu 
smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu 
škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do 
dokončení Díla. 
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10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla 
nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit 
vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla 
(viz ČÁST 4 -  Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být 
zaokrouhlovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a 
haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude 
hradit. 
 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem 

vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této 
dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na 
náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu 

dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové 
dohodě takové jednotkové ceny sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, 
nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich 
ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku 
nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují 
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou 

k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 

dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je 
Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném 
ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 
později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního 
účtu Objednatele. 

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu 
dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
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23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 
Občanského zákoníku. 

24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení 
uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu 
o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, 
požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny 
jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou 
vyhotoveních  na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena 
korespondenční adresa objednatele odlišná od adresy Objednatele, 
Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena 
v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a 
případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že 
Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel 
oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel 
převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí 
smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel 
Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo 
předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli 
v sídle Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po 
uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení 
prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa 
plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění 
v pracovní den v době od  8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo 
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Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné 
než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není 
zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění 
na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 
nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých 
povinností vždy bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu 
plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o 
takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, 
co je k provedení Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy 
Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, 
týkající se realizace Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i 
právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu 
Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je 
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li 
Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného 
příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v 
písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou 
přerušením dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle 
daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel 
práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je 
Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po 
uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění 
Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě 
změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 
podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
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prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit 
podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě 
na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení 
fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo 
ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá 
Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním 
podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že 
podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo 
ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím 
pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel 
má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu 
s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 

kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který 
předá všem zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při 
provádění díla,  kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo 
návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly 
jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění 
díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 
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58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti 
alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – 
kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí 
drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu 
kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli 
(telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele 

pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se 
odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je 
Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit 
vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky 

vyplývající z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel 

povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl 
zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, 
přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných 
ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by 
částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové 
dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li 
Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli 
zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce 
nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí 
smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, 
ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
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úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti 
s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, 
zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti 
s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených 
Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil 
ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla 
v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli 
spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli 
jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele 
k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 
Občanského zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných 
provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v 
kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními 
podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 
ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla 
Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo 
dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní 
podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně 
odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k 
poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící 
jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat 
vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu 
dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla 
Objednatelem. 
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ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem 
předání Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla 
zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové 
dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v 
Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným 
pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí 
Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém 
materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude 
zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat 
Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu 
Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na 
vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli 
dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat 
zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout 
dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na 
vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho 
roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn 
nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného 
druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného 
odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na 
vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný 
Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného 
nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím 
Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, 
umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči 
dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, 
je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl 
dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je 
vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, 
může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. 
Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej 
způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává 
Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 
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ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - 
poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, 
pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti 
vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné 
věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové 
dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných 
dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel 
souhlas se změnou nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím 

řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou 
či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou 
souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím 
Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity 

při provádění Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními 

předpisy, 
99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména 

fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací 
zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, 
Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě 
týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení 
před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí 
smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním 
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podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně 
funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení 
přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací 
vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude 
použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování 
návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo 

s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření 

(byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že 
Dílo je prosté vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále 
obdobně dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž 
pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 
15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se 
považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném 
Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami 
sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek 
Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění 
zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 
dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně 
způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé 
Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve 
Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které 
Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení 
výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je 
přejímací řízení ukončeno. 
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111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 
110 Obchodních podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má 
Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby 
byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí 

nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí 
Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není 
autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského 
zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 
přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází 
okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly 
s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí 
Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí 
škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady 
nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je 
povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem 
poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem 
vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a 
příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému 
Zhotovitelem v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní 
vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré 
jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do 
uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 
Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho 
poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného 
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ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a 
nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než 
okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem 
nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, 
kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí 
smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu 
nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-
li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své 
povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které 
je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke 
kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy , 
Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla 
nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo 
třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly 
v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv 

způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci 
Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejpozději v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na 
sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma 
reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části 

bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě 
nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového 
Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její 
opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla 
nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to 
vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat 



16/24 

nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a 
zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez 
zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel 
změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu 
vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného 
odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit 
vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel 
povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k 
odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se 
jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději 
do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději 
do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou 
Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit 
vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od 
oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle 
předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobou na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady 
způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 
oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady 
Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k 
odstranění vady. 

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny 
díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu 
na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli 
na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 



17/24 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle 
Rámcové dohody, než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 
149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, 
§2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že 
Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného 
dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu 
nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, 
nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu 
provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny 
oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na 
provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro 
případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám 
s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným 
porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění 
Díla ani následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv 
duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo 
k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy 
s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je 
vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým 
Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního 
vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění 
Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje 

Objednatele ke všem známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 
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160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence 

poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři 

autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli 
bez zbytečného odkladu bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do 

díla souborného. 
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo 

v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel 
oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za 
každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních 
předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za 
každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za 
každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci 
jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za 
Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit 
zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení 
zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč 
v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí 
následující podmínky a sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v 

harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo 
obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V 
případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a 
počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel 
zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za 
každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o 
poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V 
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případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to 
včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, 
že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná 
etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu 
jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající 
vliv na jízdu vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o 
méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky 
mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 
o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v 
osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 
včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné 
třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě 
zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový 
čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla 
hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím 
potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-
li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně 
Objednatele nebo k překročené výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a 
potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory 
mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které 
mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou 
odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost 
Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o 
každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 
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168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly 
maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) 
Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za 
každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě 
nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly 
minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  
0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během 
provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, 
než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny 
díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh 
smluvní pokutou utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, 
v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit 
majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, 
zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru 
nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli 
újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je 
povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí 
změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích 
osob. 

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí 
smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 
podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré 
pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 
s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou 
výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím 
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Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 
podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči 
Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě 
nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným 
způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a 
současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana 
oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením 
od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující 
Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody 
věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo 
Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li 
porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních 
podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli 
z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - 

Obchodních podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli 

jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu 

jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo 
jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného 
prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé 

Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným 
způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí 
druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody 
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odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti 
z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, 
co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo 
mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje 
dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným 
uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou 
dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím 
uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, 
která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To 
platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 
Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně 
celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li 
částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k 
postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen 
s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o 
sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění 
obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních 
podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení 
Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 
od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, 
které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla 
Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí 

obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou 
dohodou po částech, není-li uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za 
Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo 
vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou. 
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192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové 
dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou 
nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové 
dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou 
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své 
splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy 
nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či 
nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a 
informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále 
o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se 
Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma 
těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně 
veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 
přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít 
v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové 
dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a 
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. 
Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a 
zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je 
Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla 

z prostředků Evropské unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po 

dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků 
Evropské unie. 

Jazyk 
198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou 

dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. 
Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk 
plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
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byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou 
osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách 
uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se 
tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na 
svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, 
nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým 
obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného. 
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